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NAZWY 1 KODY:

Grupy, klasy i kategorie robot projektowych
grupa
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
klasa
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ushugi projektowania architektonicznego
kategoria
71241000-9 Studia wykonalnoSci, ustugi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsi¢wzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja
klasa
71250000-5 Ushugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

kategoria
71251000-2 Ushugi architektoniczne i dotyczace pomiarow budynkow

grupa
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
klasa
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
kategoria
71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne
71315000-9 Ustugi budowlane
grupa
71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem
klasa
71520000-9 Ushugi nadzoru budowlanego
kategoria
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
klasa
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ushlugi zarzgdzania budowa

kategoria
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

grupa
71600000-4 Ushugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji techniczne;j
klasa
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego
kategoria
71631000-0 Ushugi nadzoru technicznego
Grupy, klasy i kategorie robot projektowych

grupa
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

grupa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
klasa
45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
klasa
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
klasa
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

kategoria
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

grupa
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

klasa

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien

klasa

Roboty malarskie i szklarskie
kategoria
45442100-8 Roboty malarskie
45442121-1 Malowanie budowli

klasa

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
kategoria
45451000-3 Dekorowanie
45452000-0 Zewngtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz
z okresleniem ich funkcji.
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto.
1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wcze$niej wskaznikow
1.4.4. Okres$lenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i1 kubatur lub wskaznikow.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.
2.2. Wymagania dotyczace architektury.
2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji.
2.4. Wymagania dotyczace instalacji.
2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia.
2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
2.7. Warunki wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.
2.8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
II. CZESC INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow.
2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
3. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
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budowlanych.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

4.4. Inwentaryzacja zieleni.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 1 realizacyjne.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.

III. Dokumentacja fotograficzna



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego dla przedsiewzigcia: ,,Termomodernizacja
hali sportowej w Pakostawicach”. Zakres dzialan podejmowanych w ramach niniejszego
PF-U stanowi kontynuacje przedsigwzie¢ inwestycyjnych realizowanych przy cz¢sci obiektu
szkolnego, obejmujacej hale sportowa, nieuzytkowang obecnie w okresach zimowych z uwagi
na niska temperatur¢ w pomieszczeniach zaplecza sportowego i sali sportowe;j

W ramach odrebnego dziatania obiekt bedzie podlegal modernizacji zrodet ciepta, ocieplenia
scian zewnetrznych, wymiany stolarki zewnetrznej 1 in. dzialan, ktore nie sg przewidziane
w niniejszym PFU (zadania nie powielajg si¢, nie wykluczajg oraz nie stanowig przeszkod
w realizacji zaplanowanych dziatan).

Program funkcjonalno-uzytkowy moze by¢ podstawg wniosku o dofinansowanie w ramach
programow rzadowych (krajowych), oraz Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 —
2027.

Program funkcjonalno-uzytkowy moze stuzy¢ Zamawiajagcemu do wykonania zadania
w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj”. W takim przypadku, Wykonawca wyloniony w trybie
zamdéwienia publicznego na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego opracuje
kompleksowa wielobranzowg dokumentacje¢ projektowa oraz uzyska niezbedne pozwolenia
1 uzgodnienia dla wykonania ww. zadania. Wykonawca na podstawie dokumentacji
projektowej (opracowanej w porozumieniu z Zmawiajacym) wykona wszystkie niezbedne
prace budowlane.

Podstawg do opracowania s3:

— zlecenie 1 umowa z Inwestorem,

—uzgodnienia z Inwestorem,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
Z pézn. zm.),

— wizja lokalna,

— inwentaryzacja budowlana,

— inne przepisy szczegbdlne, normy 1 zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania,

— wstepna promesa dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, NR Edycja 8/2023/288/Polskil.ad,

— Ekspertyza techniczna konstrukcji hali sportowej w Pakostawicach z dn. 24 lutego 2024 .



W ramach zadania wymagane jest:

- obowigzkowa wizja lokalna wykonawcy na terenie obiektu objetego opracowaniem;

- W razie potrzeby, uszczegdtowienie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w stopniu
potrzebnym wykonawcy zadania do sporzadzenie szczegétowych projektow technicznych;

- opracowanie wielobranzowe] dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze
wymagane dla realizacji zadania (w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekty
techniczne branzy sanitarnej, elektrycznej, projekt techniczny konstrukcji 1 in. w razie
potrzeby);

- opracowanie projektu technicznego konstrukcji nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
wnioskéw 1 zalecen ekspertyzy technicznej konstrukcji hali sportowej w Pakostawicach
z dn. 24 lutego 2024 r. bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

- wykonanie termomodernizacji dachu polegajacej na wykonaniu szczelnych potaci dachu
z jednolitym spadkiem na catej dlugosci, zapobiegajacej kondensacji pary wodnej na styku
potaci dachowych z §cianami zewnetrznymi;

- wymiana wskazanych w koncepcji architektonicznej czesci stolarki wewngtrzne;;

- przebudowa Sciany zewnetrznej pomieszczenia magazynowanego w celu doswietlenia
powstajacego pomieszczenia sitowni;

- wymiana (wykonanie nowej) instalacji c.0o. wraz z wymiang istniejagcych grzejnikOw na
nowe z termostatami umozliwiajgcymi zarzadzanie energia cieplng do ogrzewania
pomieszczen podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania;

- wykonanie instalacji oSwietlenia w pomieszczeniach podlegajacych zmianie sposobu
uzytkowania z dawnej kottowni 1 magazynu na szatni¢ 1 silownig;

Po wykonaniu robdt wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie pozwolenia 1 dopuszczenia
pozwalajace na odbidr 1 uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie opracowania przed ostatecznym zlozeniem wnioskOw wszczynajacych proces
administracyjny wymagaja zaakceptowania przez Zamawiajacego.



1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres opracowania

dokumentacji.
Parametry techniczne obiektu istniejgcego w zakresie opracowania:
— Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania): P,=1407,00 m’
— Powierzchnia uzytkowa (w zakresie opracowania): P,=1296,57 m’
— Kubatura (w zakresie opracowania): K= 10 057,00 m’
— Powierzchnia czynna dachu sali gimnastyczne;j Paachu = 1233,00 m?
— Wysokos$¢ budynku (budynku sali gimnastycznej) H=9,07m

— Wymiary zewnetrzne (dlugos$¢ x szerokos¢ w zakresie opr.) L=51,80m x S =34,14m

Parametry techniczne obiektu wg koncepcji architektoniczno-budowlanej stanowigce;]
zalacznik do PF-U (po przebudowie dachu sali gimnastycznej):

— Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania): P,=1407,00 m’

— Powierzchnia uzytkowa (w zakresie opracowania): P,=1294,93 m’

— Kubatura (w zakresie opracowania): K= 10 455,00 m’

— Powierzchnia czynna dachu sali gimnastyczne;] Paachu = 1233,00 m’
— Wysokos$¢ budynku (budynku sali gimnastycznej) H=10,75m

— Wymiary zewnetrzne (dlugos$¢ x szeroko$¢ w zakresie opr.) L=51,80m x S =34,14m

Uwaga:
Zakres opracowania pokazany jest w czesci graficznej opracowania (rysunki inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej oraz rysunki koncepcji architektoniczno-budowlane;.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu inwestycji wymagaja wykonania prac
w czasie przerwy wakacyjnej, lub w sposdb uzgodniony z podmiotem prowadzacym szkote
podstawowa, niezaktocajacy procesu dydaktycznego szkoty.

Doktadny termin wykonania zadania okreslony zostanie przez Zamawiajacego na etapie
przetargu, jak 1 w stosownych umowach miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca prac.

1.2.1. Instalacja c.o.

Opis ogolny:

Budynek szkoly ogrzewany jest za pomoca lokalnej kotlowni z kotlem na pellet,
pomieszczenia kotlowni nie sa objete zakresem opracowania

W ramach planowanej przebudowy nalezy zaprojektowac (przebudowac istniejaca) instalacje
ogrzewania dostosowang do nowej funkcji pomieszczen (pomieszczenia nr 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
wg rys. 1A).

Przebudowa pomieszczen z natryskami ogolnymi na kabiny prysznicowe wymaga
przebudowy (przesunigcia) oraz doboru grzejnikdw konwekcyjnych.



1.2.2. Instalacja elektryczna

Budynek szkoty posiada sprawng instalacj¢ elektryczng poddawang okresowym przegladom.
Zakres przebudowy lub wymiany instalacji elektrycznej dla potrzeb wykonania planowane;j
termomodernizacji hali sportowej — zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta, wentylujacej salg sportowg oraz projektowane pomieszczenia szatni i1 sitowni.

W zwigzku z wydzieleniem pomieszczenia wiatrofapu z pomieszczenia korytarza (pom. 1.2)
oraz powstania nowych pomieszczen dydaktycznych (szatnia silowni oraz silownia) nalezy
zaprojektowa¢ 1 przebudowa¢ instalacje¢ os$wietlenia ogdélnego oraz awaryjnego
1 ewakuacyjnego.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniu sitowni powinno wynosi¢ minimum 300 Ix.

1.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Budynek posiada plastikowg stolarke okienng zamontowang w latach 2002/2003. Wymiana
czgsci stolarki wewnetrznej zgodnie z zalgczona koncepcja architektoniczno-budowlang,
podyktowana jest wzgledami bezpieczenstwa pozarowego oraz walorow uzytkowych,
tj. drzwi wyjsciowe z przedsionkdéw szatni uczniowskich (pom. 1.8, 1.12), wyjsciowe
z pomieszczenia sanitarnego (nr 1.19) oraz drzwi dwuskrzydlowe wyjsciowe z sali
gimnastycznej, otwierajace sie na korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng (nr 1.2), musza
otwiera¢ sie w zakresie 180° (klas¢ si¢ na $cian¢) i1 nie zawezal szeroko$ci drogi
ewakuacyjnej.

Drzwi stalowe dwuskrzydlowe migdzy pomieszczeniem sali gimnastycznej, a projektowanym
pomieszczeniem silowni szkolnej nalezy wymieni¢ na drzwi przeszklone.

Nowoprojektowana stolarka dotyczy wydzielenia wiatrotapu w obrebie drzwi wejsciowych
(nr 1.1), drzwi wejsciowe do pomieszczen wewnetrznych projektowanych w ramach zmiany
przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen dawnej kotlowni 1 magazynu na
szatni¢ 1 sitowni¢ (1.3, 1.4, 1.5, 1.6).

Projektowana stolarka zewnetrzna doswietlajagca pomieszczenie sitowni (nr 1.6) w formie
drzwi dwuskrzydtowych przeszklonych.

Drzwi zewnetrzne istniejace do pomieszczenia dawnej kottowni z ktorej zostanie wydzielony
przedsionek (wiatrotap szatni — nr 1.3), nalezy wymieni¢ na nowe przeszklone.

Uwaga: ww. drzwi mogg podlega¢ wymianie na nowe w ramach odregbnego zadania.
Mozliwo$¢ wymiany drzwi oraz ew. potrzeb¢ wymiany nalezy potwierdzi¢ podczas prac
projektowych lub uzyska¢ informacj¢ od Zamawiajacego.

Okna w pomieszczeniach szatni ucznidow (nr 1.9, 1.13) zostaly zmniejszone zgodnie
z potrzebg przebudowy pomieszczen na kabiny prysznicowe.

Nowo projektowana stolarka okienna i1 drzwiowa (zewngtrzna) powinna spetnia¢ aktualne
wymagania szczelnos$ci 1 przenikalnosci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz:

—~ U=0,9 W/m’K dla okien,

~ U=1,3 W/m’K dla drzwi,

— wymagana klasa przepuszczalno$ci powietrza — minimum 3, maksymalny poziom
przepuszczalnoéci powietrza w odniesieniu do powierzchni maksymalnie 6,75 m®/h*m.



Kolor stolarki biaty RAL 9010

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot. Wszystkie prace powinny by¢
wykonywane zgodnie zatwierdzong przez zamawiajacego dokumentacja projektowa, SIWZ,
programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robodt
(STWiOR) 1 harmonogramem robot. Ewentualne btedy lub uszkodzenia, spowodowane przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Wszelkie prace nie mogg zakldcac cigglosci pracy szkoty w czasie trwania roku szkolnego.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdInych pomieszczen z okres$leniem ich funkcji
ISTNIEJACE W ZAKRESIE OPRACOWANIA (wg inwentaryzacji architektoniczno-

budowlanej).

Tabela nr 1 — zestawienie istniejgcej powierzchni uzytkowej budynku — inwentaryzacja.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE] — ISTNIEJACEJ W ZAKRESIE

OPRACOWANIA

LP. | NAZWA POMIESZCZENIA Pu[m?]
1.1 | SALA GIMNASTYCZNA 1084,40
1.2 | KORYTARZ 53,03
1.3 | KORYTARZ 2,95
1.4 | SZATNIA 14,69
1.5 | NATRYSKI 13,55
1.6 | WC 1,86
1.7 | KORYTARZ 2,95
1.8 | WC 2,12
1.9 | NATRYSKI 13,59
1.10 | SZATNIA 14,49
1.11 | POKOJ INSTRUKTORA 12,73
1.12 | WC INSTRUKTORA, NATRYSK 3,53
1.13 | WC 3,19
1.14 | WC 2,95
1.15 | WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,31
1.16 | KOTLOWNIA 23,49
1.17 | MAGAZYN SPRZETU 42,74

SUMA POWIERZCHNI 1288,57
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PROJEKTOWANE

Uwaga:

numery  poszczegolnych  pomieszczen

projektowanych

koncepcji

architektoniczno-budowlanej maja inna numeracj¢ niz w inwentaryzacji (inne niz numery
w tabeli 1).

Tabela nr 2 — zestawienie projektowanej powierzchni uzytkowej budynku — przebudowa 1
zmiana sposobu uzytkowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — PROJEKTOWANE

LP. | NAZWA POMIESZCZENIA Pu[n?]
1.1 | WIATROLAP 9,52
12 | KORYTARZ 43,02
1.3 | WIATROLAP 4,20
14 | SZATNIA 13,60
1.5 | WC ZNATRYSKIEM 4,69
1.6 | SILOWNIA 42,74
1.7 | SALA GIMNASTYCZNA 1084,40
1.8 | PRZEDSIONEK 2,57
1.9 | SZATNIA 14,68
1.10 | LAZIENKA Z KABINAMI PRYSZNICOWYMI 13,54
.11 | WC 1,85
.12 | PRZEDSIONEK 2,55
.13 | SZATNIA 14,49
.14 | LAZIENKA Z KABINAMI PRYSZNICOWYMI 13,58
.15 | WC 2,11
1.16 | POKOJ NAUCZYCIELI 12,72
.17 | WC 3,52
1.18 | WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (WG ODREBNEGO ZADANIA) 6,84
1.19 | WC (POMIESZCZENIE SANITARNE) 431
SUMA POWIERZCHNI 1294,93

Przebudowa pomieszczen wewngtrznych zaplecza szatniowego (przebudowa pomieszczen

natryskow ogolnych na kabiny prysznicowe) ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na

energi¢ cieplna do ogrzewania pomieszczen 1 zapewnienie odpowiedniego komfortu

termicznego,

prywatnosci dla 0sob korzystajacych z prysznicow.

zmniejszenie zapotrzebowanie na wode¢ oraz zapewnienia niezbgdnej

Wydzielenie wiatrotapu izolujacego glowne drzwi wejsciowe od korytarza glownego

(wiatrofap nr 1.1) bedzie zapobiega¢ wychladzaniu obiektu.

Pomieszczenie toalety dla 0sob niepelnosprawnych dostepnej z komunikacji ogdlnej (nr 1.18)

planowane jest do wykonania w ramach odrgbnego zadania inwestycyjnego.
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Rys. nr 1. Rzut przyziemia (koncepcja architektoniczno-budowlana).
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Rys. nr 3. Koncepcja przybudowy i zmiany sposobu uzytkowania dawnej kotlowni
1 magazynu na szatnie 1 sitowni¢, wydzielenie wiatrolapu, wymiana stolarki wewnetrzne;,
doswietlenie pomieszczenia sitowni.
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Rys. nr 4. Koncepcja przybudowy pomieszczen natryskow ogolnych na kabiny prysznicowe,
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Dach gléwny nad salg gimnastyczng w konstrukcji stalowej, tamany, symetryczny
o zmiennym nachyleniu potaci dachowych podlega przebudowie (nadbudowie).

Modyfikacja konstrukcji dzwigar6w nos$nych dachu ma na celu wykonanie nowego
szczelnego pokrycia z plyt warstwowych o jednolitej dlugosci na catej dtugosci potaci
(spadek bez taczenia ptyt na dlugosci).

Forma dachu w wyniku ww. prac zmieni si¢ z tamanego o zrdéznicowanym spadku potaci
dachowych na dach symetryczny dwuspadowy.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Kubatura obiektu w granicach opracowania wynosi: K=9 010,00 m’

Wskaznik powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi: Wpr= 0,072

1.4.3. Inne powierzchnie 1 wielkosci.
ISTNIEJACE (do usunigcia)
Powierzchnia pokrycia dachowego nad salg gimnastyczng z blachy stalowej malowane;

przeznaczonej do usuni¢cia wynosi: Pach gim=1 217,00 .

PROJEKTOWANE

— powierzchnia nowego pokrycia dachowego nad salg gimnastyczng (po zmianie na piyty
warstwowe wynosi: Pach plyty warst = 1 267,00 m’

—  grubos$¢ ptyt dachowych warstwowych wynosi 160 mm.
—  dhugos¢ plyt warstwowych wynosi L=14,30 m.

— powierzchnia stolarki okiennej do usunigcia 1 wykonania nowej w pomieszczeniach nr 1.10,

114: PSTOLOKNA: 1,62 m2
(w tym: — okna do usuni¢cia 1 wykonania nowej w pomieszczeniach nr 1.10, 1.14
~2x0,81 m?).

— powierzchnia stolarki drzwiowej zewnetrznej do wykonania jako nowej ogotem:
Psror przw = 8,28 m2
(w tym: — drzwi do przedsionka (wiatrotapu) szatni sitowni — 2,52 m’,
— drzwi dwuskrzydlowe doswietlajace sifownie przeszkoln — 5,76 m).

— powierzchnia stolarki drzwiowej wewngtrznej do wykonania wiatrotapu (nr 1.1):

Psror wiatror = 11,52 m’
(w tym: — drzwi dwuskrzydtowe przeszklone — 2 x 5,76 mz).

— powierzchnia stolarki drzwiowej wewngtrznej do projektowanych pomieszczen:
Pstor przwr = 8,82 m’
(w tym: — drzwi jednoskrzydlowe pelne 90/200 — 4 x 2,205 m?),

— powierzchnia stolarki drzwiowej wewnetrznej istniejacej do wymiany na nowg ze
wzgledéw ppoz. (otwieranych 180°): Psror 150°= 9,81 m’

(w tym: — drzwi dwuskrzydlowe przeszklone z sali gimnastycznej na korytarz — 4,05 m’
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— drzwi jednoskrzydlowe pelne 3 x 90/200 — 5,67 m°),

— powierzchnia stolarki drzwiowej wewnetrznej istniejacej do wymiany na nowa migdzy sala
gimnastyczng a silownig PsroL= 5,85 m’

Stolarka drzwiowa wewnetrzna do pomieszczen sanitarnych — drzwi wodoodporne, z kratka
wentylacyjna.

Wykaz stolarki zawarty punkcie 1.4.3 (ogdélnie w PF-U) sporzadzono do celow
kosztorysowych. Ewentualne zmiany ilo$ci i rodzaj drzwi do wymiany (mozliwe zwigkszenie
lub zmniejszenie zakresu) nalezy ustali¢ ostatecznie z Zamawiajacym na etapie projektu
budowlanego lub uzgodnien branzowych (np. uzgodnienia ppoz.).

Wszystkie drzwi przeznaczone do montazu muszg spelia¢ aktualne wymagania zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych i pozarowych.

ROZBIORKI

— rozbidrka $cian wewnetrznych murowanych z bloczkéw z betonu komoérkowego pod
wykonanie otworow drzwiowych (pod drzwi 90/200 cm) Krozs scian = 1,40 m’

— rozbiorka $ciany zewnetrznej murowanych z bloczkow z betonu komorkowego pod
wykonanie otworu drzwiowego (pod drzwi 240/240 cm) Krozs §cian = 2,86 m’

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni kubatur oraz wskaznikow.

Dopuszcza si¢ przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréw w  zakresie
obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej
mozliwos¢  zmian  wielkoSci  powierzchni  okreSlonych  przez  Zamawiajacego
w wymiarze +/- 5%.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania budowy

Przygotowanie terenu budowy musi uwzglednia¢ specyfike lokalizacyjng, w tym:

—teren szkoty, bliskos$¢ placu zabaw 1 boiska szkolnego,

—krzyzowanie si¢ ruchu pieszego z dzie¢mi z drogami prowadzacymi na teren budowy,
—zapewnienia droznosci drég ewakuacyjnych z terenu szkolty, w szczeg6lnosci
do wyjscia z budynku,

— bezwzglednie wymagane jest spetnienie wszelkich wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w budynku oraz na terenie szkoly, na ktérym bedg prowadzone prace budowlane.

Teren nalezy oznaczy¢, ogrodzi¢ w zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zabezpieczy¢ przed niepowotanym wejsciem na teren prowadzenia prac budowlanych osob
postronnych. Nalezy zapewni¢ os$wietlenie terenu budowy oraz staly dozér budowy. Jako
teren budowy traktuje si¢ caty teren zajety przez wykonawce w celu wykonania zadania.
Nalezy zapewni¢ na czas trwania budowy kierownictwo budowy 1 robdt przez osoby
posiadajace wilasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa. Na terenie budowy nalezy
utrzymywac tad i1 porzadek 1 w jego otoczeniu, usuwac¢ na biezaco zbedne materiaty, odpadki
oraz $mieci. Po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego stanu
1 porzadku.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Szczegdlowe wymagania dotyczace architektury zawarte beda w projekcie architektoniczno-
budowlanym sporzadzonym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe (w ramach
projektu budowlanego).

— Forma 1 standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ status spoteczny szkoty, jako wazne;j
placowki publicznej. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny si¢ cechowac duzg trwatoscia
uzytkowa.

— Kolorystyka zastosowanych materialdow powinna by¢ stonowana 1 w jezeli to jest mozliwe
naturalna (wg rodzaju materiatu).

— Zabrania si¢ stosowania materialow w jaskrawych kolorach.

Roboty budowlane w zakresie architektury powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem budowlanym uzgodnionym z Zamawiajagcym. Wszystkie stosowane materialy
budowlane 1 wykonczeniowe powinny by¢ trwale, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, spelniaé
wymogi 1 standardy dla uzyteczno$ci publicznej o intensywnym sposobie uzytkowania.
Dotyczy to zarowno rozwigzan architektonicznych, jak 1 konstrukcji, instalacji sanitarnych
1 elektrycznych, wyposazenia, wykonczenia 1 zagospodarowania terenu. Obiekt powinien by¢
dostosowany do uzytkowania 1 w peini dostepny dla osdb niepelnosprawnych.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

— Nie ogranicza si¢ rozwigzan konstrukcyjnych.

— Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji.

— W ramach projektu technicznego konstrukcji nalezy uwzgledni¢ ekspertyze techniczng
konstrukcji bedacag w posiadaniu Zamawiajacego, opracowanej dla potrzeb stwierdzenia
mozliwosci zmiany formy dachu 1 wykonania szczelnego pokrycia z ptyt warstwowych (wg
koncepcji architektoniczno-budowlanej).
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2.4. Wymagania dotyczace instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ na podstawie projektéw technicznych instalacji opracowanych
odpowiednio dla kazdej branzy zgodnie z wymaganiami zakresu 1 formy projektu
budowlanego. Opracowanie wszystkie niezbedne opracowan projektowych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

2.4.1. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

Projekt instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ istniejgce uwarunkowania instalacji
1 w razie stwierdzenia koniecznosci przebudowy instalacji w celu dostosowania do
obowigzujacych przepisow, odpowiednie rozwigzani 1 zapisy powinny by¢ zawarte
W WW. opracowaniu.

W pomieszczeniach szatni 1 sitowni nalezy zaprojektowaé oswietlenie LED, zapewniajace
rownomierne nat¢zenie minimum 300 Ix na catej powierzchni pomieszczenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan systemowych zarzadzania i1 sterowania zuzyciem
energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia pomieszczen zarowno przewodowych jak
1 bezprzewodowych.

2.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania, wody, c.w.u., kanalizacji sanitarnych
Instalacje nalezy wykona¢ na podstawie projektéw technicznego instalacji sanitarnych
opracowanego przez wykonawce.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy realizowa¢ w oparciu
o jednostke zewnetrzng, lub wewngtrzng stosownie do rozwigzan zawartych w ww. projekcie
technicznym.

Instalacje kanalizacji sanitarnych nalezy wykona¢ jako rozbudowe istniejacej instalacji
wewngetrznej. W razie braku mozliwosci technicznych rozbudowy instalacji wewngtrznych
dopuszcza si¢ wyprowadzenie instalacji na zewnatrz budynku 1 wykonanie nowych przylaczy
kanalizacji sanitarnych.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych
pracownikow zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami opracowanymi
przez producentdw systemOw instalacyjnych. Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych budynku.

W zakresie instalacji ogrzewania nalezy rozbudowac istniejacg instalacje c.o. w zakresie
wynikajacym z koncepcji architektoniczno-budowlanej (nowe pomieszczenia szatni, sitowni,
WC z natryskiem dla os6b niepetnosprawnych).

Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych zaciskowych, przewody powinny by¢ uktadane
w miare mozliwosci w kierunku prostopadtym lub réwnoleglym do krawedzi przegrod.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych punktach
mozliwos$¢ odpowietrzania. Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach stalych 1 ruchomych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan materiatu, z ktoérego s3 wykonane rury.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajagcy wilasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych. Przewod zasilajacy 1 powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ roéwnolegte.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo lcm na wysokosci pomieszczenia. W miejscu przej$¢ rurociggow przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. W najnizszych punktach nalezy zamontowac¢ kurki spustowe, zapewniajac
dostep do nich, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wngki. Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé¢ do $ciany lub
posadzki zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow. Nastawy armatury regulacyjnej
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukania, i badaniu szczelnosci
instalacji.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robdt zobowigzany jest do
przygotowania dokumentéw niezbednych do oceny wykonanych robot, a w szczegdlnosci
protokotow 1 zaswiadczen, dziennika budowy, projektow z naniesionymi ewentualnymi
poprawkami. Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
zZ umowa, projektem, normami 1 przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidlowej eksploatacji 1 moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usunigte
1 ewentualne istniejace wady 1 usterki. Z odbioru koficowego nalezy spisa¢ protokét odbioru
koncowego, ktorego zalagcznikami powinien by¢ komplet protokotow czesciowych
z zakonczonych pozytywnie etapdw prac oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika
budowy. Szczegdtowo odbior koncowy okreslajg aktualne normy 1 przepisy prawne.

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osdb niepetnosprawnych,
na grzejnikach c.o. nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajace od bezposredniego kontaktu
z elementem grzejnym.

2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

— Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym. Zalecany kolor wewnatrz pomieszczen
jasny, zblizony do biatego, zimny (nie pastelowy).

— Faktura elewacji — gladka (drobnoziarnista).

— Malowanie §cian zewnetrznych farbami silikatowymi— dwukrotnie.

— Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekane;.

— Tynki wewngetrzne cementowo-wapienne.

— Malowanie §cian wewngetrznych farbami emulsyjnymi.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

— Zamawiajacy wymaga pozostawienia zagospodarowania terenu przy budynku po
wykonaniu prac bez jakichkolwiek przeszkod dla osob niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich. Ewentualne progi nie mogg przekracza¢ wysokosci H=2cm.

— W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowac ostroznos¢ i ochrania¢ drzewostan na terenie
dzialki.

— Calos$¢ terenu po wykonaniu prac nalezy wysprzata¢, tacznie z usuni¢ciem odpadow
okruchowych (startego styropianu).
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Nie dopuszcza si¢ do zanieczyszczenia drég dojazdowych 1 terendéw przyleglych
w trakcie prowadzenie budowy. Kofa samochoddéw wyjezdzajacych z terenu budowy
powinny by¢ oczyszczane z blota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak, by nie
powodowac zanieczyszczenia drog wewnetrznych oraz publicznych.

2.7. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajace zawartoSci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

Dla realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ nast¢pujace dokumenty 1 opracowaé¢ dokumentacje
projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz na podstawie PFU:

— inwentaryzacja — pomiary uzupehniajace dla celow szczegdtowego projektu budowlanego
w zakresie instalacji oraz wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowej,

— dokonanie doktadnego obmiaru z natury przed zamowieniem stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
— orzeczenie o stanie technicznym obiektu dla opracowania projektu budowlanego,

— inne dokumenty 1 dane, ktorych opracowanie i uzyskanie okaze si¢ konieczne na etapie prac
projektowych 1 realizacji inwestycji,

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia,

— zapewniania, warunki techniczne 1 uzgodnienia dostawy mediow,

— opracowanie wniosku 1 uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej wymaganej dla
wykonania zadania,

— harmonogram robdt przygotowany we wspoOlpracy zamawiajagcego z wykonawca
1 zatwierdzony przez obie strony,

— prace powinny by¢ wykonane z materiatdw 1 technologii zgodnie z ich specyfikacje
1 uwzglednieniem wymagan 1 zalecen okreslonych dla wybrane; technologii,
a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmowac¢ materiaty, technologie naprawy
1 wykonanie robot,

— wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstale na skutek
prowadzenia swoich prac,

— wszelki gruz, odpady powstale w trakcie prac musza zosta¢ wywiezione 1 utylizowane na
koszt wykonawcy,

— na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w pelnym zakresie
z robotami towarzyszacymi nie wymienionymi w PFU ale niezbednymi dla wykonania
przewidzianego w programie zakresu robot.

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty wykonywane w ramach planowanego zadania
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego (lub innego wskazanego przedstawiciela zamawiajacego, jezeli nie
wyznaczono inspektora nadzoru) przy udziale wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu:
polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu, odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot, odbioru dokonuje
inspektor nadzoru;
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— odbidr czesciowy:
odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych cze$ci robdt, odbioru
czegsciowego dokonuje si¢ wg zasad wskazanych dla odbioru ostatecznego.

— odbidr ostateczny:
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zamawiajacego. Odbiodr ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru
1 wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
ostatecznego odbioru robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. program funkcjonalno- uzytkowy - podstawowy z dokumentéw umowy
1 ewentualne dokumenty uzupehiajace lub zamienne, ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy, wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

. deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub odpowiednie atesty wbudowanych
materialow,

Ewentualny termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

— odbidér pogwarancyjny:
polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny  bedzie  dokonany na  podstawie oceny wizualnej  obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

2.7.1. Wymagania w zakresie BHP

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z p6zn. zm.), roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe 1 montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czes$ci traktowane sg, jako prace szczegodlnie
niebezpieczne.

Pracodawca okresli szczegdblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy pracy tego typu
pracach, a zwlaszcza zapewni:

1) Bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

2) Odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

3) Instruktaz pracownikOw obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Imienny podziat pracy,

b) Kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) Wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczeg6Inych czynnosciach.
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Ponadto:

— Prace te powinny by¢ organizowane w sposOb nienarazajagcy pracownikOw na

niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robot, z jednoczesnym

zastosowaniem szczeg6Inych srodkow ostroznosci.

— Przed rozpoczeciem robot, o ktérych mowa, pracodawca, u ktéorego maja by¢ prowadzone

roboty, 1 osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdlowe

warunki bezpieczenstwa i1 higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

— O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa,

jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé

pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia robot albo

W jego sasiedztwie.

— Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony 1 wyraznie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne

srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen takie jak np.: siatki, bariery itp.

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez pracownikow

roznych pracodawcéw istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor

nad bezpieczenstwem i higieny pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym
miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzadzen:

— Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z p6Zn. zmianami).

— Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

—Ustawy Prawo Budowlane 1 rozporzadzen wykonawczych, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na wymagania, jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materialy zastosowane do
wykonania, a takze norm okre$lajagcych wymagania wykonania tego rodzaju prac
np. PN- 69/B-10280.

2.7.2. Wymagania w zakresie wykonania projektu powykonawczego i dokumentacji
odbiorowej

Projekty powykonawcze 1 dokumenty odbiorowe sporzadzone dla kazdej z branz
w ilo$ci 2- egzemplarzy, powinny zawiera¢ szczegdlowe opisy robodt wraz z podaniem
rozwigzan konstrukcyjno-architektoniczno-instalacyjnych i montazowych oraz wskazaniem
zastosowanych materiatow.

Projekty powykonawcze powinny by¢ przekazane w 2 kopiach w formie drukowanej, oraz
w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie nieedytowalne;.

2.7.3. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej

Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym
wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu.
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2.7.4 Wymagania w zaKkresie przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, planem BIOZ
opracowanym z uwzglednieniem specyfiki inwestycji oraz harmonogramem prac
uzgodnionym i1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Przed przestapieniem do prac budowlanych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren realizacji
inwestycji przed dostepem osOb niepowolanych, wykonaé trwale ogrodzenie terenu
1 zamontowa¢ odpowiednie tablice informacyjne 1 ostrzegawcze. Prace nalezy wykonywac
pod nadzorem os6b uprawnionych 1 powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie, przeszkolenie 1 kwalifikacje.

Teren budowy i1 droga dojazdowa powinny by¢ odpowiednio oznaczone.

2.8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia speniajac w szczegolnosci
wymagania:

= Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, pdz. 2016 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389
z po6zn. zm.) w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robdét budowlanych
(Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867).

= Innych ustaw 1 rozporzadzen, przepisoOw techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, iz jest obowigzany stosowal reguly wynikajace z ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzniejszymi
zZmianami).

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdéwienia w zakresie zaprojektowania 1 uzyskania
decyzji o pozwolenie na budowe wykonany zostanie w terminie zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego.

Przedmiot zamdéwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Przedmiot zamowienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, ze bedzie to uzasadnione specyfika
zamodwienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢
beda wyrazy ,,lub rownowazne”. Do opisu przedmiotu zamowienia Projektant musi stosowac
nazwy 1 kody okreslone we ,,Wspolnym Stowniku Zamowien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
7 16.12.2002 1. ze zm.).
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé Zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

- Obiekt znajduje si¢ w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pakostawice

(Uchwata nr XXX/241/2013 z dnia 12 wrzesnia 2013 r.).

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosci na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Stosowne

oSwiadczenie zostanie przekazane wykonawcy na etapie sporzadzania

1 zatwierdzania projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace
nomy.
Wykaz podstawowych ustaw, rozporzadzen, norm, instrukcji:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z p6zn.
zm.).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr
24 poz. 83)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczace]  bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019
Z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).
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- Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6Zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z p6Zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow z dnia 16 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) \

- Rozporzadzenie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.).

- Wykaz polskich norm przywolanych w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych.

4.1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej (w zalaczeniu).

4.2 Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie jest wymagane dla wykonania projektowanego zadania.

4.3  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Obiekt nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska 1 nie jest ujety w Gminne;j
Ewidencji Zabytkow.

4.4  Inwentaryzacja zieleni
Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie objetym opracowaniem. Nie przewiduje
si¢ wycinki drzew 1 krzewow w zwigzku z realizacjg zaplanowanych prac.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan. Nie ga wymagane do realizacji
zadania.

4.6  Pomiary ruchu drogowego, hatasu 1 innych ucigzliwosci
Inwestor nie posiada badan w tym zakresie. Nie s3 wymagane do realizacji zadania.

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych ipodziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki 1 ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
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Inwestor posiada inwentaryzacje architektoniczno-budowlang obiektu pozwalajaca na
sporzadzenie przedmiaru robodt, oszacowanie kosztow 1 przygotowania oferty.

Inwentaryzacja zostata sporzadzona dla celow sporzadzenia koncepcji architektoniczno-
budowlanej, opracowan kosztorysowych 1 opiniodawczych, nie stanowi podstawy do
zamoOwienia stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

4.8  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych 1 teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Zamawiajacy dysponuje waznymi umowami na dostawe energii elektrycznej, dostawe wody
1 odbidr $ciekow, dostawe paliwa do zasilania instalacji c.o. (pellet).

Wszelkie zapewnienia, warunki techniczne 1 uzgodnienia niezbgdne dla realizacji zadania,
wykonawca powinien uzyska¢ w porozumieniu z zamawiajacym 1 z jego upowaznienia na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy dopuszcza ubieganie si¢ przez podmioty uczestniczace w przetargu
o wspoHinansowanie inwestycji ze $srodkow funduszy wspierajacych (dotacje, umorzenia,
kredyty preferencyjne itp.).

Dokumentacja projektowa powykonawcza zostanie odebrana na podstawie protokotu odbioru
wraz z zalaczonym oswiadczeniem w sprawie przeniesienia wilasnosci autorskich praw
majatkowych 1 o§wiadczeniem o kompletnosci niniejszej dokumentaciji.

Wykonawca przeniesie na rzecz zamawiajacego wlasnos¢ autorskich praw majatkowych do
catosci dokumentacji projektowej 1 kazdej jej czegsci skladowej wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy 1 calego zespotu projektujacego o prawie Zamawiajacego do dowolnego
adaptowania lub wykorzystania calosci dokumentacji projektowej lub dowolnej jej czesci.
Obowiazek wuzyskania wszelkich materiatdw potrzebnych do projektowania, w tym
wlasciwych opinii, uzgodnien rzeczoznawcow, uzgodnien gestorOw sieci 1 jednostek
administracji, dodatkowych analiz 1 opracowan pomocniczych itp., wraz z kosztami ich
uzyskania, lezy po stronie wykonawcy.

Koszty zwigzane z ewentualng potrzebg uszczegdlowienia lub poszerzenia materialow
dostarczonych przez zamawiajacego (oile wystgpig), rowniez beda lezaly po stronie
wykonawcy.
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II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok zewnetrzny budynku sali gimnastycznej od strony potudniowo-zachodnie;.

Fot. 2. Widok elewacji potnocne;.




Fot. 3. Widok wnetrza sali gimnastyczne;.

Stolarka okienna w $cianach szczytowych z poliweglanu do wymiany na nowg PCW z przeszkleniem.

Opracowat:

Zalaczniki:
1. Koncepcja architektoniczno-budowlana — rysunki nr 1A - 6A
2. Inwentaryzacja budowlana Kopia mapy zasadnicze;j.

3. Kopia mapy zasadniczej 1:500.
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KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ZAPLECZA SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I NADBUDOWA DACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL I PLACOWEK OSWIATOWYCH GMINY
PAKOSEAWICE - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W PAKOSLAWICACH

PAKOSLAWICE 2A, 48-314 PAKOSEAWICE; DZ. NR 190/3, OBREB 0008 RENSKA
WIES, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160708 2 PAKOSEAWICE
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ZAPLECZA SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I NADBUDOWA DACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL I PLACOWEK OSWIATOWYCH GMINY
PAKOSEAWICE - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

PAKOSLAWICE 2A, 48-314 PAKOSEAWICE; DZ. NR 190/3, OBREB 0008 RENSKA
WIES, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160708 2 PAKOSEAWICE
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ZAPLECZA SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I NADBUDOWA DACHU SALI
GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL I PLACOWEK OSWIATOWYCH GMINY
PAKOSEAWICE - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W PAKOSLAWICACH

PAKOSLAWICE 2A, 48-314 PAKOSEAWICE; DZ. NR 190/3, OBREB 0008 RENSKA
WIES, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160708 2 PAKOSEAWICE
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