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SPECYFIKACJE OGOLNE NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

2 POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Obowiazujgce przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy a
przede wszystkim:

— ustawa Prawo zamdwien publicznych,

— Kodeks cywilny,

— ustawa Prawo budowlane,

— ustawa Prawo o ruchu drogowym,

— ustawa o drogach publicznych,

— ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

— ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

— ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Prawa i obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki przypisane mu
w umowie, zgodnie ze szczegotowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy- Prawo budowlane.

2.2.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego.

2.3.Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

2.4. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby
wymagac. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzic nadzor
I przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy
na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac¢ sie przeprowadzenia takich testow,
jakie uzna za konieczne.

3. Cesja - przeniesienie praw i obowigzkow.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.

Il ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy wszystkich czesci terenu budowy w terminach ustalonych
w warunkach Umowy.

1.2. Petnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Odbidr przedmiotu umowy.

1.4. Zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢é Wykonawcy dodatkowe rysunki
i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot oraz usuniecia wad.

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé wykonanie robot do tych rysunkow i instrukgji.

1. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1.1. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, z ST i zasadami wiedzy technicznej.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowag na podstawie organizacii
ruchu, ,na czas trwania realizacii Zamowienia”, sporzadzonej w ramach realizacji zadania.

1.3. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych obowigzany jest
do opracowania i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas realizacji zamowienia.

1.4. Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw:
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1) kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia, ze jest czionkiem Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodno$é),

2) polisy potwierdzajgcej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej OC co najmniej w
zakresie zdarzen zwigzanych z wykonywaniem robot objetych zamdwieniem na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 1000000,00 zt i o terminie obowigzywania pokrywajacym sie
z terminem realizacji zamoéwienia.

1.5. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktdérych mowa
w pkt. 1.3., 1.4. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentow nastgpi z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy wéwczas pozniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie
moze by¢ podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

1.6. Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad,
w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

1.7. Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaza teren budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji Zamoéwienia, porzadkuje i likwiduje teren robdt po zakonczeniu
budowy, w ramach ceny ofertowe;.

1.8. Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie teren roboét zgodnie z zatwierdzong organizacijg
ruchu na czas realizacji zamoéwienia.

1.9. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie
robot.

1.10. Wykonawca bedzie organizowat narady koordynacyjne w okresach niezbednych dla
prawidtowej realizacji Zamowienia przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.11. Wykonawca wykonuje na wtasny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

1.12. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

1.13. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do ostatecznego odbioru
robot — dokumentacje powykonawczg i dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego
wykonania robot (atesty, wyniki badan uzytych materiatow itp.).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci Umowy brutto.

2.2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:
1) w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z

tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Poliskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2.3.Zabezpieczenie powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje
sie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zagdanie
Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.4.Zabezpieczenie, o ktérym mowa w punkcie Il1.2.3. podlega akceptacji Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy — w tym celu wzér gwarancji Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejszej.

2.5.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniadzu zgodnie z punktem 111.2.2. ust. 1), najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

2.6.Jesli Wykonawca nie speini wymogow zawartych w pkt. 111.2.3. i 111.2.4. Umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

2.7.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe] winno zachowac¢ waznosc¢ 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30%
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady

zachowa waznosc¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

2.8.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30
dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie
zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

2.9.W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
srodkow pienigeznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot $Srodkéw
pienieznych.

3. Rekojmia.

3.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 1 roku na oznakowanie
poziome cienkowarstwowe i punktowe elementy odblaskowe oraz 3 lata na oznakowanie
poziome grubowarstwowe.

3.2. Bieg Okresu Rekojmi rozpoczyna sig w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru ostatecznego.

3.3. Najpdzniej w dniu odbioru ostatecznego robét Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z
tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w punkcie 2.

3.5. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno byé
zgodne z zatagczonym wzorem.

3.6. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w punkcie 2., podlega akceptacji Zamawiajgcego przed
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego — w tym celu wzor gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu odpowiednio wczeénie przed datg odbioru ostatecznego robot.

3.7.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu zgodnie z punktem 2

3.8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo poboru zabezpieczenia z tytutu rekojmi z kwoty ztozonej
przez Wykonawce jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wypadku niewniesienia
takiego zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 3 pkt 3.3.

3.9.W ramach rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nieodptatne usuniecie wszelkich wad,
Ktore ujawnig sie w okresie rekojmi, i ktére wynikaja:

1) z nieprawidiowego wykonania robot,

2) z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

3.10. Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym

w punkcie 111.3.1., jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

3.11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacedo, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem z tytutu rekojmi.

3.12. W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladow przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia rdéznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

3.13. Zabezpieczenie z tytutu rgkojmi zostanie zwrécone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Bezpieczenstwo i ochrona robét.

4.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:

a) nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt,

b) w peMti przestrzega¢ bezpieczenistwa wszystkich oso6b upowaznionych do przebywania
na terenie robot,

c) dostarczy¢ i utrzymac na wiasny koszt na terenie robdt wszelkie urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z organizacji ruchu
na czas niezbedny do wykonania robot.

4.2. Wszelkie czynnosci podczas wykonywania robét oraz usuwania wad muszg przebiegaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robét



4.3.Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia droég i innych urzadzen
drogowych oraz terendéw prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym zwigzane ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

4.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu oraz
za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

5. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1.Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania i na taki okres po
ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wiasciwego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy,

5.2.Kierownik budowy, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
do respektowania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgcych spraw
organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robot.

5.3. Wykonawca zatrudnia na terenie robot, w zwigzku z wykonywaniem robot i usuwaniem w nich
wad, takich pracownikdéw technicznych i robotnikéw, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegaja wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbajg
o dobre wykonanie swoich prac.

5.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob,
ktére jego zdaniem sag niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych
obecnosc¢ na terenie robot jest uznana przez niego za niepozgdana.

6. Ryzyko Wykonawcy.

6.1. Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich w terminie Zamawiajgcemu, odpowiada
Wykonawca.

6.2. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ prawng wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich za
szkody powstate w zwiazku i przy realizacji Zamowienia.

6.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za sprawdzenie otrzymanego od Zamawiajgcego
przedmiaru robot i Specyfikacji technicznej.

6.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania roboét oraz w okresie rekojmi uszkodzenia pojazdow lub zagrozenia osob powstate
w wyniku wykonywanych robot.

6.5.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za uszkodzenia pojazdow,
zagrozenia osoéb i wszelkie inne szkody powstate w wyniku niewlasciwego utrzymywania
przekazanego odcinka drogi.

V. ROZPOCZECIE WYKONANIA UMOWY

1. Wprowadzenie na plac budowy winno by¢ poprzedzone:
1. dostarczeniem dokumentéw o ktdérych mowa w pkt. Il pkt.1.3., 1.4, 1.5.

2. Termin zakonczenia.

2.1.Datg zakonczenia robot bedgcych przedmiotem Zamoéwienia jest zgloszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Opodznienia w realizacji Zaméwienia.
Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okre$lonym w Umowie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych, wedlug stawek okreslonych
w warunkach Umowy, za kazdy dzien ktdry uptynie pomiedzy koncowg datg umownego terminu
zakonczenia robot, a rzeczywistg datg zakonczenia robot.

4. Wstrzymanie realizacji Zamowienia.

4.1. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac wspolnie ustalonych terminéw posrednich wykonania
robot oraz kolejnosci ich realizacji.

4.2.Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizacje robot
w taki sposcb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.3.Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpilo z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres uzgodniony
pomiedzy stronami, w formie aneksu do umowy.

V. MATERIALY | WYKONANIE
1. Kontrola jakosci robo6t i wymagania w zakresie wykonawstwa,
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1.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikadii
technicznej (Czesc Il SIWZ).

1.2.Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne 2z Polskimi Normami, aprobatg techniczng
lub $swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez
uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca zapewni
urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz
dostarczy wymagane probki materiatdw do zbadania ich jakosci.

1.3. Wszystkie probki materiatéw Wykonawca dostarczy do badan na wiasny koszt.

1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ dodatkowych badan na koszt Zamawiajgcego.

1.5.Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatdw i
robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczna.

2. Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowigzany na biezgco sprawdzac¢ wykonywane roboty, a
0 wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce, nie czekajac do czesciowego lub
koncowego odbioru robot.

2.2.Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3.Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz to
wynika z terminu okre$lonego w protokole odbioru roboét.

2.4.Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.

2.5.Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

V. ODBIORY ROBOT | ROZLICZENIA
1. Odbiér Zaméwienia.

1.1. Przy wykonywaniu robot bedg stosowane:

1.1.1. odbiér czesciowy Zamowienia dokonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktérego przedmiotem bedzie czesciowo zrealizowany zakres robdt, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot,

1.1.2. odbior koncowy Zamoéwienia dokonywany komisyjnie, ktérego przedmiotem moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres robot, polegajgcy na ocenie iloci i jako$ci catosci

___wykonanych robét oraz ustaleniu kofcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. _

1.1.3. Wykonawca wystawi fakture korncowa na podstawie protokotu odbioru koncowego.

1.2. O zamiarze zgtoszenia robodt do odbioru, Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego co najmniej na 7 dni przed dniem odbioru.

1.3. Zgtoszenie gotowosci (na pismie) do odbioru koncowego powinno zawieraé potwierdzenie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i sprawdzenia kompletno$ci
dokumentow niezbednych do odbioru koncowego zamdwienia.

1.4. Z koncowego odbioru przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego Zamowienia.

1.6. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad Iub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego
ich usunigcia. Koszt usunigcia wad pokryty bedzie z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru koncowego.

2.2. Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty odbioru fakture,
potwierdzong przez Inspektora nadzoru.

2.2.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni od przekazania sprawdza zgodno$é
faktury z dokumentami odbioru i wezeséniejszymi dokumentami rozliczeniowymi,

2.3. Zamawidjgey captaci [aklure w lerminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

3. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia.

3.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokos$ci wynikajgce;

z oferty Wykonawcy.




4. Odszkodowania umowne.

4.1. Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca cbowigzani sg do naprawienia szkdd wyniklych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

4.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy
a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktorych tytuly i wysokosc¢ ustalajg warunki umowy.

4.3. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zakonczenia robot.

5. Odstgpienie od umowy.

5.1. Zamawiajacy moze odstgpic od umowy bez odszkodowania w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5.2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli :

5.2.1. Wykonawca nie podjagt realizacji rob6t, pomimo wygrania przetargu, w ciggu jednego
miesigca od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robot,

5.2.2. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru
inwestorskiego nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy
sposo6b nie dochowuje zobowigzan umownych,

5.2.3. Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegodlnosci przerwat realizacje robot
przez okres diuzszy od jednego miesigca

VIl. PODWYKONAWCY.

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo whniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projekiu

umowy, pisemnych zastrzezen do projekiu umowy o podwykonawstwo, ktora przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;j.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo kitore] przedmiotem sg roboty
budowiane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

6. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcegoe umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9, Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.



10.

1.
11.1

Zapfata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgteszenie roszczenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy:

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce  dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odcbranych robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych

mowa w pkt. 11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.



D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspodinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego na drogach wojewddzkich wojewoddztwa mazowieckiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogo6ine nalezy rozumie¢ | stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.5. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robot oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czesc Terenu Budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ Projekty statej organizacji ruchu.

b) Dokumentacja Projektowa, kitérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej: organizacja ruchu na czas realizacji zamowienia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa | ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
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wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich

waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bieddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian Iub

poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane w formie pisemnej sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych

na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i

wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione

innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu

az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji

Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla_oséb lub débr_publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje si¢ za wytwérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadow,

ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego

tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpadow w sposdb selektywny,

(b) zapewnienia wiadciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposob zapewniajgcy ochrone $rodowiska,

(c) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwérca odpadoéw — wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zlecié wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi

odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, kiore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb
uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Robot.. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
Robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
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konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatdbw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania maleriatébw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymieniac sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0s i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang usunigte przez Wykonawce, na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okresione w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwose
udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do umieszczania na drogach urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego tylko te, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ocene zgodnosci i certyfikat zgodnosci z odpowiednig
normg lub aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych certyfikacji. Dla znakow
drogowych pionowych nie wymagajgcych nadania znaku bezpieczenstwa dopuszczalne jest
przedstawienie atestu lub certyfikatu kraju wytworzenia, atestow surowcow uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz aprobaty technicznej producenta folii, ktdéra zostanie zastosowana do realizacji
zamowienia. Materialy powinny spetnia¢ wymogi Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
6.5.2.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysic. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Roboét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych Robot na poszczegdlnych drogach
wojewddzkich. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robét.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje Inspektor nadzoru. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie
odbioru czescioweyou Robol jesl prolokdt odbioru czesciowedo.

8.3. Odbior koncowy
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosdi,
jakosci i wartosci na drogach wojewddzkich na terenie Rejonu Drogowego. Catkowite zakonczenie
realizacji zamoéwienia oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie przestanym do Rejonu Drogowego.

Odbidr koncowy Robét nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja
powotana przez Dyrektora Rejonu Drogowego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robot z ST.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru koricowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zaleznie od zakresu Robdt, w tym Deklaracje zgodnoéci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i protokdty czesciowego odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i
Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedag obejmowac:

-~ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

-  warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania Robdét oraz uzgodnienie z odpowiednimi
instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu | wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu

i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezgce naprawy objazdow/przejazdéw i elementow organizacji ruchu.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-~ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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— doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,
— oczyszczenie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

2. ustawa-Prawo o ruchu drogowym,

3. ustawa-Prawo przewozowe,

4. Rozporzgdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskie] oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych.

5. Rozporzgdzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

6. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég POD-97 IBDiM 1997 .

7. Obowigzujgce normy dot. wyrobdw lakierowych i farb.

8. Obowigzujgce normy dot. materiatow i wyrobdw uzytych do oznakowania poziomego.

9. Dokumenty Kontraktowe.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome (punktowe elementy odblaskowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu punktowych
elementéw odblaskowych (PEO).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania Robo6t zwigzanych z wykonaniem
dostawy punktowych elementow odblaskowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Punktowe elementy odblaskowe (PEO) — pryzmatyczne elementy odblaskowe przyklejane do

nawierzchni drogi.

1.4.1. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

W ofercie Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Aprobaty Techniczne IBDIM na wybrane przez
siebie materiaty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni, ze skiadowane materiaty bedg
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwo$é do robot i bedg
dostepne dla Zamawiajgcego. Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania
drog musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

2.1. Punktowe elementy odblaskowe

2.1.1. Budowa punktowych elementéw odblaskowych

Ze wzgledow bezpieczenstwa profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych
ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest
wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocg narzedzi
polecanych przez producenta. Barwa wysytanego odbtysku powinna byé biata, z wyjatkiem
prawostronnych linii krawedziowych, czerwona dla prawostronnych linii krawedziowych. Bierny
odblask zapewniajg odbtysniki retro refleksyjne znajdujgce sie po jednej lub po obu stronach
elementu. Punktowe nawierzchniowe elementy odblaskowe przeznaczone sg do nanoszenia na
nawierzchnie asfaltowe lub betonowe. Obudowa elementéw wykonana jest z tworzyw sztucznych
(polimer technologiczny) zapewniajacych maksymalng odporno$¢ na uderzenia oraz $cieranie.
Posiadajg wbudowane elementy odblaskowe zapewniajace widoczno$¢ w nocy, zaréwno w
warunkach suchych, jak i podczas opadow atmosferycznych.

2.1.2. Typ punktowego elementu odblaskowego ze wzgledu na sposob zastosowania:
-typ P — staty

2.1.3. Typ punktowego elementu odblaskowego ze wzgledu na rodzaj odbtys$nika:

- typ 3 — z tworzywa sztucznego z ostong przed scieraniem

2.1.4. Metody mocowania punktowego elementu odblaskowego do nawierzchni
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Punktowy element odblaskowy powinien dostosowany do naklejania na nawierzchnie jako ptytka z
materiatu wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajgca element odblaskowy
umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu

2.1.5. Wymiary punktowych elementéw odblaskowych
Parameiry geometryczne punktowych elementéw odblaskowych pryzmatycznych:

Gabaryty elementu odblaskowego Minimalna
Szerokosc s Wysokosc h Dtugos¢ | powierzchnia
odblaskowa
mm mm mm mm?
190 18-20 250 500

2.1.6. Widzialnos¢ w nocy

Odbtysnik punktowego elementu odblaskowego powinien spetnia¢ podane ponizej wymagania,
dotyczgce wspdiczynnika swiattosci R pomnozonego przez odpowiedni mnoznik odpowiadajgcy
barwie podanej w Szczegdfowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych poziomych i
warunkach ich umieszczania na drogach.

atjpadanial B +15° | +10° | 45°
Bv=0

Kat obserwacgji a 2° 1= 0,3°

Typ 3 1,5 10 150

Dla barwy czerwonej podane warto$ci nalezy pomnozy¢ przez 0,2

2.1.7. Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Materiat, z ktérego wykonano punktowy element odblaskowy powinien wykazywac¢ odporno$¢ na
Sciskanie w temperaturze od -25 do +60°C, co najmnigj sitg 60 kN.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowaé stato$é¢ swoich wiasciwosci chemicznych i
fizycznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza
powinny by¢ zabezpieczone przed napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w
temperaturze od 0° do 25°C.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym
opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwe producenta i materiatu,

- masa brutto i netto,

- numer partii i data produkgiji,

- informacje o szkodliwo$ci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazdowki dla uzytkownikow.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogalne" pkt 3

4. Transport

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.1. Przewoz materiatléw do poziomego znakowania drég

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykaonywanych roboét.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozic w pojemnikach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krylymi $rodkami lransportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.
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5. Wykonanie Robot
0Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogoine zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 sz. Zamontowanego PEO.

Obmiar robdt bedzie okresla¢c faktyczna ilos¢ wykonanych robdt na poszczegolnych drogach
wojewodzkich na terenie Rejonow Drogowych MZDW,

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru, Dokumentacjg Projektowg
i ST, jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi koncowemu.
8.2. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét na terenie Rejnu Drogowego
MZDW. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.
W trakcie odbioru robot Inspektor Nadzoru ocenia:

a/ widocznos¢ PEO - ocena wizuaina,
b/ lokalizacje PEO.

W przypadku uzyskania wynikow, ktore przekraczajg dopuszczalne tolerancje, Inspektor moze wytgczyé
z odbioru czes¢ lub catos¢ robot i polecic ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
QOdbioru czesciowego dokonywanego na terenie Rejonu Drogowego MZDW i koncowego nalezy
dokonac¢ po catkowitym zakonczeniu robdt i usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Termin
usuniecia wad wyznacza komisja odbioru.
8.3. Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot objetych Zamowieniem w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci w oparciu o odbiory czesciowe dokonane na terenie Rejondw
Drogowych MZDW. Catkowite zakonczenie Robédt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce 2z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa montazu 1 szt. PEO obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

— ewentualne oczyszczenie podioza,

— przedznakowanie,

- montaz PEO,

— ochrona PEO przed zniszczeniem przez pojazdy.

9.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynika z ceny jednostkowej i ilosci wykonanych
robot.
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10. Przepisy zwigzane

1. Zatgcznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanic dr6g. POD-07 IBDiM.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.
poz. 1393.

4. Aprobaty techniczne IBDIM na stosowane materiaty

5. Obowigzujgce normy dot. materiatéw i wyrobow uzytych do wytwarzania punktowych elementow
“odblaskowych.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z oznakowaniem poziomym na drogach wojewddzkich wojewddztwa mazowieckiego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania Robdt zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego oraz usunigeciem istniejgcego oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4,

1.4.5.

1.4.6.

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwodjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podiuzne — linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, kitdre uprzedzajg o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdine migjsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drog — farby, masy, punkiowe elementy odblaskowe,
ktore mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia.

1.4.7. Oznakowanie cienkowarstwowe - oznakowanie na jezdni o grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm.
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1.4.8. Oznakowanie grubowarstwowe — oznakowanie na jezdni o grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm.
1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za speinienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
zastosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni, ze skiadowane materiaty bedg zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i bedg dostepne dla
Zamawiajgcego. Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi
posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w iloéci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.1. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury , co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczna (np. dla farb oraz
mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury , co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek
szklanych i punktowych elementow odblaskowych. Aprobaty techniczne wystawione przed czasem
wejscia w zycie rozporzadzenia nie moga by¢ zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na
jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczna.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci
jego lub Inspektora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okre$lonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu
laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub
Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.2. Farby, masy.

Do znakowania poziomego cienkowarstwowego nalezy stosowac bialtg farbe rozpuszczalnikowg
nakfadang na mokro, a w przypadku oznakowywania przejazdéw dla rowerzystow dla zapewnienia
dobrej widocznosci powierzchnie przejazdu farbg rozpuszczalnikowa barwy czerwonej. Do
rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i
wymienionego w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym
wydanym dla farby. Przy myciu sprzetu do znakowania moga by¢ uzyte inne rozpuszczalniki.

Do znakowania grubowarstwowego nalezy stosowaé biate masy chemoutwardzalne nakitadane
recznie, metodg natrysku, recznym urzadzeniem znakujgcym lub samobieznymi maszynami do
oznakowania poziomego. Odblaskowo$é poczatkowa 250 mcd/Ix/m2, odblaskowosé koncowa
powyzej 100 mcd/Ix/m2, szorstkos¢ oznakowania nie mniej niz 45 jednostek SRT, widocznosé w
dzien: oznakowanie swieze nie mniej niz 0,50, oznakowanie uzywane nie mniej niz 0,30.

2.3. Kulki szklane

Do znakowania poziomego jako materiat odblaskowy nalezy stosowaé mikrokulki szklane.

Materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni, bezposrednio po
naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac sie uziarnieniem 100-
600 mikrometrow lub 125-630 mikrometrdw. Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone w celu
wyeliminowania trudnosci przy ich rozsypywaniu.

Mikrokulki muszg charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi cechami:

— wspotczynnik zatamania $wiatta - ponad 1,50,
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— odpornoscig na wode i chlorek sodowy,
— zawartoscig kulek z defektami mniejszg od 20 %.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Zamawiajacego:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajgce) oraz szczotek recznych,

- sprezarek,

- malowarek: recznych, samobieznych,

- uktadarek mas chemoutwardzalnych,

- maszyny do usuwania istniejgcego oznakowania poziomego.

- sprzetu do badan, okreslonego w ST.

Znakowanie podiuzne musi by¢ wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym — malowarkami
hydrodynamicznymi.Znakowanie poprzeczne moze by¢é wykonywane recznie przy uzyciu szablondw.
Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi.
Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwosc regulacji wydajnosci nanoszonych materiatow oraz
gwarantowac¢ réwnomiernos¢ ich podawania. Elementy oznakowania wykonywane recznie mogg byc¢
recznie posypywane materiatem odblaskowym.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnosé malowarek lub uktadarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robdt. Znakowanie podtuzne musi byc
wykonywane wytgcznie sprzetem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne i uzupemiajgce moze byc
wykonywane recznie przy uzyciu szablondw.

Do oczyszczenia znakowane] powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych.

3.1. Sprzet towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowac pojazdami do rozstawiania pachotkow.,

3.2. Do likwidacji oznakowania poziomego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
= szczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajgce) oraz szczotki reczne,
= Srutownice,
e maszyny do piaskowania, metody hydrodynamicznej lub chemicznej.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Przewo6z materialow do poziomego znakowania drog

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozic w pojemnikach zapewniajacych
szczelnose, bezpieczny transport | zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozic krytymi $rodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosic¢ ¢o najwyzej 85%.
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5.2. Usuniecie istniejacego oznakowania

W przypadku koniecznos$ci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnos$é te nalezy
wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego metoda: wodg pod wysokim

ciénieniem (waterblasting), piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub metodami
chemicznymi,

- grubowarstwowego metodg piaskowania, $rutowania, kulkowania,

- punktowych elementéw odblaskowych: prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga wptywac ujemnie na przyczepnosé nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkose, trwatos¢ oraz na wtasciwosci podtoza.

Materiaty pozostate po usunigciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska.

5.3. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, Kurzu, smardw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢  wykonania znakowania ~wymaga jednorodnosci nawierzchni  znakowanej.
Nierébwnomiernosci i albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i
nie majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie
jednorodne.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskag poprzecznag.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne mozna
przedznakowania nie wykonywac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Farby, masy i materiaty do posypywania powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez
IBDIM. Kontrola farb i mikrokulek szklanych powinna dotyczy¢ cech wymienionych w pkt. 2 jednorazowo
dla kazdej dostawy.

6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreélenia wtasciwosci oznakowania drog w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty
wtasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.
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Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania
kontrolne nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku,
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatow o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Barwa zétta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktére takze powinny by¢ kontrolowane. Inne
barwy oznakowan niz biata i zotta nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w zatgczniku nr
2 do rozporzadzenia [7]. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci jego lub Inspektora, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢é wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu .

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$é oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji b i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznosci. Wartos¢ wspotczynnika b powinna wynosi¢ dla
oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

- z6ttej, co najmniej 0,30, klasa B2. \

Warto$¢ wspédtczynnika b powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego

okresu uzytkowania oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmnigj 0,40, klasa B3,

- zottej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreSlona wg PN-EN 1436:2000 przez wspoétrzedne
chromatycznosci x iy, kiore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne.

Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla stalego oznakowania poziomego drog — dla koloru biatego

Wspotrzedne punktéw naroznych

1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspodtczynnika luminancji b moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006.

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd. Wartos¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania
nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosic¢ dla oznakowania swiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- z6ttej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1), klasa Q2.

Wartos¢ wspodtczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1{nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 med m-2 Ix-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- ZOtte], co najmniej 80 med m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialnos¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartos¢ wspotczynnika RL powinna wynosic¢ dla oznakowania nowego (w stanie

suchym) w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci * 100 km/h lub
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0 natezeniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 250 mcd
m-2 I1x-1, klasa R4/5,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4,
- zOMtej tymczasowej, co najmniej 150 med m-2 Ix-1, klasa R3,
od 380 do 410.
Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w
ciggu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci 100 km/h lub
o natezeniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 200 mcd
m-2 Ix-1, klasa R4,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3
- z6Mtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.
Wartos¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesigca po wykonaniu, barwy:
- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci 100 km/h lub
o natezeniu ruchu > 2 500 pojazddw rzeczywistych na dobe na pas, co najmniej 150 mcd
m-2 Ix-1, klasa R3,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1 , klasa R2,
- zOttej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2.
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak- powierzchniowe utrwalanie
oraz na nawierzchniach niejednorodnych mozna wyjgtkowo dopusci¢ warto$¢ wspotczynnika
odblasku RL = 70 mcd m-2 Ix-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od
6 miesigca po wykonaniu.
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwg $cieralng z SMA zaleca sie stosowac
materiaty grubowarstwowe.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w ST wyzszych klas wymagan wg
PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Wartos¢ wspotczynnika RL powinha wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni
po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 50 mcd m-2 Ix-1, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 Ix-1, klasa RW2.

______ _Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan_profilowanych, takich_jak _
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i
taSmami w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-online itp.
Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygrabieniami moze byé
wykonywane tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo
obcigzony duzym btedem.
Wykonywanie pomiaréw odblaskowoséci na pozostatych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone wiekszym
bledem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyjaé jako
dopuszczalne wartosci wspotczynnika odblasku 0 20 % nizsze od przyjetych w ST.
6.3.1.4. Szorstkosc oznakowania
Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).
Wartoé¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot
przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
- W ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si¢ podwyzszenie w ST wymagania szorstkosci do 50 — 60 jednostek SRT
(klasy S2 — §3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorstkosci oznakowania, wigze
sig z zastosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi
wg PN-EN 1423:2001. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage jednoczesne obnizenie wartosci
wspotczynnika luminancji i wspotczynnika odblasku. Szorstkos¢ oznakowania, na ktorym nie
zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji
oznakowania, dlatego nie nalezy wymagaé wyzszej jego wartoéci na starcie, a nizszej w okresie
gwarancji.
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Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami. Pomiar
na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV

(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzet do jego

wykonania sg identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10- stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym
okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje szczegolnie
zastosowanie do oceny przydatnosci materiatdw do poziomego oznakowania drég.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,516
latach, gdy w oznakowaniu pojawiajg sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatow
strukturalnych, o nieciggtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje sie.

W celach kontrolnych trwatosc jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania

wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania).

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu
gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku
wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu
schniecia znajduje

sie w POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu).

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubosé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic
dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,8 mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 3,5 mm,

¢) punktowych elementow odblaskowych umieszczanych na czeéci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm,
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowigzujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocene wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego.

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z
ustaleniem ST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnoséci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnoéci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97 lub POD-2006,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

- wizualng oceng rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaroéw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg |

zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

- wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerckosci

linii,

- 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 lub POD-2006 (pc wydaniu).

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang,na blasze (300
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.
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Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor
Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwosé
wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co
gwarantuje wiekszg wiarygodno$¢ wynikoéw. W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na
otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczainej predkosci 100 km/h nalezy ograniczyé je do linii
krawedziowych zewnetrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu
na bezpieczenstwo wykonujgcych pomiary.

Pomiary wspotfczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnetrznych, na
otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci 100 km/h, a takze na liniach
podtuznych oznakowan z wygarbieniami, nalezy wykonywac¢ przy uzyciu mobilnego reflektometru
zainstalowanego na samochodzie i wykonujgcego pomiary w ruchu. W przypadku wykonywania
pomiarow wspotczynnika odblaskowosci i wspdtczynnikéw luminancji aparatami  recznymi
czestotliwo$c pomiaréw nalezy dostosowac do diugosci badanego odcinka. W kazdym z mierzonych
punktow nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspéiczynnika odblasku i po 3 odczyty wspétczynnikow
luminancji w odlegtosci jeden od drugiego minimum 1 m.

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,

- dtugosc linit moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150
mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegaé od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mieé wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru diugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokos$ci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy dokfadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? pomalowanej powierzchni i 1 m? zlikwidowanego oznakowania
poziomego.

Obmiar robot bedzie okre$la¢c faktyczng ilos¢ wykonanych robdt na poszczegoéinych drogach
wojewodzkich na terenie Rejonéw Drogowych MZDW.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru, Dokumentacjg Projektowg
i ST, jesli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.1. Rodzaje odbiorow Rohot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbior czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt na poszczegoinych drogach
wojewddzkich na terenie Rejnu Drogowego MZDW. Odbioru czgsciowego dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
W trakcie odbioru robot Inspektor Nadzoru ocenia:

a/ widocznosé oznakowania poziomego w dzien - ocena wizualna,

b/ widocznosc oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna,

c/ szorstkos¢ powloki malarskiej — wg POD-97,

d/ geometrie oznakowania poziomego (szeroko$C linii, diugosc linii, dlugo$¢ cyklu, rozstaw

punktéw naroznikowych) - przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,

e/ wyniki badan uzyskane wg pkt. 6.5.
W przypadku uzyskania wynikow, ktére przekraczajg dopuszczalne tolerancije, Inspektor moze wytgczy¢
z odbioru czes¢ lub catos¢ robot i polecic ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.
Odbioru czesciowego dokonywanego na terenie Rejonu Drogowego MZDW i ostatecznego nalezy
dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot i usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Termin
usuniecia wad wyznacza komisja odbioru.

8.3. Odbior konicowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot objetych Zamdwieniem w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | warto$ci w oparciu o odbiory czesciowe. Catkowite zakonczenie Robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa wykonania i likwidacji 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:

a. oznakowanie poziome wykonane przy uzyciu farb lub mas:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— ewentualne oczyszczenie podtoza,

— przedznakowanie,

— wymieszanie farb lub mas,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami lub masami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,
— pomiary i badania,

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy

b. usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— trwale usuniecie istniejgcego oznakowania,

— usuniecie materiatow po usunietym oznakowaniu z drogi,

— koszt utylizacji materiatow.

9.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynika z ceny jednostkowej i ilosci wykonanych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1423:2000

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

2. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1).

3. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego cznakowania drog. Wymagania dotyczgce poziomego
oznakowania drog.
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4. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drég (Zmiana A1).

5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu.

6. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe Cze$¢ 1:Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1).

7. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy odblaskowe
Czesc 2: Badania terenowe.

8. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne

9. PN-EN 13036-4:2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan Czesé 4: Metoda
pomiaru oporow,poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

10. Zatgcznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

12. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje,

Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Warunki techniczne. Zasady oceny stanu technicznego oznakowania poziomego na drogach
publicznych. POD-2000. IBDiM Warszawa

14. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,I” - Informacije,

Instrukcje. IBDIM, Warszawa, w opracowaniu

15. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki

uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesénia 2003 r. w sprawie oznakowania

opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.

1679)

18. Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
(RID/ADR)

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.

nr 249, poz. 2497)

20. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. poz. 1393.



