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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia scian zewnetrznych,
ocieplenia potaci dachowych z wymiana pokrycia oraz wymiany cz¢sci
stolarki okienngj i drzwiowej w czesci budynku Szkoty Podstawowej im.
Polskich Olimpijczykow w Sulgcinie dz. nr 86/2

KOD CPV 45111200-0 roboty w zakr esie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
KOD CPV 45214210-5 roboty budowlane w zakr esie szkét podstawowych
KOD CPV 45111200-0 roboty w zakr esie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
KOD CPV 45233140-2 roboty drogowe
KOD CPV 45111291-4 roboty w zakr esie zagospodar owania terenu
KOD CPV 45220000-5 roboty inzynieryjnei budowlane
KOD CPV 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
KOD CPV 77320000-9 ustugi w zakresie utr zymania terendéw zielonych
KOD CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne
KOD CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
KOD CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45312310-3 ochrona odgromowa
KOD CPV 45261215-4 pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
KOD CPV 45232130-2 roboty budowlane w zakr esie r urociaggéw do odprowadzania wody
deszczowej
KOD CPV 45331210-1linstalowanie wentylacji

ZAMAWIAJACY: Gmina Sulecin
ul. Lipowa 18 69-200 Sulecin

UWAGA: wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy
zastosowanych urzadzen, znakoéw towarowych, patentéw, materiatow lub ich
pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie wymaganych parametrow technicznych,
standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w
zakresie materiatéw lub urzadzenh. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia
z autorem dokumentacji, potwierdzajgce rownowaznos$¢ oferowanych urzadzen i
materiatdbw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.
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SPIS TRESCI

. Wymagania ogd6lne - Str. 3-13
I1. Roboty rozbiérkowe -Str. 14-17
1 Zagospodarowanie terenu -Str. 18-21
1 Roboty ziemne -Str.

2 Zagospodarowanie dziatki -Str.
V. Chodniki, Opaski - Str. 22-24
V. Przytacze kanalizacji deszczowej - Str. 25-28

. Roboty budowlane - Str.  36-66

\%
1 Fundamenty i izolacje przeciwwilgociowe
2 Roboty murowe i konstrukcyjne
3 Sciany konstrukcyjne, $cianki dziatowe
4 Okfadziny wewnetrzne
4.1.  Tynki $cian
4.2.  Pftytki ceramiczne na Scianach
5 Piyty gipsowo-kartonowe- obudowy + obudowa w systemie p,poz
6 Elementy konstrukcyjne budynku
6.1. Elementy monolityczne
6.2. Prefabrykaty
7. Podtoza i posadzki
7.1. Podioga z ptytek gresowych

9. Stropodach, obrébki blacharskie

11. Stolarka okienna i drzwiowa
11.1. Okna
11.2. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

12. Roboty malarskie

13. Elementy Slusarsko- kowalskie

14. Elewacje

VII. Instalacje sanitarne wewnetrzne - Str. 67-79
1. Kanalizacja sanitarna
2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
3. Instalacja centralnego ogrzewania
VIIl.  Instalacje elektryczne wewnetrzne - Str. 80-85
1X. Roboty Instalacji elektrycznej odgromowej - Str.  86-90
X Instalacja fotowoltaiczna - Str. 91-100
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. WYMAGANIA OGOLNE
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STOSOWANE SKROTY

- ST — specyfikacja techniczna

- SST — szczego6towa specyfikacja techniczna
- PZJ — program zapewnienia jakosci

- PN — polska norma

- AT — aprobata techniczna

- PB - projekt budowlany

- PW — projekt wykonawczy

1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robo6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania p.n. ,Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w
Sulecinie ul. Kopernika 7"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t ujetych w projektach wykonawczych , Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 13 w
Zielonej Gorze”
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robot;

-oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

-projektu budowlanego wielobranzowego

-projektu wykonawczego wielobranzowego

-przedmiaru robét

- wizji w terenie

- materiatéw i informacji udostepnionych przez producentow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspdélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi ST i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST w niniejszym opracowaniu
ST — Wymagania ogoélne
ST —roboty rozbiérkowe
ST — zagospodarowanie terenu
ST — chodniki, opaski
ST — przytacze kanalizacji sanitarnej
ST —roboty budowlane
ST - instalacje sanitarne wewnetrzne
ST - instalacje elektryczne wewnetrzne i przeciwwtamaniowe
ST —roboty instalacji elektrycznej odgromowej
ST - instalacja fotowoltaiczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzujaca jest kolejnosé ich
waznosci:

1/ Dokumentacja projektowa

2/ Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek.

1.3.1 WyszczegO6lnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i

towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikéw

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, doz6r placu oraz mienia budowy

- organizacje pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen sanitarno-higienicznych

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z budowy odpadoéw i zanieczyszczen

- wykonanie drog tymczasowych

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
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- opomiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

- inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budynku i budowli w terenie i ustawienie reperéw

roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjno

wysokosciowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania i wykonania w stanie nadajgcym sie do

uzytku wszystkich robo6t tymczasowych, nieztych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.3.2. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, STB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- warunki rozpoczecia robét budowlanych

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane ustawg Prawo Budowlane, oswiadczenia
i kopie uprawnien kierownictwa budowy

- przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, zgodnie z warunkami umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz kpl dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

- rozpoczecie robot

Rozpoczecie robo6t nastapi od dnia przekazania terenu budowy

- dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla
poszczegodlnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi.

- zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg proj. | ST. W przypadku gdy roboty i materiaty nie sg zgodne z z dok. Proj i
ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy urzadzenia zabezpieczajace, zainstaluje je i
bedzie czuwat nad ich prawidtowym dziataniem. Te czynnosci nie podlegaja dodatkowej zaptacie, sg one
wigczone w cene umowna,.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

-budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

-obiekt matej architektury

Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe , mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno

stojace trwale zwigzane urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje

uzdatniania wody,, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé

uzytkowg

1.4.2.0biekcie matej architektury- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

-kultu religijnego- kapliczki, krzyze przydrozne, figury

-posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

-uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.3.tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ obiek budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe

1.4.4.budowle- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.5.robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.6.remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji

1.4.7.urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki

1.4.8.terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych
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1.4.10.pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
1.4.11.dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4.13.terenie zamknietym- nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

-obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych
-bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.14.aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyroku stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.15.wkasciwym organie- nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.16.wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6éw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

1.4.17.organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow[Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z
p6zn. zmianami]

1.4.18.0bszarze oddzialywania obiektu- nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu

1.4.19.optacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

1.4.20.drodze tymczasowej/montazowej/- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu

1.4.21.dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.4.22.kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe

1.4.23.rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢- akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.24.laboratorium- nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot
1.4.25.materiatach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i ST zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

1.4.26.0dpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone- z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych

1.4.27.poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.28.projektancie- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej

1.4.29.rekultywacji- nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.30.czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji
1.4.31.ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.32.grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien [ Dz.U.L 340 z
16.12.2002r. z p6zn. Zm]

1.4.33.Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.34.instrukcji technicznej obstugi/eksploatacji/- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi/eksploatac;ji/
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

1.4.35.istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

1.4.36.normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji/lCEN/ oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENELEC/ jako standardy europejskie /EN/ lub dokumenty
harmonizacyjne /HD/, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

1.4.37.przedmiarze robo6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

1.4.38.robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét

1.4.39.wspélinym stowniku zaméwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamowien Publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn od 1 maja 2004r.

1.4.40.zarzadzajacym realizacjg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie [ zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach/.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dok. projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot.
Przy realizacji inwestycji nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na przepisy dotyczace ochrony p.poz, bhp,
ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

1.5.1.WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzoér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,
nalezy w szczegdlnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa
Budowlanego

1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy
dysponuje dokumentacja opracowang w nastepujacym zakresie:

a) Projekt Budowlany wielobranzowy
b) Projekt Wykonawczy wielobranzowy
c) Przedmiar robo6t dla oferentéw

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Norm,
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Jako$¢ materiatébw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracja zgodnosci z
dokumentem odniesienia[PN, aprobata techniczna ]

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary rob6t zostaty opracowane na podstawie- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]

Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczeg6towych dotyczacych odpowiednich rozdziatow.
Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania rob6t, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robo6t sg $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.5.3.Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione chociazby w jednym z nich sg wigzgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zainstalowanych urzadzen
tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojacej, bedzie podejmowat
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepis6w ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji zadania bedzie odpowiedzialny

Wykonawca.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzehn naziemnych i podziemnych, nalezycie je oznakuje i

zabezpieczy przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji lub urzadzenia

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie wspotpracowat z

nimi w celu dokonania napraw.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i

wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia w celu przewozu ponadgabarytowych

tadunkow.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bhp. Uznaje sie, ze wszelkie

czynnosci zwigzane z przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,

ktére sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robot.

2.MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi, o

ktérych mowa w SST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig

inaczej.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robo6t, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatdow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatu do wykonywania

poszczegodlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dok. projektowej , ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet wtasny Wykonawcy lub wynajety musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa i ST przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy

zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/plan bioz/

-projekt organizacji budowy

-projekt technologii i organizacji montazu/ dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie/

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

-wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng prz wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru

-nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét, zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt

-decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych

-polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli[laboratorium wtasne lub laboratorium obce  ktére bedzie
prowadzito badania

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
-spos6b i procedure pomiaréw i badan/rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen/
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét
6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialtbw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z
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umowa. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, w przypadku
niespetnienia powyzszych warunkéw Inspektor nadzoru wstrzyma wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow do
czasu zapewnienia odpowiedniej jakosci. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4.Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
ui prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r./Dz.U. 99/98/

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r./Dz.U. nr 98/99/.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robo6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposo6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.DOKUMENTY BUDOWY
1/DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy z parag. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbioréw robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych odbioréw
robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia
robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
2/ Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3/Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4/Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

g) operaty geodezyjne

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5/Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub w
innym opracowaniu w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w budowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i muszg one mie¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie w gotowosci do prowadzenia
pomiarow.
7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie je
utrzymywat w sposoéb taki aby w kazdej chwili mozna bytoby z niego skorzysta¢ i wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
d) odbiorowi ostatecznemu
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e) odbiorowi po uptywie rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.30DBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t i dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze korcowym robét.

8.40DBIOR KONCOWY ROBOT
8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujac oceny
jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i
zgodnosci wykonania wszystkich robét z dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Zamawiajgacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofhcowego.

8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczna,
— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.
— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,
— mape powykonawcza,
— sprawozdanie techniczne,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofncowego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych irobo6t uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca.
8.5.0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér po tym okresie bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogo6lne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$é/kwota/ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumencie umownym/ ofercie /.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazd6éw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- optaty/ dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam wystepowaty.
Rozumie sig, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm[ datowane nie p6zniej niz 30dni przed datg sktadania ofert] o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z PN lub odpowiednimi normatywami krajow
UE Ilub beneficjentéw programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo budowlane[jednolity tekst Dz.U.z 2003r. nr207, poz. 2016 z pézn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych [ Dz.U. nr 19, poz 177]

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych [ Dz.U. nr 92, 881]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej[jednolity tekst Dz.U. z 2002r. nr 147, poz 1229]

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym — [Dz.U. nr 122, poz. 1321 z p6zn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska [ Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych [ jednolity tekst Dz.U. z 2004r. nr 204, poz 2086]
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE [ Dz.U. nr 209, poz 1770]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany[Dz.U. nr 209, poz. 1780]

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy[Dz.U.nr 169, poz. 1650]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych [ Dz.U. nr 47,p0z.401]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [ Dz. U. nr 120, poz. 1126]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[Dz.U. nr 198,poz 2041]

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dotyczacych
wykonania zadania pn. ,Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7”.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbiér robét.
Zakres prac
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia
prac rozbiérkowych,
- rozbiérki wg przedmiaru robot
- odbior prac protokotem zdawczo — odbiorczym,
- zatadunek gruzu na samochody i odwiezienie na wysypisko w celu utylizacji
Zakres robot rozbiérkowych objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje :
- zabezpieczenie $cian i wykopow dla zapobiezenia przed przewréceniem
- rozebranie ptyt stropowych zelbetowych
- rozebranie stropodachu z wszystkimi warstwami
- rozebranie $cian i $cianek dziatowych
- wykucie bruzd w $cianach , posadzkach
- rozebranie posadzek
- rozebranie chodnikéw opasek i miejsc utwardzonych
- rozebranie stolarki okiennej i drzwiowej w niezbednym zakresie
- skucie tynkéw z elewacji oraz wewnatrz budynku
- rozebranie schodéw zewnetrznych z balustradami
- rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
- rozebranie tabliczek, napiséw, uchwytéw elewacyjnych, daszkéw betonowych i sztucznych
- rozebranie elementdw instalacji sanitarnych w niezbednym zakresie
- rozebranie instalacji elektrycznej silnopragdowej w niezbednym zakresie
1.2. MATERIALY

Nie wystepujg dla punktu 1.1.3.

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw
powinien postepowa¢ z nimi w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
$rodowiska.

Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw[Dz.U. nr 112, poz 1206 z dnia 8 pazdziernika 2001r.] materiaty z
rozbiorki nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej z wtgczeniem gleby i ziemi z terenéw zanieczyszczonych.

W wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych na placu rozbiérki powstang nastepujace rodzaje odpadéw:

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 80 - usuniete tynki, tapety, okleiny

17 01 81 - odpady z remontéw i przebudowy drég

17 01 82 - inne nie wymienione odpady

17 0201 - drewno

17 0202 - szkio

17 04 05 - zelazo i stal

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wyzej wymienione

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z
wytworzonych odpadéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbiérek do wykorzystania
badz przekazania Zamawiajacemu zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego.

1.3. SPRZET.
Rozbiérka bedzie prowadzona mechanicznie lub recznie.

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora.
Rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony
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z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- mtoty wyburzeniowe
- mioty kujace
- pity mechaniczne i spalinowe
- odkurzacz przemystowy
- samochody do wywozu odpadéw
- kontenery do gromadzenia odpadéw na placu budowy
- drobny sprzet pomocniczy

1.4. TRANSPORT.

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Transport materiatébw z rozbiérki prowadzi¢ kotowymi srodkami transportu. Przewozone tadunki zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach, lub zakrycie
plandekami. Transport wewnetrzny przy pomocy taczek, japonek, koparko-tadowarek, wciggarek lub zurawia
budowlanego.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania robét rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedg te prace zostanie tymczasowo
ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietlony w nocy. Na
czas prowadzenia prac rozbiérkowych opracowana zostanie ,Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia
rob6t” i zostanie wyznaczone miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw powstatych w trakcie prac
rozbiérkowych przed ich dalszym transportem.

Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepis6w a do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowa¢ sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbiérkowych a w razie
potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiérki osobom postronnym i
nieupowaznionym.

Materiat rozbiorkowy nalezy rozliczy¢ przed inspektorem nadzoru, ktéry zadecyduje o przeznaczeniu w/w materiatow /
protokoty materiatéw z demontazu i rozbiorek/.

Gruz nalezy usuna¢ recznie a nastepnie zatadowaé na $rodki transportu i wywiez¢ do m. Racula na odlegto$¢ 8km .
Pozostate materiaty rozbiérkowe nalezy wywozi¢ do m. Racula odlegtos¢ 8km po ich uprzedniej segregacji rodzajowej .
Na czas prowadzenia robo6t rozbiérkowych i ziemnych ponizej poziomu terenu nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny,
w celu udokumentowania ewentualnych znalezisk historycznych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac.
1.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg;
- ustawienie i rozebranie rynny do gruzu — m
- wykucie podokiennikow — m
- wykucie z muru stolarki okiennej lub drzwiowej m2 lub szt
- odbicie tynkéw wewnetrznych lub zewnetrznych — m2
- rozebranie $cian, filaréw z cegiet na zaprawie — m3
- rozebranie $cianek dziatowych — m2
- rozebranie elementéw betonowych — m3
- rozebranie instalacji elektrycznej i odgromowej — kpl
- rozebranie instalacji sanitarnej wod-kan c.o. — kpl
- wykopy — m3
- rozebranie stropéw zelbetowych
- rozebranie dachu zelbetowego
- reczne zasypywanie wykopow z dowiezieniem piasku do zasypki — m3
- wywiezienie rozkruszonego gruzu na odlegto$¢ 8km
- przyjecie na wysypisko odpad6éw zmieszanych z optatg $rodowiskowa- m3
- wyw0z ziemi na odlegtos¢ 8km
Obmiar rob6t obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.

1.8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z ST
~Wymagania ogdlne”.
Podstawag odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- protokoty odbioréw czesciowych
- dziennik budowy

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1 szt, 1mb; 1m?’
faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.1.3.

1.10. NORMY | PRZEPISY.

W arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 [ Dz. U. nr 47 poz. 401] w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych.

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych- Rozp. Min. Bud i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28marca 1972r. Dz.U. nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IIl. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. ROBOTY ZIEMNE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania
p.n.,Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7”.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kruszywo zwirowo- piaskowe dla wykonania poduszki po zdjeciu nasyp6w- wykonaniu wykopéw na gruncie rodzimym,
oraz do zasypania miejsc po wybraniu gruntu rodzimego

1.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego

- sprzetreczny / topaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /,
1.4. TRANSPORT

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Warunki geotechniczne podioza pozwalajg na zaliczenie do | kategorii geotechnicznej. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono w
sondach, ze pod warstwa nasypéw o0 miazszosci od 1,0-1,4m wystepujg noSne grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnoziarnistych o stopniu
zageszczenia II=0,55. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,8-2,1m ppt. Poziom wdd moze wzrasta¢ nawet o 0,5m podczas wystepowania
duzych opadéw atmosferycznych. W planie taw fundamentowych wystepuje duza miazszo$¢ nasypéw nalezy wykona¢é poduszke zwirowo-

piaskowa pod warstwe podktadowa fundamentow.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$é¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

1.7.0BMIAR
Jednostka obmiarowa jest 1 m® robét ziemnych

1.8. ODBIOR ROBOT
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Roboty ziemne uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Ingpektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odhi6r koncowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

1.10. NORMY

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TERENY ZIELENI
2.1.WSTEP
2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z:
- odtworzenie i zaktadanie trawnikow po wykonaniu rob6t drogowych i przytaczy kan, deszczowej.

2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.2. MATERIALY

- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania,

- humus do przygotowania podkfadu pod nasianie trawy z odzysku po uprzednim zakwalifikowaniu, w przypadku jego
braku nalezy dowiez¢ ziemig urodzajng w potrzebnej ilosci

- piasek odpowiednich frakcji dla wykonania podbudowy pod wysiewki

2.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- samochodéw samowytadowczych dla przewozu humusu, piasku

- glebogryzarki

2.4. TRANSPORT

Transport materiatéw sypkich i humusu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zadania projektowego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiorkowe jezeli
takowe bedg konieczne .

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod wykonanie nowej nawierzchni trawnikow po wykonaniu robét zwigzanych z robotami drogowymi,
wodociggowymi, zasilaniem elektrycznym obiektu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- jako podkfad pod sianie trawy nalezy wymiesza¢ ziemie z humusem i piaskiem

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego.

- w okresie gwarancyjnym trawnik nalezy kosi¢, napowietrza¢ aeratorem i pielegnowac

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robo6t przy odbiorze drzewek dotyczy

- sprawdzenia czy drzewka przyjety sie

- sprawdzenia prawidtowego wsadzenia wg dokumentacji projektowej

- sprawdzenia prawidtowosci zakupu krzewéw — drzewka powinny posiada¢ metryczke z opisem gatunku.

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
- 1m® wykonania: trawnikéw

2.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

2.10. NORMY

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

V. CHODNIKI, OPASKI
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1. CHODNIKI, OPASKI

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dla inwestycji PN. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty
Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ”. W sktad opracowania wchodzi:

* obrzeza na tawie betonowej ograniczajgce nawierzchnie opasek i chodnikéw
* nawierzchnia ciggéw pieszo- jezdnych z kostki betonowej gr. 8cm

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6¢cm

1.1. WSTEP
1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni ciaggéw pieszo jezdnych i parkingu oraz chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
i 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm dla zadania pn. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w
Sulecinie ul. Kopernika 7"

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kostka betonowa wibroprasowana” gr 8 cm, szara i kolorowa
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm, szara

- podsypka piaskowa

- obrzeze betonowe 6x30cm

- beton C12/15 pod tawy

1.3. SPRZET

Kostki betonowe uktadamy stosujac metode recznego ukfadania, natomiast do ich ciecia wykorzystaé odpowiednie
prasy.

Obrzeza betonowe uktadamy recznie po uprzednim wykonaniu rowka i tawy betonowej z oporem.

Krawezniki betonowe uktadamy recznie po uprzednim wykonaniu rowka i tawy betonowej z oporem.

Piasek i ttuczehn po dostarczeniu na miejsce wbudowania i pobraniu probek do analizy, nalezy rozgarng¢ wykorzystujac
sprzet mechaniczny przystosowany do tego typu robét, nastepnie zagesci¢ do odpowiedniej skali i wyprofilowaé wg
projektu. Probki nalezy podda¢ badaniom na wskaznik zageszczenia, badanie na zawarto$¢ czesci organicznych,
badanie wskaznika piaskowego, wilgotnosci optymalnej i wskaznik maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

1.4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folige i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Obrzeza betonowe transportujemy na paletach.

Elementy wyposazenia boisk nalezy przechowywa¢é w magazynkach sportowych, lub w przypadku ich braku
kazdorazowo demontowac i dostarczac je na czas przewidywanych imprez, chyba, ze Inwestor

zadecyduje inaczej.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja chodnika do przetozenia wyglada nastepujaco:
- podsypka piaskowa gr. 20cm 1s=0,95

- podsypka cementowo-piaskowa I1s=0,95 grub. 3cm

- obrzeze 8x30cm

- kostka betonowa gr 6cm

W pierwszym etapie robét ziemnych z dziatki nalezy zebraé glebe - warstwa grubosci 0,15 m i wykorygowa¢ na witasciwg
gtebokosé w zaleznosci od rodzaju nawierzchni . Ziemie z wykopu w catosci nalezy wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce
wskazane przez Inwestora, natomiast humus zostawi¢ w ilo$ci niezbednej do rekultywacji terenu po wykonaniu robot
drogowych. W miejsce wybranego gruntu nawiez¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 20 i 10cm 15cm. Nastepng
warstwe stanowi podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 1;4.

Kostke uktada sie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnige utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
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mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sig¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzo6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni oraz mb uktadanego obrzeza i kraweznika
1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robé6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
1.10. NORMY

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

V. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,, Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty
Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

2.MATERIALY

- rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z niespienionego PVC klasy T o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? o potaczeniach na
uszczelki gumowe, zgodnie z PN-EN 1401:1999,
- studzienka systemowa 315mm

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozoéw,

- pompa zatapiana do odwadniania wykopow
- sprzet reczny- kilofy, oskardy, topaty, taczki

TRANSPORT

Rury i studzienki systemowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Odprowadzanie $ciekéw z budynku rurami $r 160 mm bezposrednio do istniejacych studzienek. Przesyt sciekow
deszczowych poza studzienkami rurami $r200mm
Roboty odwodnieniowe
Jezeli warunki gruntowo-wodne wykazujg przy prowadzenia rob6t przy uktadaniu sieci konieczno$¢ odwodnienia wykopow to
nalezy powyzsze wykona¢ stosujac igtofiltry. Odwodnienie prowadzi¢ igtofiltrami utozonymi wokoto wykopu z odprowadzeniem
wody naptywajacej do studzienek odwadniajgcych z pompowaniem wody pompg. Odcinkowo, szczeg6lnie pod wykopy
obiektowe mozna stosowa¢ odwodnienie punktowe pompg zatapiang do odwodnien wykopéw. Odprowadzenie wody z instalacji
odwadniajacej do istniejacej kanalizacji deszczowej lub do istniejgcego rowu przydroznego .

Rurociagi uktadane w ziemi powinny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. W przypadku, gdy
nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku gr. 20 cm. Podtoze pod
rurociag tworzg grunty zwarte (gliny, ity),
lluzne plastyczne i nasypowe. Rzedng dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykona¢ podsypke z piasku
zageszczonego grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku z zaggszczeniem do minimum 85% zmodyfikowanej préby
Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétka do wysokosci minimum 30cm nad
wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac rowniez grunt piaszczysty dowozony. Grubosci
warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci
warstwy nie moze przekracza¢ + 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewoddéw, po ich zmontowaniu,
nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, niespoisty, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem
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po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym
zageszczeniem.

Technologia uktadania przewod6éw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperéw pomochniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrazkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we whasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero woéwczas zwolni¢
podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze
spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy przewodéw nalezy wykonaé¢ w
wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ + 10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ + 3mm i nie moga powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Przewody z rur montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C - 30°C Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego
materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Montaz wykonywac¢
w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowe;.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

« eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu.

« Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi.

2) Caly badany odcinek przewodu powinien byé zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach tukéw i diuzszych
odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztacz podczas wykonywania préb szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka catych rurociaggéw przed wykonaniem préb szczelnosci w przypadku
zamontowania rur z uszczelka Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego, korka lub tarczy
odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w spos6b zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas préby.

5) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napehieniu przewodu wodg i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢
przez | godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Czas

préby wynosi:

¢ 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,

* 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelnos¢
na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane. Probe szczelno$ci rurociggéw technologicznych nalezy
wykona¢ i odebra¢ zgodnie z normg PN-B-10725; 1997.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowanag przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowagé:
. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub

betonu,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5

cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostkg obmiarowa jest kpl posadowienia studzienki systemowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonana zagtebiona studzienka systemowa
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoélnego postepu robét.
Dlugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m. Odbioru wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora i przedstawicieli firmy wydajacej warunki techniczne i odbierajacej $cieki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatéw i jakos$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN 88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu

PN-74/C-89200- Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

PN-B-10405 : 1999 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

10.1. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 r p6z. 690

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
VI. BUDYNEK — ROBOTY BUDOWLANE
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1. FUNDAMENTY | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1.1.FUNDAMENTY

1.1.1.WSTEP

1.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem fundamentéw dla zadania pn. ,, Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul.
Kopernika 7 .

1.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.2 MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajgcych polskim Normom, mieszanka powinna by¢
dostarczona na budowe z wytwoérni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczeg6towe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom. |, cze$¢1, wykonaé¢ z nw. materiatow:
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia o
marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

-woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

- Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN-
89/H-84023-06)stal zbrojeniowa BSt500S, S185 klasa, gatunek i
$rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem.

1.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania rob6t ziemnych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki
sposo6b, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w poziomie
posadowienia). Wykopy powinny byé przyjete komisyjnie, a grunt zalegajacy w dnie wykopu wg projektu budowlanego
powinien byé¢ okreslony przez geotechnika z wpisem do dziennika budowy. Fundamenty nalezy wykona¢ na uprzednio
utozonej warstwie dobrze ubitego betonu podkitadowego C8/10 grubosci min 10 cm. Beton podktadowy utozyé na
poduszce z kruszywa grubosci 30cm Deskowanie wykona¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze nalezy
usztywni¢ naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm. Powinno by¢ stosowane podparcie rozpérkami
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Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu celem przyjecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Mozna
stosowac zestawy deskowan systemowych.

Zbrojenie tawy fundamentowej nalezy wykona¢ recznie i umiesci¢ je w uprzednio przygotowanym wykopie i wylanym
podkfadzie. Nastepnie prety w naroznikach zespawaé lub skrecié¢ ze zbrojeniem wychodzacym ze $ciany prostopadtej i
zabetonowad.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w tawach fundamentowych i $cianie fundamentowej nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury czas ochrony betonu w okresie
jego wigzania i twardnienia nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na $ciskanie. Nie nalezy prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ na budowe z wytwdérni betonéw gotowa, ktorej skiad i jako$¢ powinna by¢
zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-06712, wymaganiami szczegotowymi dotyczacymi mieszanki i
zbrojenia konstrukcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom.
I, czesé 1.

Sposéb deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielegnacji betonu dla fundamentéw jest analogiczne jak dla innych
elementoéw konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”

1.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.
Kontrola jakos$ci obejmuje:

-Kontrole robét ziemnych i podtoza gruntowego co polega na sprawdzeniu wtasciwego wytyczenia i wykonania
wykopow, w ktérych zostang wykonane fundamenty. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza:
poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane tatg o dtugosci 2 m dla
fundamentéw betonowych bezposrednio w wykopie+40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm.
R6znica wymiaréw odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie moga przekracza¢ 20
mm. Oprécz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania podtoza, a zgodno$¢ parametréw gruntu z zatozonymi
w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu.
Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw.

-inne ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych robét. Jakosé
rob6t powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd.
Arkady

1.1.7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pielegnacja betonu,
dostawg materiatow, praca sprzetu i ludzi.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® betonu i 1 tona stali, 1 m* deskowania
1.1.8.0DBIOR ROBOT
1.1.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robo6t betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i
profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku wytwdércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy
dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczehnstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

1.1.8.2. ODBIOR FUNDAMENTOW
Odbiér podtoza
1.Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2.0dbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem
podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.

3.0dbiér podioza przeprowadza si¢ przed utozeniem podbetonu.

4.0dbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntow( z danymi dokumentacji technicznej).
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5.0dbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisji
projektant dokumentacji geotechniczne;.

6.Protokoét odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

7. Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokéle odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.

Odbiér innych robét

1.0dbiér robét towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i odbioru tych
robo6t, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danej
budowli.

2.0dbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych badan jej zageszczenia.

3. Odbiodr robét fundamentowych powinien obejmowa¢ wydzielone fazy rob6t i powinien nastgpi¢ po odbiorze podtoza
pod fundamenty.

Odbiér robét fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

-odbior poditoza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich stopnia zageszczenia
oraz warunkéw gruntowo-wodnych

-odbiér warstwy wyréwnawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

-prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos$¢ ich wykonania,

-prawidtowos$¢ i doktadnosé wykonania betonowania,

-prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania tawy fundamentowej,

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw na statecznos¢ konstrukcji,
-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzié¢ protokot.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na postawie protokotéw odbioru materiatéw.

1.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

W arunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

1.1.10. NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-81/B-03020

PN-84/B-03264

PN-80/B-03200
PN-68/B-06050
PN-77/B-06200
PN-63/B-06251
PN-58/C-96177
PN-84/B-03264
PN-88/B-30000
PN-68/B-10020

Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

statyczne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
Cement portlandzki.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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* PN-H-84023-06:1989 Stal do zbrojenia betonu.

¢ PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

¢ PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

¢« PN-EN 10002-1:1998 Préba statyczna rozciggania metali.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

1.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1.2.1. WSTEP

1.2.1.1.PRZEDMIOT ST

- Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji i izolacji
pionowych i poziomych fundamentéw, $cian i innych elementéw stykajacych sie z podtozem gruntowym dla zadania
p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

1.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.1.1
1.2.2. MATERIAL

- - masa bitumiczna hydroizolacyjna

- - papaizolacyjna podktadowa

- - papaizolacyjna termozgrzewalna podktadowa
- - folia izolacyja

1.2.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

- Schody zewnetrzne

1) Powierzchnie pionowe fundamentéw nowo wykonanych nalezy wykona¢ z masy hydroizolacyjnej. Izolacje powinny
stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajacy od wody lub pary wodnej.

2)Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3)Nie dopuszcza sie faczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz
réznej klasy odpornosci.

4)Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w spos6b wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i
izolacja.

5)Izolacje poziome nalezy wykona¢ na tawach i stopach i ptytach betonowych z papy podktadowej, natomiast poziomg
w $cianie powyzej terenu z papy termozgrzewalnej podktadowe;j

5)Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidiowa realizacje.

6)Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscia
zawilgocenia i zalania woda.

- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Przed wykonaniem termomodernizacji budynku nalezy wykonaé jego izolacje pionowa. Srodkami systemowymi

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t obejmuje :

- sprawdzenie podktadu pod warstwy izolacyjne
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
1)Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.
2)Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona
- sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji
Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia masg bitumiczna.
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Sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstw papy na fundamentach i przekrojach $cian

Jakos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych robot.
Jakos$¢ robét powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I, wyd. Arkady

1.2.7. OBMIAR ROBOT
W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawa materiatow, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® wykonanej izolacji pionowej i poziomej
1.2.8. ODBIOR ROBOT

1.2.8.1. ODBIOR MATERIALOW.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehAstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci.

1.2.8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1)sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowsg, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
2)sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow

3)sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych robét na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i protokotow odbioréw
miedzyfazowych,

4)sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego odbioru
i préby ma by¢ sporzadzony protokot.

1.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
1.2.10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t murowych i konstrukcyjnych dla zadania p.n.”
Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulgcinie ul. Kopernika 7 .

2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE, SCIANY,

2.1.1.WSTEP

2.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t murowych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem

$cian fundamentowych z bloczkéw betonowych zalewowych dla zadania p.n ,, Remont [ termomodernizacja] budynku szkoty
podstawowej w m. Sulecin ul. Kopernika 7" .
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

2.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 2.1.1.1.

2.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania
robét opisanych w niniejszym punkcie :

- bloczki betonowe zalewowe

- zaprawa wapienno-cementowa klasy 5 MPa, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie,

- beton B15

2.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

2.1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczenie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

2.1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Przed utozeniem $cian utozy¢ warstwe izolacyjng 1xpapa termozgrzewalna. Wszelkie zasady wykonywania muréw z bloczkéw
betonowych wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich
rozprowadza sie grubsza warstwe zwyktej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwna
i wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Doktadnosé¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie dodatkowo
poziomnica.

1.Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugosci

2. Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.

3.W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub papa),

4.Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.

5.Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplasyczna.

6.Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$é spoin pionowych -10 mm.

2.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian. Stosowac
zasady kontroli wg og6lnych ST.
Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

2.1.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigéw i wyciagarek

Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanej $ciany

2.1.8. ODBIOR ROBOT

2.1.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

2.1.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robét murowych. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokona¢
przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbiér koncowy obejmuije:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

2.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.

2.1.10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

3. SCIANY KONSTRUKCYJNE, SCIANK| DZIALOWE
3.1.WSTEP
3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbi6r rob6t murowych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem
$cian z bloczkéw gazobetonowych wraz z utozeniem nadprozy prefabrykowanych, oraz $cianek dziatowych z bloczkow
gazobetonowych 6 i 12cm dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul.
Kopernika 7 .

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania

rob6t opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- pustaki gazobetonowe 24cm

- pustaki gazobetonowe 6 i 12cm

- cegta petna klasy 150

- kratki wentylacyjne

- zaprawa wapienno-cementowa klasy 5 MPa, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie,

- $cianki z bloczkéw keramzytobetonowych

- zaprawa M10

- prety do wzmocnienia $cian i sufitow

3.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT
Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczenie.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

3.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.5.1.Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Wszelkie zasady wykonywania muréw z bloczkéw gazobetonowych wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich
rozprowadza sig grubsza warstwe zwyktej zaprawy lub kleju , aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podioza i otrzymac
idealnie réwng i wypoziomowana, gérna powierzchnig¢ warstwy. Dokladno$¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie
dodatkowo poziomnica.

1.Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugosci

2. Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.

3.W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub papa),

4.Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.

5.Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplasyczna.

6.Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin pionowych -10 mm, grubos$é spoin klejowych
1-2mm.

7. Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych uktadaé na uprzednio utozonej warstwie papy izolacyjne;j.

8. Nadproza prefabrykowane uktada¢ na uprzednio wykonanej podmuréwce z cegty petnej, pusta przestrzen wypemic¢ zaprawg i
cegta lub zala¢ betonem B15.

9. Dla utozenia nadprozy w istniejacych $cianach nalezy wyku¢ bruzdy.

3.5.2.Technologia naprawy $cian nosnych

Sciany noéne nalezy poddaé naprawie w miejscach zarysowan i spekan za pomoca pretéw $rednicy8mm wklejanych ze stali
nierdzewnej. Naprawe wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wg nastepujacej kolejnosci:

- w poziomych warstwach zaprawy co 20cm wycia¢ bruzdy gtebokosci 35mm, bruzdy wycina¢ na dlugosci 50cm poza
zarysowanie z kazdej strony,

- pod prety wklejane w pionie nalezy wykona¢ bruzdy pionowe wycinane w cegtach co 20cm. Bruzdy wycina¢ na dtugosci 50cm
poza pekniecie z kazdej strony

- szczeliny odpyli¢ i spryska¢ woda,

- do szczeliny wprowadzi¢ zaprawe systemowa na bazie cementu o grubosci okoto 10mm

- wepchna¢ pretw zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny,

- wprowadzi¢ nastepna warstwe spoiny,

- zwilza¢ spoine co pewien czas,

- uzupetnié¢ wypetnienie szczeliny zaprawa cementowg

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 50cm od naroza budynku pret powinien by¢ prowadzony min. 10cm wokét
naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej scianie.W przypadku pekniecia w odlegto$ci mniejszej niz 50cm od otworu pret
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu. Przy duzych peknigciach wzmocnienie nalezy wykona¢ po obu stronach $ciany
Spoiny miedzy cegtami w miejscach ubytkéw lub uszkodzen nalezy uzupetnic.

Ubytki w cegtach nalezy uzupetnié. Powierzchnie cegiet i spoin oczyscic.

3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania scianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

Przed murowaniem komin6éw nalezy sprawdzi¢ ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg. Stosowaé¢ zasady kontroli
wg ogolnych ST.
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

3.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigéw i wyciggarek

Jednostkg obmiarowa jest 1m? $ciany

Jednostka obmiarowa jest 1mb wykonania nadproza
3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.8.2.0DBIOR ROBOT
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robét murowych. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokona¢
przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbiér koncowy obejmuije:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

3.10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

4, OKLADZINY WEWNETRZNE
4.1. TYNKI SCIAN
4.1.1.WSTEP
4.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych kat
IIl'i IV oraz gtadzi gipsowych kat. IV dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty podstawowej Sulecinie ul,
Kopernika 7 .

4.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 4.1.1.1.

4.1.2. MATERIAL
- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych na sufitach i

$cianach za pomoca agregatu tynkarskiego, charakteryzujacy sie zwiekszong wydajnoscia i przyczepnoscia,
- Tynk cementowo - wapienny, kat. Ill, zgodny z normg PN-90/B-14501

tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym, dwuwarstwowy,
zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci 10 mm, stosowany na $cianach i sufitach.

- UNIGRUNT, lub inny $rodek o podobnych wtasciwosciach,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

4.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4.1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

4.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
W zakres rob6ét wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej
- wykonanie tynku wewnetrznego i zewnetrznego w miejscach po zamurowaniach
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi

spadek ponizej 0° C.

Po wyréwnaniu podtoza mozna przystgpi¢ do robdt tynkarskich. Tynki mozna wykonywa¢ poprzez nanoszenie na
podtoze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe
dolng -obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza.
Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang.

Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni
Swiezego tynku twardg packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadna recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé partie sktadnikéw do zaprawy,
szczegOlnie ich wilgotnos¢. W przypadku naktadania zaprawy gipsowej mechanicznie nalezy zwréci¢ uwage na
naktadanie rownomierne zaprawy i w ilosci takiej , aby mozna jg byto zatrze¢ przed zwigzaniem gipsu.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo sprawdzaé partie
sktadnikow, szczegdlnie ich wilgotnosé¢.

4.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

a) zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

b) certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

c) prawidtowosci przygotowania podtozy

d) przyczepnosci tynku do podtoza

e) grubosci tynku

f)  wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

h)  wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych robot. Jakosé
rob6t powinna by¢é zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd.
Arkady

4.1.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatéw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu, agregatéw,

rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie
inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania tynkow.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego tynku
4.1.8. ODBIOR ROBOT.
4.1.8.1 ODBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowa¢ sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.

4.1.8.2.0DBIOR ROBOT.

Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:
- sprawdzenie przygotowania podtoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem
tynkow,
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej,
- dlatynku kategorii Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 metrowe,
dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na diugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm na | m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(ciany, belki itp.),
dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na cafej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

nalezy sporzadzi¢ protokat.

Odbidr koricowy robét tynkarskich obejmuie:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, mniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢
na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotéw odbiordw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiafow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnie pelnych wtasciwosci techniczno-

uzytkowych.

4.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

4.1.10. NORMY BUDOWLANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

4.2. PLYTKI CERAMICZNE NA SCIANACH

4.2.1.WSTEP
4.2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych dla zadania
p.n., Termomodernizacja budynku w m. Wysoka dz. nr 138".

4.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 4.2.1.1.

4.2.2. MATERIALY

- ptytki ceramiczne, $cienne, spetniajace nastepujace wymagania: nasigkliwos¢ £0,5%; odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwaséw i zasad), gatunek I, gr 0,7 cm, matowe, w kolorze jasnym,

- zaprawa klejowa,

- zaprawa do fugowania,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- $rodek gruntujacy

- masa systemowa folia w ptynie do uktadania na $cianach zapobiegajaca przedostawaniu sie wody

- tasma systemowa naroznikowa do uktadania pionowo i poziomo w naroznikach pomieszczen mokrych,

4.2.3.SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4.2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

4.2 5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przy umywalkach wykona¢ pas glazury 0,6 m. W tazienkach i wc glazure na $cianach wykona¢ do wysokosci 2.0 m.
Naroza wypukte $cian nalezy zabezpieczyé katownikami naroznymi z PVC w kolorze zblizonym do glazury. Sciane,
ktéra ma by¢ oktadana ptytkami nalezy oczysci¢, podtoze musi by¢ réwne, czyste i mocne, zagruntowane i
uszczelnione. Oktadzina ma by¢ z ptytek 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje wtasciwosci
klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy jg rozprowadzac¢ tylko na takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢
ptytki w tym czasie. Oktadanie $cian wykonuje sie poprzez naniesienie na $ciane odpowiedniej ilosci kleju i doci$nigcie
ptytki do $ciany i ptytek sasiednich, sprawdzajac przy tym ich wypionowanie. Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek
umieszcza sie krzyzyki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg chcemy uzyskaé. Spoiny
miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Szczeliny pionowe i poziome dylatacyjne
uszczelni¢ tadmg a na $ciany utozy¢ mase uszczelniajacg. Miejsca styku urzadzen oscieznic uszczelni¢ silikonem
sanitarnym o wtasnosciach grzybobojczych. Uktadanie oktadziny ceramicznej konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe
ze spoin. Obtozong powierzchnig nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy a nastepnie catg powierzchnie zmyé woda.

4.2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki z projektem przez ogledziny i
pomiary
- stan podtozy
- jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
- prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
= przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m , odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty
= prawidtowos$é przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
= grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktoéra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez
producenta
Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | cze$é IV-Arkady 1989.

4.2.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatéw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z praca ludzi

i sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po zakonczonej pracy.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonania ptytek
4.2.8. ODBIOR ROBOT
4.2.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowa¢ sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.

4.2.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbioru koncowego robo6t nalezy dokona¢ wg zasad:
-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno byé dokonane po uzyskaniu petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a)sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie potaczenia ptytek z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw
e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania

4.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.
4.2.10. NORMY

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nieszkliwione
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

5. PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE-obudowy, sufity podwieszone + ptyty ogniochronne REI30, REI60- system
5.1.WSTEP.
5.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych wykonanie
Scianek z ptyt gipsowo- kartonowych z warstwg wetny mineralnej, obudowe pionéw kanalizacji sanitarnej na ruszcie
systemowym, wykonanie sufitow podwieszonych systemowych dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku
Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 .

5.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.2.MATERIALY.
5.2.1. Phyty gipsowo-kartonowe GK, GKF, GKBI, GKFI powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla pyt gipsowo-kartonowych
Lp Wymagania Svlc)?k}a GKF ognioodporna GKBIwodoodporna GKFl wodo- i
ogniood porna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdwi krawedzi
2. Przyczepno$¢  katonu  do| karton powinien by¢ ziaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
rdzenia gpsonvego odklgjania sie od rdzenia
3. Wymiaryi gubasé 9,5+05; 12 5+0,5; 1540,5; >18+0,5
1200 (+0; -5,0)
erencie (mml | gugose prostopadiosé [2000+3000] (+0; -6) rézricaw dugasci przekanych <5
4. Masa Im’ piyty o 9.5 <95 - - -
grUbOéCi [kg] <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
15,0 <150 135160 <150 135150
<18,0 160190 B N
5. Wigomasé [%] <100
AN
6. Trwalos¢ strukiury przy opalaniu |~ >20 - >20
[min]
7. Nasigkiiwvose [%6] - - <10 <10

- prdfile ,U" 0 szer. 50 mm, umocowane do podtoza uchwytami typu ES,

- prdfile sufitowe 60/27, mocowane do podtoza elementami taczacymi typu ES.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

-folia paroszczelna PE,
- welna mineralna gr 20 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,040 [W/mK] klasyfikacja ogniowa: Al, stanowigca
skuteczng izolacje akustyczna.

5.2.2. Piyty systemowe ogniochronne zgodne z deklaracjg zgodnosci DZ -33  AT-15-7875/20 piyty typ A

- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementéw drewnianych do REI 30 zastosowanie ma piyta grubosci 8mm przy wytezeniu
belek stropowych przy zginaniu ay <50%

- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementéw drewnianych do REI 30 zastosowanie ma ptyta grubosci 10mm przy wytezeniu belek
stropowych przy zginaniu ay >50%

Pyty tgp A moga by¢ mocowane bezposrednio do belek drewnianych o minimalnej szerokosci belki 40mm i polu przekroju
100cm*®. Grubo$¢ ptyt dobiera sie w zaleznosci od wytezenia belek.

- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementéw drewnianych do REI 60 zastosowanie ma ptyta typ H.

Przy tego typu ptycie grubo$¢ elementéw wynosi 2 x 10mm. Pierwszg warstwe ptyt mocuje sie do elementéw drewnianych za
pomocg srodkoéw taczacych[ wkretéw, zszywek, gwozdzi]. Druga warstwa ptyt powinna by¢ mocowana do pierwszej. Wzajemne
przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 100mm. Istniejace warstwy np. na sufitach nie musza
byé usuwane, co oszczedza czas i koszty montazu.

- ptyta typ A moze by¢ wykorzystana do uzyskania odpornosci ogniowej El 60 ale musi mie¢ grubo$é co najmniej 15mm

5.3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elekironarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

5.4 TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.

Ptyty gipsowo - kartonowe i systemowe typ A lub H ukltadaé¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Piyty
przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadaniu nalezy zwr6cié uwage na nosnosc
podtoza.

5.5. WYKONANIE ROBOT.

Strop nad pomieszczeniami w budynku przebudowywanym zabudowa¢ od spodu ptytami GK ogniochronnymi grubosci 18mm w
dwoch warstwach uktadanych mijankowo na uprzednio wykonanym ruszcie mocowanym do warstwy dolnej belek drewnianych a
na plytach uktada¢ folie paroszczelng i welne mineralng gr. 25cm w dwdch warstwach ukfadang mijankowo. W przypadku

obrabiania mostkéw termicznych na stropie nalezy stosowa¢ wetng mineralng grubosci 15cm.

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczw murdw, 4. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzui odpaddw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, awilgonosé wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych oraz systemowych przeciwogniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
TYCZENIE ROZMIESZCZENIAPLYT
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe $cian, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi plyt opieraly sie na tych
elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych

krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiescié, by na obu
krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci phyty (lub potowy jej dtugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zbiizong do potowy
diugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja 0 jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
KOTWIENIERUSZTU
Przed montazem phyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukciji sufitdw zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuije sie go zazwyczaj w formie
jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa profile stalowe. Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy
stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow sufitowych. Przykiadowo: dla rusztow z prdfili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:
- 550 mm dlaptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dlaptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
- 420 mm dlaplyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Ruszt z profili ,U" 0 szer. 50 mm, nalezy kotwi¢ uchwytami typu ES, do podbitki deskowej azurowej, podtrzymujacej izolacje termiczna,

poddasza w przestrzeni krokwi, mocowanej do ich krawedzi wewnetrznych.

MOCOWANIE PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU
Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wasciwosci,
takie jak lekkos$¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (pyty GKF), szczegdinie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Na oktadziny sufitowe projektowanego poddasza uzytkowego stosowaé phyty gipsowo-kartonowe podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
GKF gr. 12,5 mm — dwuwarstwowo. Na obudowe stropéw drewnianych nalezy przewidzie¢ ptyty systemowe przeciwpozarowe gr. 10 i
8mm tak aby uzyska¢ odpornos$¢ ogniowa REI60. Phyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nasnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdiuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ phyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpietosé  miedzy

elementami nosnymi [mm]

125 poprzeczny 500

420

podiuzny

5.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw rob6t obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- prawidtowosci wykonczenia,

5.7. OBMIAR ROBOT.
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materialéw i wykonanie rob6t tacznie z dostawa, ustawieniem, i po
zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, zabezpieczen, z pracq ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami

przygotowawczymi, wraz ze wszystkimi pracami Qorzqdkowymi
Jednostkg obmiarowa jest 1 m” powierzchni

5.8. ODBIOR ROBOT
5.8.1.0DBIOR MATERIALOW
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Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage by zastosowane
materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

5.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych..
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu

pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Odbior robét z ptyt g-k i systemowych p.poz. nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem.

Roboty powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny, element nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

- jesli to mozliwe, poprawi¢ elementy z ptyt g-k oraz systemowych i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elementu, zaliczy¢ roboty do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania- usuna¢ usterki i ponownie wykonac¢ roboty

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét z zamowieniem

- deklaracje lub atesty na uzyte materiaty

5.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
5.10. NORMY | PRZEPISY

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowiazujg wg:
PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-7945 — Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.
PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Instrukcja montazu systeméw gipsowo-kartonowych.
AT-15-7875/2008 Deklaracja zgodnosci DZ-33 ogniochronne zabezpieczenia stropéw drewnianych
Aprobata techniczna ITB AT-15-3467/2006 zestaw wyrobow do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych stupéw i
belek stalowych z ptyt gipsowo- kartonowych GKF lub GKFI
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989. Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie z ST ,, wymagania ogélne”
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

6.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
6.1.ELEMENTY MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE
6.1.1.WSTEP

6.1.1.1.PRZEDMIOT ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
konstrukcyjnych budynku takich jak schody zewnetrzne, fundamenty p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty
Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 .
Szczegbtowy spos6b wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
Zbrojenie, wymiary, szczeg6ty wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu budowlanego.

- utozenie nadprozy wylewanych na budowie

- betonowanie wiehcow

- 6.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.2.1. MATERIALY
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykty. Beton
towarowy)
Stosowana stal musi odpowiadaé normie PN-82/H-93215 (Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu)
- Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytwoérni  betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczego6towe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom. I, cze$¢l. Beton wykona¢ z nw. materiatéw:
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia o
marce nie nizszej niz klasa betonu wymaga na projektem,

-woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.
6.3.1.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.1. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

6.5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci(atest hutniczy). Na powierzchni pretéow nie
powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej. Pozostale wymagania dla betonu zawiera norma PN-88/B-
06250 pt. ,Beton zwykty”.

Na stupach wykona¢ nadproze wylewane z betonu konstrukcyjnego C20/25
Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” Tom |I.

Wience, podciagi, wykona¢ jako zelbetowe wylewane. Roboty betonowe nalezy rozpoczaé od wykonania konstrukcji —
rusztowan(wg potrzeb) podtrzymujacych deskowania w taki sposéb by mogto przenosi¢ obcigzenie wywotane:

-masg wlasng oraz masa sprzetu do robot betonowych(np. taczki, wozki, wibratory, itp.),

-masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od rzucanej mieszanki, jak tez parcia
mieszanki w trakcie jej zageszczania,

-masa zbrojenia konstrukcji,

-masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ sie pod dziataniem obcigzen j.w., powinno zachowaé sztywnos$¢
oraz niezmienno$¢ konstrukcji zaréwno w trakcie betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Przed przystgpieniem do betonowania
konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wykonanie robét poprzedzajacych betonowanie, w tym:

-omoéwione wyzej deskowanie,

-przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej roboty sg prowadzone z przerwami,

-wykonanie wszystkich robét zanikajacych,

-prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania deskowania formujacego otwory w $cianach np. przejscia itp.,
-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie powinno by¢ oczyszczone, powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do betonu, woda pozostajagca w
zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw.
warunkéw ogdlnych:

-w czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nastepuje utrata ksztattu konstrukcji,

-szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig
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deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

-w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

-w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierng iloscig wody.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz pielegnowaé beton w okresie
twardnienia poprzez:

-zapewnienie odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych,

-uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,

-ochrone twardniejacego betonu przed wstrzgsami i uderzeniami.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

-chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwymi dziataniami warunkéw atmosferycznych,

-utrzymywac beton w statej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni,

-polewa¢ beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. od chwili utozenia, przy temperaturze +15°C i
wyzej w ciggu 3 dni co 3 godz. W dzien i min. 1 raz w nocy, w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

Usuniecie deskowania moze nastgpi¢ gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢ w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych.

UWAGA: nalezy bardzo dobrze zagesci¢ beton w elementach wylewanych .

6.6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych
nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki(mm)
1. Odchylenia wymiaréw dtugosci oparcia belek na murze -10, +50
2. Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach do 100 cm:
-szeroko$¢ +6,-3
-wysokosé +15,-10
3. Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:
-szerokos¢ +10,-5
-wysokos$¢ +15,-10

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych roboét. Jakosé
rob6t powinna by¢é zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd.
Arkady

6.7.1.0BMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i robo6t betonem wg specyfikacji tacznie z:
- dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami
- zabezpieczeniami szalunkow
- wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakohAczeniu rob6t demontazem potrzebnych
szalunkéw ( wraz z elementami dystansowymi i wypetnieniem otworéw po nich), rusztowan,
pomostow i zabezpieczen, pracg dzwigéw i wyciggarek
- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworéw i przejs¢ przez elementy konstrukcyjne dla
instalacji

Jednostkag obmiarowa jest 1 m*® utozonego betonu, 1 tona stali
6.8.1.0DBIOR ROBOT
6.8.1.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.8.2.1. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworéw . Ponadto nalezy sprawdzi¢
zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Odbiér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i poziomu oraz réwnosci
powierzchni wykonanych otworéw. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych otworéw nie moga przekracza¢ 40 mm.
Odbidr koncowy obejmuje:
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-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,
-sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

6.9.1.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

6.10.1. NORMY

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

6.2.PREFABRYKATY

6.1.2. WSTEP

6.1.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych- nadproza uzywanych przy realizacji zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku

Szkoly Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7,.

6.1.2.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 6.1.1.2.

6.1.3.2. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
prefabrykatéw zelbetowych dotyczacych nadprozy prefabrykowanych .

6.1.4.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.1.5.2.0g06Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

6.2.2. Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczego6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

Ptyty stropowe wielokanatowe

Plyty stropowe wielokanatowe sprezone produkowane z betonu klasy B20 i stali zbrojeniowej Al i Alll
a) wymagania:
* wady i uszkodzenia
— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
** wgtebienia i wypuktosci o $rednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gérnej i dolnej powierzchni
ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb ptyty
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** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
— zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie moga przekracza¢ 5 mm, a w srodku
powierzchni 10 mm,
— rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o diugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0
m; peknigcia sa nie dopuszczalne.
b) badania ptyt obejmuja;
sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
sprawdzenie ciezaru,
sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
c) sktadowanie
Ptyty stropowe sprezone powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dét, nie wyzej niz w
10 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna miekkiego o przekroju nie
mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna byé wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki
nalezy uktada¢ jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie wigkszej jak 30 cm od czotfa piyty.
d) transport
Na $rodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy.

Ptyty nie powinny wystawac¢ wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz $rodka transportu.

6.3.2. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6.4.2. Transport — przewozi¢ ptyty sprezone na samochodach diuzycowych lub ciggnikiem z przyczepa dtuzycowa. Do

zatadunku i roztadunku korzysta¢ z jednostek dzwigowych odpowiednich do ciezaru elementéw prefabrykowanych.

6.5.2. Wykonanie robot

Wykonanie rob6t zwigzanych z prefabrykacjg wg stosowanych przepiséw przez producenta.

Piyty prefabrykowane stropowe sprezone montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich jak wience, $cianki

azurowe, podciagi itp.

Przed montazem oczysci¢ i wyréwna¢ krawedzie podpory. Minimalna szeroko$¢ podparcia — 5 cm.
Ptyty montowa¢ na uprzednio wykonanej poduszce betonowe;.

Uktadanie ptyt sprezonych w miejscu utozenia wykonywaé recznie przy podaniu elementu dzwigiem.

6.6.2. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 6.2.2.

6.7.2. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa jest:

— 1 m® dostarczonych i utozonych plyt sprezonych prefabrykowanych w elemencie stropowym
6.8.2. Odbior robot

6.8.1.2. Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

6.8.2.2. Odbidr koncowy

6.8.3.2. Odbiér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

6.9.2. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m’ piyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do

wbudowania ptyt sprezonych.

6.10.2. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

7.PODLOZA | POSADZKI

7.1.PODLOGA Z PLYTEK GRESS i TERAKOTA
7.1.1.WSTEP

7.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér podtozy i posadzek betonowych z ptytek GRESSOWYCH i
TERAKOTA i parapetow zewnetrznych z ptyt kamiennych ceramicznych imitujacych beton dla zadania p.n., Remont
[termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 .

7.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 7.1.2.1.

7.2.1.MATERIALY

-beton podktadowy C12/15 (klasa betonu zgodna z projektem) ,stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje ustali¢ laboratoryjnie, beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250,

-beton warstwa gérna C16/20 z elementami witokien polipropylenowych(klasa betonu zgodna z projektem) ,stosowac
odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje ustali¢ laboratoryjnie, beton musi
odpowiada¢ normie PN-88/B-06250,

- folia paroizolacyjna PE,

-ptytki GRESOWE i TERAKOTA,; kl. V, ptytki musza spetniaé nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢ [13%; wytrzymatosé
na zginanie (1270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)[15; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz
kwasow i zasad,

- ptytki gress j.w., lecz mrozoodporne i antyposlizgowe

-zaprawa klejowa, przyczepnosé min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-20°C do +60°C, elastyczna,

-zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki, elastyczna z dodatkiem $rodka biobojczego,

- ptyty kamienne parapetowe grubosci 30mm odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

7.3.1.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

7.4.1. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

7.5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Posadzki w poziomie budynku- parter i 1 pigtro wykonac¢ z ptytek gress mrozoodpornych i antyposlizgowych.
Technologia oraz ogélne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiaja sie nastepujaco:

Warstwy podtogi ktadziemy na warstwach istniejacych , ktérej podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigca ptaszczyzne pozioma. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m nie powinno
wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno
przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W poditozu nie moze by¢ zadnych peknigé
ani wykruszen. Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciagly, unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potaczenie kolejnych partii wylewki powinno sie wykona¢ w
czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury wylewki, nalezy po wylaniu kolejne
partie wylewki zaciggna¢ paca metalowa (blichéwka). Po usunieciu reperéw zalecane jest przetepowanie wylewki przy pomocy
watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od
warunkéw istniejagcych w pomieszczeniu mozna wchodzié po uptywie okoto 6 godzinach. W tym czasie nalezy wykona¢
(powtorzyce) istniejace dylatacje (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza. Na tak przygotowane
podioze ktadziemy ptytki gres mrozoodporne.
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Ptytki gres uktada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg
do fugowania mrozoodpornej. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé¢ cokolik o wysokosci 12,5 cm z
ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, oraz po
zakorczeniu wszystkich robét instalacyjnych, facznie z prébami cisnieniowymi . Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podioze
jestréwne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.

Na parapety zewnetrzne nalezy utozy¢ ptyty kamienne gr. 30mm. Po utozeniu nalezy powierzchnie stykéw obrobi¢ silikonem dekarskim i

oczyscic.
7.6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki , licowania $cianek cokotowych i parapetéw bedzie obejmowac
sprawdzenie:
i)  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna lub umowa, poréwnujac ptytki gresowe z projektem przez
ogledziny i pomiary
j)  stan podiozy
k) jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
)  prawidtowos$¢ wykonania posadzek, cokotéw i parapetéw przez sprawdzenie:
= przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty
= prawidtowosé przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
= grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktoéra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez
producenta,
Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | cze$é IV-Arkady 1989.

7.7.1.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki tacznie z pracg wszelkiego
rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych
czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanej posadzki i parapetu zewnetrznego
7.8.1. ODBIOR ROBOT

7.8.1.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialbw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialow musi by¢ potwierdzona wasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, kiorymi sa;

- certyfikat naznak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budomanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.

dostarczonego materialu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

7.8.2.1.0DBIOR ROBOT

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) odbiér miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone
czesci posadzek i dotyczyé wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér migdzyfazowy powinien obejmowag:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosei i stanu wilgomnosci podioza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podioza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu
nalezy dokona¢ co najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty o diugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,
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- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie réznych elementéw (ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkdw przystapienia do rob6t posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w migjscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepla,

- wilgonose powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

- wilgotnos¢ podktadu (aparatem elekirycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mnigj niz
3 pomiary na odbieranej czesci poctogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z
czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokd.

Odhidr korcowy robdt posadzkowych obejmuie:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbioréw migdzy fazowych i zapisw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialdw na podstawie protokotw odbioru materiatow

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych i wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke peinych wiasciwosci techniczno-
uzytkowych i powinno obemowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymalosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbiordw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego
drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscia do | mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia pasadzki i prawidtowaosci wykonania cokotéw; badania nalezy wykonat przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢
sporzadzony protokd, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

7.9.1.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

7.10.1. NORMY

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
szkliwione

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

8. DACH — pokrycie papa
8.1. WSTEP
8.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie rob6t zwigzanych z zamontowaniem klapy dymowej wraz z
obrébkami i innymi elementami w potaci dachowej istniejacego dachu dla zadania pn ,Remont [termomodernizacja] budynku
Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

8.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 8.1.1.

8.2.MATERIALY

- papa termozgrzewalna podktadowa polimerowo — asfaltowa
180/2000 na lepiku asfaltowym, lub inna o podobnych wtasciwosciach 4,7mm
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm
- blacha powlekana gr 0,55 mm, ,
- beton B15
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8.3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizaciji robét i zaakceptowany przez Inspektora.

8.4. TRANSPORT

Przew6z materiatéw powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

8.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezposrednio z montazem klapy dymowej nalezy podstemplowa¢ istniejacy
strop , a nastepnie stosujac pite do betonéw wyciaé¢ ptyte betonowg w celu uzyskania wtasciwego otworu .

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ papa termozgrzewalng podktadowa i wierzchniego krycia.

Obraébki blacharskie montowaé po wykonaniu montazu klapy dymowej na $ciankach kolankowych

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania pokrycia dachowego powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych
poszczegolnych robét. Jakosé robét powinna by¢ zgodna z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
czes$¢ C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej

8.7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujgé dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego, facznie z praca ludzi i
niezbednych urzadzen, wykonanie wszelkich niezbednych obrébek i uszczelnien, zamontowanie kompletnej galanterii
dachowe;j.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?* wykonania naprawy dachu i pokrycia dachowego
8.8.0DBIOR ROBOT

8.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sig inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

8.8.2 ODBIOR ROBOT

Odbior pokrycia z obrébkami obejmuje:

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia w miejscach szczegoélnie narazonych na zatrzymanie sig i
ewentualne przeciekanie wody np. miejsca styku ze $cianami, kominkami. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15 min. dziataniu strumienia wody z weza, obserwujac czy
splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ w nieréwnosciach powierzchni,

-sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania zabezpieczen przy obrébkach
dachowych.,

-sprawdzenie prawidtowego zamontowania klapy dymowej, jej otwieranie w przypadku symulowanego pozaru

Odbidr koncowy rob6t obejmuje:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami,
-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

8.9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji

kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
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8.10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

W arunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia
dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej

PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

Zenczykowski W. :Budownictwo ogélne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje budowlane. Arkady, Warszawa

Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP Warszawa 1999.

Szymanski W : Wspéiczesne materiaty do pokry¢ dachowych.

Aprobaty techniczne.

Atesty higieniczne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

9. STROPODACH, OBROBKI BLACHARSKIE
9.1. WSTEP

9.1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie stropodachu z elementami stropoéw i obrébkami blacharskimi dla
zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

9.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 9.1.1.

9.2.MATERIALY

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0.55 mm,

- wetna mineralna gr 22cm, oraz spadkowa 0-15cm, 0-26cm kliny
- paroizolacyjna folia PCV

- folia paroszczelna

- granulat z wetny mineralnej warstwa 30cm

9.3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

9.4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzany specjalistycznym sprzetem tak aby maksymalnie zabezpieczy¢ mozliwo$é
uszkodzenia. Palety z elementami uktada¢ na réwnym podtozu.

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

9.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Montaz elementow z plyt z welny mineralnej.

- w celu docieplenia potaci dachowej stropodachu niewentylowanego nalezy utozy¢ wetne mineralng — ptyty dach
grubosci 17 i 5 cm oraz przy kominach i attykach kliny z welny mineralnej. Plyty weilny nalezy mocowa¢ do ptyty
dachowej przy pomocy kotkéw montazowych. Na tak utozone warstwy nalezy utozy¢ warstwy papy termozgrzewalnej-
podktadowg i nawierzchniowg wraz z niezbednymi obrébkami blacharskimi i z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Montaz elementoéw z granulatu z wetny mineralne;j.

- w celu docieplenia potaci dachowej stropodachu wentylowanego nalezy przy pomocy specjalistycznego sprzetu
wdmuchaé w przestrzen stropodachu granulat z wetny mineralnej. Grubo$¢ po utozeniu warstwy nie moze by¢ mniejsza
niz 30cm. Aby wdmucha¢ granulat nalezy w ptycie stropodachu wykona¢ otwory przez ktére bedzie mozna dostarczy¢
material. Po wprowadzeniu granulatu nalezy zbada¢ kamerag termowizyjng jako$¢ wykonanych rob6t /brak mostkow
termo. Po zweryfikowaniu poprawnosci utozenia granulatu nalezy wykona¢ warstwy uzupetniajgce potaci dachowej i
wykonczy¢ pokryciem papa termozgrzewalna.

Montaz elementow z blachy powlekanej.
- montaz obrébek blacharskich
obrébki blacharskie musza zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych oraz

zapewni¢ estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie btedéw poprzednich ekip budowlanych.
Pasy nadrynnowe skierowujg wode do rynien.
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Pasy podrynnowe montowane przed rynnami stuzg jako maskowanie deski okapowej bedacej podtozem dla
orynnowania.

Obrébki wytazu dachowego maja szczeg6lne znaczenie, gdyz wadliwe ich wykonanie jest zrodtem wystepujacych
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obrébek powinny zachodzi¢ poza petny grzbiet papy
termozgrzewalnej. Mocowanie musi by¢ tak wykonane aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne
oddychanie poprzez pustki powietrzne. Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajace z dachu uszczelnia sie za
pomocg kotnierzy z gumy EPDM. Podstawy tych kotnierzy umozliwiajg uformowanie sie do ksztaltu potaci dachu i
podioza i dodatkowo uszczelniane sg silikonem i mocowane wkretami samowiercgcymi.

Warstwy gorne stropodachu nalezy ociepli¢ wetng mineralng o réznych grubosciach . W przegrodach zewnetrznych
poddasza paroizolacja z folii izolacyjnej, budowlanej uktadanej pod warstwa ocieplenia od strony wewnetrzne;j. .

W stropodachu montowa¢ wytaz dachowy systemowy.

Elementy wykonczeniowe ( obrébki ) mocowaé za pomoca wkretéw krotkich lub szczelnych nitéow zrywanych.

Uwagi koncowe.

1. Do ciecia blach stosowac¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne.

2. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek
wydzielania sie ciepta t.j. szlifierki katowe.

3. Stalowe wi6ry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg byé usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

4. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowa¢ farbg do zaprawek. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i ttuszczu. Powierzchnie sgsiadujace z uszkodzeniami powinny byé¢ ostoniete.

5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomoca
normalnych srodkéw myjacych.

6. Miejsca cie¢ zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jako$¢ wykonania obrébek blacharskich powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych
poszczegoinych rob6t. Jakos¢ robot powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
wyd. Instytut Techniki Budowlanej

9.7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego, wraz z termomodernizacjg
stropodachu z granulatu tgcznie z pracg ludzi i niezbednych urzadzen, wykonanie wszelkich niezbednych obrébek i
uszczelnien, zamontowanie kompletnej galanterii dachowe;j.

Jednostka obmiarowa jest 1 m® obrébek blacharskich
Jednostka obmiarowa jest utozenie 1m® wetny mineralnej spadkowej i ptyt z wetny
Jednostka obmiarowa jest utozenie 1m?® granulatu z wetny mineralnej gr. 30cm

9.8.0DBIOR ROBOT
9.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

9.8.2 ODBIOR ROBOT
Odbiér pokrycia z obrébkami obejmuje:

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia w miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie sie i
ewentualne przeciekanie wody np. miejsca styku ze $cianami, kominami. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddaé¢ przez 15 min. dziataniu strumienia wody z weza,
obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie w nieréwnos$ciach powierzchni,

-sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania zabezpieczen przy kominach,
murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne itp.,

Odbidr koncowy rob6t obejmuje:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami,
-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

-sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci

9.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki

Zamoéwienia.

9.10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$é C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe,
wyd. Instytut Techniki Budowlanej

PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

PN —B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-03150:2000/AZ1:2001 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

Zenczykowski W. :Budownictwo ogdlne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje budowlane. Arkady, Warszawa
Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP Warszawa 1999.
Szymanski W : Wspotczesne materiaty do pokry¢ dachowych.

Aprobaty techniczne.

Atesty higieniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

10.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
10.1. OKNA

10.1.1.WSTEP

10.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z montazem nowych okien w otworach
okiennych dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

10.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 11.1.1.1.

10.1.2. MATERIALY

10.1.2.1. Okna nowe

- okna- obrobione i wypetnione pianka poliuretanowa od osciezy, z profili PCV, szyba zespolona podwoéjna, max
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9W/m2 x K W/m?k rozwieralno — uchylne i rozwieralne, z nawiewnikami
higrosterowanymi, wymiary i kierunki otwierania skrzydet jak na schematach w projekcie, biate, okna przeszklone
szybami o zwiekszonej odpornosci na uderzenia

- parapety wewnetrzne systemowe z blachy powlekanej nowe,

- parapety wewnetrzne konglomerat

- w wyznaczonych pomieszczeniach okna wyposazy¢ w rolety zewnetrzne z napedem elektrycznym

10.1.2.2. Okna przeznaczone do modernizacji

okna- modernizowane wyposazy¢ w nowe klamki, zatozy¢ zaslepki na zawiasy, wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane i wyregulowac.

10.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

10.1.4. TRANSPORT
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Przewéz materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

10.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Okna przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania).

Przed zamoéwieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$é wykonanych osciezy z wymiarami elementow
okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami
atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania i stan powierzchni osciezy.
W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, o$cieza nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg

wskazowek producenta.

Po zamocowaniu okna, szczeline migdzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materialem izolujgcym, posiadajacym
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamknag¢.

Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli A. Odlegtos¢ punktébw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sig¢ ptaszczyzny
wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sasiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabeli A, a ptaszczyzne potgczenia
oscieznic traktowac jak krawedz oscieza.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowania

(cm) zamocowania

Wysokos$¢ Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w punktach w odlegtosci

okoto 33 cm od nadproza

% szerokosci okna i okoto 35 cm od progu

Powyzej 200 8 Po 2 punkty w nadprozu i progu,
rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, réwnej 1/3 szerokosci okna

Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
punktach:
- w odlegtosci 33 cm od
nadproza,

-w %2 wysokosci
-w odlegtosci 33 cm od
dolnej czesci o$cieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w osciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisna¢ oscieznice do
wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu o$cieznicy do wegarka i jego umocowaniu do
oscieza nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem os$cieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetnié¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami(nie moga ich
przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,

7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie
okué.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepéw, gwintowanych hakéw do oscieznic,
wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w os$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie oscieznic za
pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.,

9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym nie zawierajagcym
szkodliwych zwigzkoéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych,

10)Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna,
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany
pod oknem i wykona¢ utozenie zewnetrznego parapetu z ptytek parapetowych,
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknag¢.

10.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw rob6t obejmuje sprawdzenie:

stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

rozmieszczenia miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw

uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem

prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

wn W W W

10.1.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéow okiennych, tacznie z pracg niezbednych
urzadzehn oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu
10.1.8. ODBIOR ROBOT
10.1.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

10.1.8.2. ODBIOR ROBOT

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacjg Techniczng i norma PN-B/10085, sprawdzeniu
doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i poziomowosci
osadzonych okien.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowag, itp. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

Do odbioru koAcowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych jakosci
materiatow i protokoty odbioréw czesciowych. Odbiér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10.1.10.NORMY
PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052  Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

10.2. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

10.2.1.WSTEP

10.2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbior robét zwigzanych z montazem nowych drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych, $cianek systemowych do WC, dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku
Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 .

10.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.10.2.1.1.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

10.2.2. MATERIALY
10.2.2.1. Drzwi nowe

-drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, z profili PCV, wzmocnione trzykomorowe, wypetnione pianka poliuretanowg. W
polach gérnych i dolnych drzwi szyba zespolona podwéjna, max wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m® x K/ drzwi D3
/.Drzwi zewnetrzne petne w czes$ci dolnej /panel petny w kolorze biatym wypetniony wetng mineralna/ panel gérny wypetniony
naswietlem.

Zestawienie stolarki drzwiowej i $cianek fasadowych wg projektu.
10.2.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

10.2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

10.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.)

Przed zamoéwieniem elementéw drzwiowych nalezy zinwentaryzowac¢ z natury wykonane os$cieza i sprawdzi¢ ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

Osadzenie drzwi:

-drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktére powinny przenie$¢
wymagane obcigzenia,

-przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac,

-przy zastosowaniu innych sposob6w mocowania nalezy dostosowa¢ sie do aktualnych instrukcji technicznych,

-drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikéw i sytuacji ewakuacyjnych,

-drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz,

-drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamyka¢, zamkniete skrzydta powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Wbudowanie stolarki drzwiowej:

-wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg(kierunki otwierania, szerokos$g,
wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.)

-przed trwatym zamocowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i poziomie,

-po zamontowaniu os$cieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych,

-drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamknaé, po zamknieciu muszg doktadnie przylega¢ do oscieznicy.

Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg

wskazowek producenta.

Po zamocowaniu, szczeline przy os$ciezu nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Zamkniete drzwi nie moga przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzéw

10.2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw rob6t obejmuje sprawdzenie:

§  stanui wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
§ rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

§  uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

§ prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

10.2.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tacznie z pracg niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m®> zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1szt wbudowanej
oscieznicy

10.2.8.0DBIOR ROBOT
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

10.2.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatobw musi by¢ potwierdzona
wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

10.2.8.2.0DBIOR ROBOT

W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacjg Techniczng i norma PN-B/10085, sprawdzeniu
doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania.

Odbiér robét powinien obejmowa¢ wydzielone fazy robot:

-prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic

-prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

-zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robot.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementéw $lusarki drzwiowej muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

10.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10.2.10.NORMY

PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-95/B-06070  Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.
PN-90/D-04247  Ptyty pilsniowe i wiérowe - Oznaczenie wilgotnosci.
PN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11.ROBOTY MALARSKIE
11.1.WSTEP
11.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich dla
zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

11.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 11.1.1.

11.2.MATERIALY.

- farba emulsyjna akrylowa zmywalna przeznaczona dla ogdlnodostepnych, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i

sufitow, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty, tynku, kamienia,
drewna i materiatow drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej
przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powioke matowa, bez zmarszczen i spekan,
przepuszczalna dla powietrza, odporng na zmywanie woda i przecieranie na sucho.

Danetechniczne farby
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) Ilub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestos$¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm
Wiréb zgodny z PN-C-81914.

- farba emulsyjna zmywalna do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw, mato podatna na zabrudzenia,
przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podiozy z betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materiatéw
drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i plyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, tworzaca powtoke
matowa, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza.

farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewnetrzne i zewnetrzne z metali, o zawarto$ci aktywnych
substancji antykorozyjnych, bez zawarto$ci otowiu i chromu, nieszkodliwa dla $rodowiska, istnieje duza dostepno$¢
na rynku $rodkéw gruntujacych uniwersalnych spetniajacych te wymagania,

farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowa¢ farbe chlorokuczukowa, farba powinna
spetniajaca nastepujace wymagania; dobra przyczepno$¢, bez zawarto$ci oftowiu, nieszkodliwa dla $rodowiska,
wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i rGwnomiernym kryciu powierzchni i krawedzi, odporna na uderzenia

np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA lub réwnowazna. Wydajna, szybkoschnaca, elastyczna emalia to doskonaty

produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach
atmosfery przemystowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te moga by¢ rowniez stosowane do malowania betonu i tynkéw.

Powtoki emalii charakteryzujg sie réwniez elastycznoscia i odpornosciag na inne czynniki mechaniczne.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji stalowych, Zeliwnych,
rur kanalizacyjnych i gazowych.

Kdory W(g karty RAL oraz koloréw obowigzujacych w Nobilesie

Efekt dekoracyjny Polysk

Gestost Ok. 1,5 glcm

Rozcienczalnik Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
0gdinego stosowania

Temperatura zaptonu Powyzej 2 1°C

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5-K25°C, miejsca ostoniete przed storicemi z dala od zrédet ciepta

Termin waznosci 15miesiecy

II. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produkiu do stosowania Emadie dobrze wymiesza¢, w razie potrzeby rozcieficzy¢ Nobiles -
Rozcienczalnikiem do wyrobéw chlorokauczukowych stosowania ogoinego
Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé 4(mm)|Srednica dyszy|CisnieniekPa  |Zalecana
rozcienczalnika o
(%J [sek] [mm] llos¢ warstw
Pedzel, walek Forma handlowa 1
11.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

11.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

11.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom |, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi).

Wszystkie pomieszczenia malowane farbg akrylowa zmywalna. W celu zapewnienia estetyki i dtuzszej trwato$¢ koloru do pierwszego
malowania nalezy uzy¢ farby zmywalnej rodzaju | lub II.

Po zagruntowaniu tynkéw $cian gipsowych kat IV nalezy malowa¢ je farbg emulsyjna.

Roboty malarskie wykonywa¢é w temperaturze nie nizszej niz +5°C (wciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 -
18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-69/B-
10280. Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymieszaé w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga
warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po
uptywie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza.

Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wodg maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe
naktadac¢ farba nie rozcienczona.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go stopnia czystosci i
odttusci¢. Stopien Ill przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie

reczno-mechaniczne przy uzyciu miotkbw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnig stali poddaje sig¢ dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo - powietrznego
lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte zanieczyszczenia.

Nalezy réwniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odttuszczeniu. Odtluszczenie wykona¢ poprzez zmycie
zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementéw stalowych
nalezy zabezpieczyé oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie zagruntowac¢ jedng warstwg
érodka gruntujagcego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwg nawierzchniowa. Srednia grubo$é powtoki
antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40(/m.

11.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed
uzyciem farb i Srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub

aprobatg technicznag

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac¢:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

- $lady plesni

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé¢ osad

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
al sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta
c/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity $lady farby
d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po
10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos¢ powitoki nalezy uznaé¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powitoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatébw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

11.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie rob6t malarskich tacznie z dostawa,

ustawieniem, i po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z pracq ludzi i
sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych,
wytacznikéw, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. taSma
zabezpieczajaca i poézniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po
zakonczonych pracach malarskich.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® malowanej powierzchni
11.8. ODBIOR ROBOT

11.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage by zastosowane
materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i $Srodowiska.

11.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

-sprawdzenie przygotowania podfoza do malowania,

-sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy, gtadkosci, przyczepnosci do
podkfadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a po zakonczeniu — odbior koncowy.

Odbioér koncowy robo6t malarskich obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowsg, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiso6w w dzienniku budowy.

-sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatow,

-sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

-badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach,

- badania koncowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu,

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
11.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

11.10.NORMY

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami
i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania
wydajnosci i zuzycia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

12.ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

12.1. WSTEP

12.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét zwigzanych z wykonaniem wycieraczek stalowych,
ochrona naroznikéw wypuktych muréw ,oraz $lusarki metalowej w zadaniu p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku

Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 .

12.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
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budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 12.1.1.

12.2. MATERIALY

- wycieraczki do obuwia ocynkowane systemowe wraz z obramowaniem

- katownik zabezpieczajgcy narozniki wypukte $cian systemowy

- drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone szklem bezpiecznym

- drzwi stalowe zewnetrzne kolor biaty

- drzwi wewnetrzne petne aluminiowe kolor biaty bez podciecia wewntylacyjnego
- drzwi wewnetrzne petne aluminiowe z wycieciem 200cn2

- barierka stalowa schodowa

- konstrukcja stalowa na wymiany kominéw w potaci dachowej

- daszek ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG z szyb hartowanych ESG 6.6.2 odporny na uderzenia cialem tw. Energia 25J
- drzwi wewnetrzne rozsuwane o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej

- drabina zewnetrzna

12.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

12.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

12.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przed wejsciami do budynku zamontowa¢ daszki ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG
W celu zabezpieczenia $cian przed uszkodzeniem od drzwi zamontowaé odbojniki, na naroznikach wypuktych
zamontowaé katowniki systemowe odbojowe,
W celu przystosowania pomieszczen sanitarnych dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ uchwyty — umywalkowe
state i ruchome, przy miskach ustepowych zamontowa¢ uchwyty state i ruchome, drzwi do pomieszczen uzywanych
przez niepetnosprawnych wyposazy¢ réwniez w uchwyty
W budynku zamontowa¢ tablice ostrzegawcze, informacyjne p.pozarowe, gasnice proszkowe ABC 6kg,
W przestrzeni dachowej zamontowa¢ wytaz dachowy sktadany ze schodami stalowymi.

12.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

12.1.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem a po zakonczeniu
rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, i urzadzen roztadowczych

Jednostka obmiarowa jest 1m wyrobu
Jednostka obmiarowa jest 1szt wyrobu

12.1.8.0DBIOR ROBOT
12.1.8.1.0DBIOR MATERIALOW.

Odbiér materiatébw powinien by¢é dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona
wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;:
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-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

12.1.8.2. ODBIOR ROBOT.

Odbiory obejmuja:

-sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacja projektowa, sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-nalezy sprawdzié¢ terminy przydatnosci gasnic do uzywania oraz prawidtowo$¢ zakupu wg zapotrzebowania
-sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkéw bhp podczas eksploatacji obiektu.

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

12.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
12.1.10.NORMY

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

13.ELEWACJE
13.1. WSTEP
13.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét elewacyjnych oraz wykonanie termomodernizacji
istniejgcego budynku zewnatrz pomieszczehA na zamurowanych otworach okiennych w zadaniu p.n. , Remont
[termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 .

13.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 13.1.1.

13.2 MATERIALY
- mineralne piyty izolacyjne gr. 18 i 16cm WSP. Lambda 0,042 W/mK- system- gesto$é < 115kg/m®
- zaprawa do mineralnych ptyt izolacyjnych- system
- ptyty styropianowe XPS 100 gr 16cm, EPS 70 gr. 16cm i 18cm
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
0,040 W/mK (wtemp. 10°C) - wymagany
0,036 W/mK (wtemp. 10°C) - deklarowany
2. CHLONNOSC wWOoDY
Ptyty styropianowe XPS 100 sg naturalnie
hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym
zanurzeniu po 24 godzinach
wymagana - 1,80%
osiggana - 0,65%
3. PAROPRZEPUSZCZALNOSC
Ptyty styropianowe EPS FS 15 przepuszczaja
pare wodna. [1Przepuszczalno$¢ pary wodnej
wynosi od 12 do 36
4, ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym
wymagane - 80,0 kPa
osiggane - 89,0 kPa
5. WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta
do powierzchni ptyty
wymagana - 100,0 kPa
osiggana - 231,7 kPa
6. ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA
Ptyty styropianowe XPS i EPS 100 jak wszystkie
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pozostate zgodnie z norma PN-B-20130:1999

posiadaja zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasna

po odcieciu $rédta ptomienia ognia.

7. WYMIARY

Format 1000 x 500mm (standard), grubos$¢ od

10 do 500mm co 10mm.

- zaprawa klejowa systemowa, wydajnosé 3, 5 kg/m?, mrozoodporna, wodoodporna,
- siatka zbrojgca z wtékna szklanego, wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku, 4 — 7 mm w drugim, sita zrywajaca
pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i osnowy nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersjq z
tworzywa sztucznego, splot uniemozliwiajacy przesuwanie sie nitek,
- emulsja do gruntowania podtoza,
- zaprawa wyréwnujaca systemowa,
- zaprawa klejowa systemowa,
- zaprawa silikonowa do malowania systemowa,
-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju poprzecznym 25 x 25
mm,
- farba silikonowa zewnetrzna,
- silikonowy preparat gruntujacy,
- tynk podktadowy systemowy,
- tynk silikonowy systemowy
- kratki wentylacyjne do wentylowania poddasza nieuzytkowego
- listwa cokotowa startowa
- folia kubetkowa

13.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

13.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

13.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

- §ciany zewnetrzne

Na $cianach ponizej poziomu terenu nalezy wykonac¢ izolacje pionowe i poziome w celu zabezpieczenia nowych murow
przed podsigkaniem wody.

Aby to osiagna¢ nalezy wykona¢ wykop do poziomu nowych fundamentéw okoto 1,0m ponizej poziomu terenu, wykonaé¢
izolacje pionowg na zewnatrz budynku, wykop wypetni¢ materiatem przepuszczalnym dla wody zwir i utozy¢ go ze
spadkiem 2% w kierunku od budynku tak aby woda opadowa odptywata od muréw.

Aby zredukowa¢ chionnos¢ podtoza nalezy zagruntowaé $ciany emulsjg systemowg. Materiatem termoizolacyjnym
Scian sa ptyty styropianowe XPS 100. Do ich przyklejania mozna przystgpi¢ gdy elewacja jest sucha. Plyty
styropianowe nalezy umocowa¢ do podfoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Elementem mocujacym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktérg nanosimy
bezposrednio przed przyklejeniem ptyt do $ciany za pomoca pacy zebatej na przygotowanym réwnym podtozu.

Na warstwie izolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojaca sktadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z wtopiong siatkg zbrojaca.
Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie
w klej pasy siatki zbrojacej. Na elewacji na wysokos$ci 2m wtopi¢ podwadjna

siatke na styropianie. Nalezy stosowa¢ kotkowanie styropianu. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie

powierzchni pacg metalowg do otrzymania réwnej gtadkiej faktury. Warstwa ta musi byé gtadka, gdyz stanowi podktad
pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubo$¢2-3 mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny. Tynki
zewnetrzne mineralne nalezy pomalowac farba silikonowg wg projektu kolorystyki.

Cokoét po odczyszczeniu i odtluszczeniu zagruntowaé emulsjg systemowa, nieréwnosci i ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnujaca, wykonaé podktad z tynku podktadowego i utozy¢ tynk zywiczny mozaikowy.

Prace nalezy wykonywac¢:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych- chronigcych $ciany przed wptywami atmosferycznymi, wiatrem,
nastonecznieniem itp.

13.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegélne ich etapy, a mianowicie :
- montaz rusztowan,
- przygotowanie $cian,
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- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- montaz izolacji na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych
- tynk zywiczny na cokole

13.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe i kompletne wykonanie elewacji $cian zewnetrznych, ocieplenia $cian wewnetrznych z
mineralnych ptyt izolacyjnych, tacznie z praca ludzi i niezbednego sprzetu, montazem i demontazem koniecznych
rusztowan, wykonaniem wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikdéw przy oscieznicach okien i drzwi,
wykonaniem dylatacji miejscach potaczenia z innymi elementami budynku ( np. podokienniki zewnetrzne )

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej elewacji
13.8. ODBIOR ROBOT
13.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

13.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér koncowy robét elewacyjnych obejmuje:

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa itp., sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

13.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
13.10. NORMY ZWIAZANE Z ROBOTAMI WYKONCZENIOWY MI ZEWNETRZNYMI
- ETA - 05/0093 Europejska aprobata techniczna dla lekki beton komérkowy do ocieplania

$cian od wewnatrz
- PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie , przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i

- Wewnetrznych

- PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — definicje, wymagania i metody
- badan

- PN-B-30154:1997 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe woskowane

- Pn-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo — kauczukowe uszczelniajace

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione 2z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robét drogowych. Piasek.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VII. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
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dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

1. KANALIZACJA SANITARNA
1.1. WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji wod-kanal i c.o. w zadaniu p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty
Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ".

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Rury kielichowe PVC klasy S (wzmocnione) szereg 20, taczonych /INISKOSZUMOWE NIEPALNE /
metodg wciskowa i uszczelnionych za pomoca pierscieniowych
uszczelek gumowych. niskoszumowe niepalne

- Rury kielichowe PVC przeznaczone do kanalizacji wewnetrznej,
taczone metoda wciskowg na uszczelki wargowe niskoszumowe niepalne

- Przejscie ochronne $cienne 120min

- Odwodnienie korytkowe 15cm x 15cm

- Syfon odwodnieniowy do korytka

- Wpusty $ciekowe

1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda na zewnatrz budynku i wtaczone do istniejacych studzienek. Instalacje
kanalizacyjng w czesci podposadzkowej w piwnicy wykona¢ z rur kielichowych PVC klasy S (wzmocnionych) szereg 20,
taczonych metodg wciskowa i uszczelnionych za pomoca pierscieniowych uszczelek gumowych.

Pozostata czes$¢ instalacji kanalizacyjnej (piony i podejscia) wykona¢ z rur kielichowych PVC przeznaczonych do
kanalizacji wewnetrznej niskoszumowych niepalnych, taczonych metoda wciskowg na uszczelki wargowe.

Piony kanalizacyjne zlokalizowano w szybach instalacyjnych. Nalezy je wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurami
wywiewnymi z PVC. W dolnej czesci piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczaki). Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach lub w posadzce. Jesli wystgpi konieczno$¢ prowadzenia podejs¢ po
$cianach pomieszczen — nalezy je obudowaé. Kanalizacje prowadzong pod posadzka utozy¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Montaz ztgczy wykona¢ za pomoca specjalnych urzadzen. Rurocigg utozy¢é na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i zasypa¢ obsypka na wysoko$¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke wykonaé¢ warstwami grubosci 10
cm. Kazda z warstw osypki doktadnie ustabilizowa¢.

Przewody kanalizacyjne przechodzace przez $ciany konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczyé stalowymi rurami
ochronnymi o jedng $rednice (dymensje) wiekszymi od $rednicy przewodu wraz z masa peczniejgca ogniochronna.

1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczego6lnych
rob6t. Jakos¢ rob6t powinna byé¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom II, wyd. Arkady

1.7.0BMIAR
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W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu
rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, pracq wyciggarek.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb rurociggéw i 1 szt urzadzen
1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajagca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

1.8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka. Powinien on by¢
przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia wWasciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnaci instalac.
Przy sprawdzaniu instalagii nalezy 2wréeic uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodow,
- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan nalezy
wybraé losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace
Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem. Z
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy
spasob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzié na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé
po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W ramach odbioru koricowego nalezy
sprawdzic:
- czy uzyto whasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
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- wielkos$¢ spadkéw przewodow,
- prawidtowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
-wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalaci nalezy przediazy:
- dokumentagie techniczng z naniesionymi ewentuiainymi zmianamii uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb szczelnosci,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.
Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz prob.

Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

1.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe

- PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne
- PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne
- PN-81/B-10800- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

2.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji grawitacyjnej i klimatyzacji w zadaniu p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty
Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7.".

2.1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t, ktére
zostang wykonane w ramach Kontraktu

Zakres robo6t objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce

wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 3.1

2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza $wiezego zewnetrznego

Wentylacja , klimatyzacja mechaniczna
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Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw- intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z
zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Klimatyzator

Urzadzenie stuzace do podgrzewania powietrza lub jego chtodzenia

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktoéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewo6d wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa
powietrze

Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy za zadanie zmniejszenie hatasu przenoszonego
drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny

Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik chtodniczy

Freon- potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R407C lub
R410A

2.2. NATERIALY | URZADZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

- Podstawowe urzadzenia i materialy instalacji wentylacyjnej;
- kratka transferowa drzwiowa do pomieszczen fazienki
- kratki wentylacyjne

- centrala rekuperacyjna nawiewno wywiewna

- kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej gr 0,75mm
- elastyczny krociec potaczeniowy

- przepustnice wentylacyjne

- czerpnia powietrza $cienna

- filtr powietrza scienny

- wentylator kanatowy z klapg zwrotng

- nagrzewnica kanatowa

- thumik kanatowy

- nawiewnik/ wywiewnik

- wentylator tazienkowy z klapg zwrotng

- podstawa dachowa

- wyrzutnia dachowa

- rekuperator de centralny nawiewno — wywiewny

- izolacje kanatéw wentylacyjnych

- Podstawowe urzadzenia i materialy instalacji klimatyzacji;
- klimatyzator — jednostka wewnetrzna $cienna

- jednostka zewnetrzna klimatyzatora

- konstrukcja nosna do klimatyzatorow

- przewody miedziane — gazowy i cieczowy

- przewod z PVC skroplinowy

- izolacje z wetny mineralnej 20mm- otuliny
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2.2.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zamiennych w stosunku do urzadzen wyszczego6lnionych w PB przy spetnieniu
ponizszych warunkow;

- parametry urzadzen zamiennych musza by¢ tak8ie same lub lepsze jak urzadzen wyszczego6lnionych w PB

- urzadzenia zamienne bedg takiej samej lub wyzszej klasy oraz bedzie udzielona na nie pisemna gwarancja na okres
minimum 36m-cy

- zastosowane urzadzenia zamienne zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien wystgpi¢ do Zamawiajacego o akceptacje zastosowania urzadzen i materiatdbw zamiennych.
Akceptacja[lub sprzeciw]powinien by¢ uzasadniony pisemnie. W przypadku niezaakceptowania materiatu lub urzadzen,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inwestora inne urzadzenie lub zastosowa¢ urzadzenie wskazane w PB.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Wykonawcy. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1/ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych- w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji

2/ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskga Normg lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrob6éw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4/ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatag
techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez KE za zgodng
z wymaganiami podstawowymi

5/ wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez KE wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
2.2.3. Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

2.2.4. Obowiazki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —
Inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt
2.2.3. oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztalttki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywa¢ w
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w spos6b gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu. Urzgdzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oso6b trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone[ pogiete, z utracong
geometria, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku ] kanaty i ksztaltki wentylacyjne nie nadaja sie do montazu i nalezy
je usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest cigganie kanatéw po ziemi i innych powierzchniach.

Kanaty, ksztaltki, kratki, wentylatory i inne materiaty [ uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, farby i izolacje
itp.] powinny by¢ sktadowane w sposo6b uporzgdkowany z zachowaniem wyzej oméwionych $srodkéw ostroznosci.
Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych. Materiaty izolacyjne,
ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Zaleca sie spos6b sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych jego asortymentow.

2.2.6. Odbioér materialdbw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z normg. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu robét.

2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci [PZJ
], lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Do robét montazowych i demontazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet; wciagarka reczna, wciggarka
mechaniczna, samochdd dostawczy, ciggnik kotowy, spawarka elektryczna wirujgca, przyczepa skrzyniowa, nozyce
gilotynowe, zestawy spawalnicze, gietarki do rur, przyrzady i narzedzia do montazu rur, wiertnice, pita do ciecia betonu,
rusztowania.

2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ditugosci. Wytadunek wymaga
uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno stosowa¢ liny metalowe lub tancuchy pod
warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urzadzenia i przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem podczas transportu. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
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zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczep6éw na $rodkach transportowych.

2.5. WYKONYWANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania og6lne

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno- budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w
art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2.5.2. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej
50mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym, peczniejgcym o podobnych wtasciwosciach.
Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodo6w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Izolacje cieplne przewod6w powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowaé si¢ odpowiednig odpornosciag na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywatlo na jej szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic
itp.

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen

- osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji
Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome
elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wzgledem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpo6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byé
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno sie odbywa¢ przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

W przypadku przewodo6w okragtych o srednicy mniejszej niz 200mm, nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki
z zaslepkami do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Przewody elastyczne podiaczenia anemostatow
muszg mie¢ wtasciwosci izolacyjne, ttumiagce dzwiek i by¢ niepalne i nie topiagce sie podczas pozaru.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice z dwdch stron

- centrala wentylacyjna

- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym z dwoéch stron

2.5.3. Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny byé tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowg powinien by¢ zamocowany w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

Spos6b zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku poprzez
zastosowanie amortyzatoréw oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora. Dtugos¢ tacznikéw elastycznych L powinna wynosi¢ 100< L < 250mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewni¢ warunki podane przez producenta.
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Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy [ zgodny z oznaczeniem ] kierunek obrotéw wentylatora.
2.5.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugos$ci 250mm, zamontowane miedzy
kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydana przez producenta oraz tak, aby
umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzgdzenia.

C.W. powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego- po stronie
ssawnej, oraz powietrza wyrzutowego- po stronie ttocznej; po wytaczeniu centrali.

Kazda C.W. wentylacyjna powinna by¢ tal zamontowana, aby mozliwy byt tatwy spust czynnika grzejnego.

Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka. Wykonanie centrali powinno umozliwié zaréwno
na konstrukcji wsporczej w pomieszczeniach lub na dachu poprzez zastosowanie konstrukcji wsporczej.

2.5.5. Filtry powietrza

Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

2.5.6. Nawiewniki, wywiewniki [ kratki, anemostaty, zawory wywiewne ]

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potaczone z
przewodem w sposo6b trwaly i szczelny. Sposob zamocowania nawiewnikéw nawiewnikéw i wywiewnikow powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Montaz nawiewnikéw
i wywiewnikoéw z elementami regulacyjnymi nalezy wykona¢ w pozycji catkowicie otwartej.

2.5.7. Czerpnie — wyrzutnie

Konstrukcja czerpni/ wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwor wlotowy czerpni powinien by¢
zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Dolna krawedz otworu wlotowego wyrzutni dachowej powinna by¢ usytuowana minimum 0,40m ponad poziomem
dachu.

2.5.8. Przepustnice

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | w PN-EN 1751.

2,5,9. Uktad automatycznej regulacji

Sterowanie pracg central wentylacyjnych realizowane bedzie poprzez uktad automatycznej regulacji dostarczony przez
ich producentéw. Szafki sterujgco-zasilajgce nalezy zlokalizowa¢ w odpowiednim pomieszczeniu niedostepnym dla
os6b postronnych. Zakres rob6t uktadu automatycznej regulacji obejmuje montaz szafek wraz z podtgczeniem
wszystkich urzadzen zasilania w energie elektryczna , sterowania i automatycznej regulacji

2.5.10. Klimatyzator — jednostka wewnetrzna i zewnetrzna

Do zamontowania jednostki wewnetrzne nascienne w celu osiggniecia komfortu w okresie letnim o mocy 5,2kW, oraz
jednostke zewnetrzng — agregat chtodniczy. Dla zamontowania jednostek zewnetrznych na dachu nalezy zabezpieczy¢
pota¢ dachowg poprzez zamontowanie konstrukcji wsporczej systemowej pod agregaty chtodnicze.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze dokonano wszystkie niezbedne prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow,
jak iilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

- sprawdzenie czystosci instalaciji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania- og6ine

- dostepnos$¢ do obstugi

- stanu czystos$ci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza

- kompletnosci znakowania

- izolacji kanatow zgodnie z projektem

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

- zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. W sposo6b nie powodujacy przenoszenia drgan

- Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow

- zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi przepisami
ochrony przeciwpozarowej

Badania dotyczace urzadzen i osprzetu wentylacyjnego:

Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

- sprawdzenie, czy elementy urzadzen zostaty potaczone w prawidtowy sposéb

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych / wielko$ci nominalnych /

- sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

- badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych

- sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej

- sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie
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Badanie filtrow powietrza

- sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi

- sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie

- sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen

- sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu
pomiarowego

- sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw- zgodno$¢ z umowag,

- sprawdzenie czystosci filtra

Badanie czerpni/ wyrzutni powietrza

- sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

- sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia — dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne
Badanie sieci przewodoéw

- badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodo6w przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa
- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

- sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

- sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym

Badanie klimatyzatoréw i jednostek zewnetrznych

Sprawdzenie chtodzenia powietrza

Sprawdzenie nagrzewania powietrza

Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterowniczej

- sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaciji

- sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow

- sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

- sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodnos$¢ z projektem:

Umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych, systemu zabezpieczen, typow
kabli, uziemienia, schematéw potaczen w obudowach

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane jn.:

- sprawdzenia efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przez
zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania

- doprowadzenie do osiggania stanow zaprojektowanych w zakresie wydajnosci powietrza, temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza / wymagana wspotpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

- parametry powietrza wewnetrznego [ lato, zima ] z dopuszczalnymi odchytkami

- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego [ lato, zima ]

- strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych [ minimum, maksimum ]

- liczba uzytkownikéw

- czas dziatania

- rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych

- poziom dzwieku dB [A ] w pomieszczeniach oraz poziom Dzwigku dB [A] przy czerpni i wyrzutni powietrza

- klasa filtrow

- klasa zanieczyszczen powietrza — podstawa do pomiaréw

- sumaryczna moc cieplna i elektryczna

- napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego

Wykaz dokumentéw podstawowych

- rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane

- schematy instalacji wentylacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatyczne;j

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw / w tym certyfikaty
bezpieczenstwa /

- dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

- raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych [ jesli istnieja ] w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnej w budynku

- instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji

- instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji

- zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji

- wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej [ czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki

- dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatyczne;j

- instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji

2.6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczeg6lne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
centrala wentylacyjna, klimatyzatory i inne elementy zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen [ 72godziny]

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

- nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego

- nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j

- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
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- przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

2.6.3. Procedura prac

2.6.3.1 Wymagania ogo6lne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, oraz
catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy[ np.
ogrzewanie, uktad regulacyjny ].

Nalezy obserwowacé rzeczywistg reakcje poszczegélnych elementéw sktadowych instalacji.

Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikéw. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez zaobserwowaé zaleznos¢ miedzy
sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiane jego
nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalaciji.

2.6.3.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

- kierunek obrotéw wentylatora

- regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora

- dziatanie wigcznika i wytacznika

- dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego

- kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych

- dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

- elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych

2.6.3.3. Kontrola dziatania filtrow powietrza

- wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie

2.6.3.4. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow

2.6.3.5. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci :

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej

- dziatanie wtgcznika rozruchowego

- dziatania przeciwzamrozeniowego

- dziatania regulacji strumienia powietrza

2.7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden m2 przewodu wentylacyjnego

Jednostka obmiarowa centrali wentylacyjnej, wentylatora dachowego itp. Jest jeden komplet

Jednostka obmiarowa jest montaz klimatyzatora wewnetrznego i jednostki zewnetrznej szt, oraz 1m orurowania

2.8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy wypetniony i podpisany

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow / atesty i dopuszczenia

- protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje eksploatacji instalaciji

- karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen gwarancja na cato$¢ wykonanych instalacji

Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy wypetniony i podpisany

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Zakres

Odbior robo6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami DP, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi, dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia przewodéw izolowanych
szczelnosci przewodow izolowanych

- odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.4.6.

- wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$sciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze koncowym:

- zgodnos$¢ wykonania z DP oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od DP

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dok. Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
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- protokoty badan szczelnosci catej instalacji
- instrukcje eksploatacji instalacji
- gwarancje na urzadzenia i instalacje wentylacji i klimatyzaciji jako cato$¢

2.9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7lipca 1994r.[ tekst Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z pézn. Zmianami]
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [ Dz.U. nr 75/02, poz. 690 z p6zn. Zmianami]

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym- wymiary

- PN-EN 1506:2001 wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
wymiary

- PN-B-01411:1999 wentylacja i klimatyzacja — terminologia

- PN-B-03434:1999 wentylacja — przewody wentylacyjne- podstawowe wymagania i badania

- PN-B-7600:1996 wentylacja- przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 wentylacja — potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 wentylacja budynkéw — urzgdzenia wentylacyjne koncowe — badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

- PN-EN 1886:2001 wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne- wtasciwosci mechaniczne

- PN-EN 12097 wentylacja budynkéw — sie¢ przewodoéw — wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodoéw
utatwiajace konserwacje sieci przewodoéw

- PN-EN 12599 wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12236 wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewodéw — wymagania wytrzymatosciowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. WSTEP

3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji w zadaniu p.n. , Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku szkolnego Centrum Ksztatlcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 BUDOWLANKA w Zielonej
Goérze dz. nr 119/2".

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢
Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.2.1.INSTALACJA CO

- Rury sieciowe stal nierdzewna, tgczonych poprzez ztaczki o potaczeniach samozaciskowych 16 x 2 mm,20 x 2 mm,
- Zawory termostatyczne grzejnikowe dwunastawne

- zawory odpowietrzajgce 15mm

- ksztattki zaciskowe ze stali nierdzewnej do rur i przyboréw

- Gtowice termostatyczne wandaloodporna

- Zawory odcinajace kulowe na wode goraca do 100°C i cisnienie pn=0,6 MPa,

- Grzejniki stalowe ptytowe

- otulina termoizolacyjna ze spienionego polietylenu odpowiednia do $rednic rur

3.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogo6lne”.
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3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebna do ogrzania poszczegoélnych pomieszczen obliczono przy zatozeniu, ze do
temperatury zewnetrznej -18°C beda utrzymywane w pomieszczeniach temperatury naniesione na rzutach.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych obliczono wg normy PN-EN ISO 6946. Przy obliczeniach
uwzgledniono konieczno$¢ ogrzania powietrza naptywajgcego do pomieszczen na skutek wentylacji grawitacyjnej.

. Przewody mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw. Przej$cia rurociggéw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych o dwie $rednice wiekszych od rur przewodowych.. Rury przepustowe potozy¢ na etapie wykonywania robot
przy $cianach . Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ materialem trwale elastycznym.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu systemowe

Przy grzejnikach zasilanych z boku na gatazkach zasilajacych zastosowaé termostatyczne zawory z gtowicami
termostatycznymi, a na gatagzkach powrotnych grzejnikowe zawory odcinajace.

. Przewody utozy¢ w warstwie izolacyjnej podtogi, w rurach ochronnych karbowanych (tzw. ,pesziu”).

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy wzig¢é pod uwage duzg rozszerzalno$¢ cieplng rur. Dla umozliwienia
samokompensacji rury uktada¢ luzno, nie naciagajgc. Przed kazdym odgatezieniem wykona¢ punkt staty. Przewody
powinny przebiegaé¢ tagodnymi lukami i zaleca sie aby byty mocowane w odstepach co okoto 2,0m.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe, do podigczenia od dotu ze $ciany za pomocag
tréjnikowych garnituréw przytaczeniowych, wyposazone w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi oraz
odpowietrzniki. Podejscia do grzejnikéw zlokalizowanych w sanitariatach wykona¢ w bruzdach, wykutych w $cianach i
wypetnionych materiatem izolacyjnym trwale elastycznym lub obudowaé. Przewiduje sie¢ wymiane grzejnikéw w zwigzku
ze zmiang przeznaczenia pomieszczen. Przewiduje sie w pomieszczeniach wymiane zaworéw grzejnikowych na
termostatyczne z gtowica.

Po zmontowaniu instalacji, przed zaizolowaniem i wykonaniem posadzek nalezy ja przeptuka¢ 3x woda o predkosci
przeptywu minimum 1,5m/s oraz podda¢ probie cisnieniowej na zimno i na gorgco. Cisnienie prébne 0,40 MPa. Po
wykonaniu préb nalezy przeprowadzi¢ 72 godzinny rozruch, potaczony z regulacjg instalacji.
Przed przystapieniem do regulacji instalacji nalezy:

- zamontowaé punkty czerpalne wody uzytkowej,

napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje c.o.,

uruchomié zrodto ciepta i ustawi¢ parametry obliczeniowe,

3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jakos¢ rob6t powinna byé¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
wyd. Arkady

3.7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu
rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, pracg wyciggarek.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb rurociagéw i 1 szt. urzadzen
3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehAstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

3.8.2. ODBIOR ROBOT.

-Instalacja centralnego ogrzewania , najp6zniej na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie
szczelnosci instalacji na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu lub odtgczeniu od instalacji zrédta ciepta (kotta lub
wymiennika ciepta).

-Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek. Badanie szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
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przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatoréw
i elementéw samokompensacji. Po pomys$inym zakonczeniu badania szczelnosci na goraco instalacje nalezy poddac¢
dodatkowej obserwaciji. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$é stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczna,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych-Tom Il -Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

-sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i elementéw instalacji,

-prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

-jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

-wielko$¢ spadkéw przewodoéw,

-odlegto$¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

-prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

-prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

-prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

-prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

-prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

-jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

-zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i préby ma byé¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robé6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

3.10.NORMY
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VIIl. INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wewnetrznych elektrycznych dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty
Podstawowej w Sulecinie ul. Kopernika 7 ".

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- wewnetrzne linie zasilajgce
- tablice rozdzielcze
- instalacje sity
- instalacje o$wietleniowg
- instalacje ochrony od porazen
- instalacje wyréwnawczg

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ Polskim Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sa;:

- rozdzielnia RG nowa,

- rozdzielnie nowe pietrowe
- wytacznik p.poz

- przycisk pozarowy

- rozdzielnie istniejace

- YDYZo 3x2,5 mm?® pit,

- YDYp 2x1,5 mm? pit,

- YDY 3x2,5 mm? pit,

-LgY 6

- 500 EN CR1-C1 4x1,5mm2
- FeZn 25x4,

- oprawy awaryjne wg zestawien w projekcie

- oprawy awaryjne kierunkowe wg zestawiehn w projekcie
- oprawy o$wietleniowe wg zestawienia w projekcie

- masa p.poz dla uszczelnienia przej$é p.poz w stropach | $cianach
- puszki 80mm

- gniazdo wtykowe 230V z kotkiem ochronnym 1p+N+PE,
- puszki 60mm

- facznik bistabilny

- gniazdo wtyczkowe zwykte

- czujka ruchu zmierzchu obecnosci 360stopni

- odgateznik bryzgoszczelny

- przewod N2XH-J 5x4mm2

- przewod N2XH-J 5x2,5mm2

- przewod N2XH-J 5x6mm2

- przewod N2XH-J 5x10mm2

- wentylatorki tazienkowe

- facznik pojedynczy

- facznik swiecznikowy

- korytka kablowe

- Przycisk pozarowy kolor z6tty

- zestaw gniazd 2x230V 1x400V 16A

- zestaw gniazd 3x230V 16A

Zestaw komputerowy PEL

3.SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
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zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na

miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na
budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczeg6lnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacg, przekazniki oraz inng aparature mniej odporna na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéow na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.TABLICE ROZDZIELCZE

Przewidziano do zamontowania tablice gtébwng i pomiarowa. Z rozdzielni gtéwnej TO wyprowadzone zostana przewody
(WLZ) zasilajace tablice pomiarowsg i gniazdo sitowe. Przewody (WLZ) prowadzone bedg pod tynkiem oraz na suficie
podwieszonym w rurkach. Cato$¢ umiesci¢ w estetycznej obudowie wnekowej z tworzywa sztucznego. Schematy tablic
rozdzielczych pokazano na rysunkach.

5.2.INSTALACJA SILY

Dla zasilania gniazda sitowego wyprowadzono z tablicy WLZ YDY 5x2,5mma2.
5.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Do oswietlenia pomieszczen przewiduje si¢ wykonanie nastgepujacych instalacji:

- o$wietlenie podstawowe 230 V

- o$wietlenie miejscowe 230 V
Zrédiem oswietlenia beda typowe oprawy oraz oprawy przystosowane do pracy w warunkach ujemnych i oprawy
awaryjne z modutem 2h. Dla o$wietlenia lokalnego zaprojektowano system gniazd wtykowych 230V.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp3/4 x 1,5/2,5mm2
pomieszczen wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny n/t.

z osprzetem melaminowym p/t dla pom. suchych. Dla

. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) - izolacja robocza jako uzupetnieni ochrony, wytacznik
réznicowo-pradowy

- Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) — zastosowanie szybkiego samoczynnego wytaczania zasilania.
Instalacje wykona¢ w catosci w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE.

- Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

W fazienkach nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe z zastosowaniem GSW i LSW przewodem LY

6mm?2. Zaciski uziemiajace urzadzen potaczy¢ z przewodem PE tablicy TM. Cato$¢é ochrony przeciwporazeniowej
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 8.10.90r. Dz.U.81/ oraz PN-91/E-05009.

5.4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiornikéw 1-fazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep dla obstugi oraz
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazdka

- Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia

- Polozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory

- Czujki przeciwpozarowe nalezy montowaé¢ bezposrednio do stropéw przy pomocy kotkéw rozporowych

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bieg. nalezy podigczaé w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna
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- Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury lub przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku lub $ciany — zabrania
sie kucia bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje

- Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych, wyjatkowo za zgoda kierownika
budowy

- Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami —
wykonywaé w przepustach rurowych

- Przewody do rur nalezy wciggaé przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakofnczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem
—nie wolno do tego celu uzywa¢ przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji

- W instalacjach elektrycznych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach
—nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych

- Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikdw musza by¢ chronione

- Uchwyty do opraw oswietleniowych zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez : wkrecenie do
zabetonowanej puszki sufitowej, wkrecenie w metalowy kotek rozporowy, wbetonowanie — mocowanie powinno wytrzymac
site 500 N — nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego

- Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy swiecznikowych- dopuszcza sie
taczenie przelotowe pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych

- Przewody ochronne powinny byé taczone jako potaczenia state poprzez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk $rubowy - przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi.
Potaczenie srubowe nalezy wykonywa¢ srubami M10 ze stali odpornej na korozje

- Nalezy stosowaé oznakowanie barwne : przewody neutralne barwa jasnoniebieska, przewody ochronne kombinacja barw
zielonej i z6ttej

- Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu co najmniej 2 cm odstepu od powierzchni $ciany

- Przewody odprowadzajace powinny by¢ utozone w rurze z tworzyw lub w bruzdzie zakrytej materiatem nieprzewodzacym i
niepalnym np. tynkiem. Rury powinny by¢ uktadane pod tynkiem. W rurze lub bruzdzie nie nalezy umieszcza¢ innych
instalacji

- Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej 2 $ruby zaciskowe M6 lub 1 M10. Nalezy je umieszcza¢ we wnece zamykanej
drzwiczkami z tworzyw.

- Kabli i przewodéw nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C

- Przewody mozna ukfada¢ recznie

- Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajgca na jednego

pracownika nie powinna by¢ wieksza niz 30 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jako$¢ rob6t powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady
Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokélarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje elektryczne powinien przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne,
ktérym podlegaja;
- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy o$wietleniowe,
- utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow,
- osadzone konstrukcje wsporcze pod aparaty, urzadzenia przed ich montazem,
- instalacja przed zataczeniem pod napiecie,
Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym:
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych /
w przestrzeni miedzystropowej /
Po zakonczeniu robét elektrycznych i przeciwpozarowych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczeg6lnych przewodéw, instalacji, urzadzen.
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastepujacych préb i sprawdzen :
- sprawdzenie dokumentacji,
- ogledziny instalacji / urzadzenia/,
- proby i pomiary,
- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadoéw oraz czujek przeciwpozarowych
Szczego6towe wymagania odnosnie ogledzin i préb instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych okresla norma
PN-IEC 60364-6-61:2000, odnos$nie instalacji piorunochronnych PN-86—92/E05003, a w odniesieniu do urzadzen
elektrycznych o napieciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
- pomiar rezystancji izolacji instalacji dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania — rezystancja izolacji miedzy fazg i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢é mniejsza od -0,25 MQ dla instalacji 230V, -0,50
MQ dla instalacji 400V
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw — rezystancja silnikéw , grzejnikéw nie moze by¢ mniejsza od 1,0 MQ
- pomiar kabli zasilajacych — pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji petli zwarciowej
- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana warto$¢ 30 Q- sprawdzenie - sprawdzenie skuteczno$ci
ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania
- pomiary zabezpieczen réznicowo-pradowych
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- sprawdzenie ciggtosci przewod6w ochronnych i potaczen wyréwnawczych

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli

- sprawdzenie zgodnosci i kolejnosci faz

- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana wartos¢ 30 Q
Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod
napigcie i sprawdzi¢, czy :

- punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem

- w gniazdkach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb przewodow i 1 szt. urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t elektromontazowych i przeciwpozarowych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii
Komisja odbioru koncowego :
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢é dokumentaciji powykonawczej
- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty préb montazowych
- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
- spisuje protokot odbiorczy
Roboty elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY

Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe,
- PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
- PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
- PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.
- PN-EN 50310 : Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
- Certyfikat dla autonomicznej optycznej czujki dymu- CNBOP 1918/2005

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IX. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowych dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w
Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- montaz wspornikoéw instalacji odgromowej na dachu i $cianach
- montaz iglic odgromowych na dachu
- montaz przewodéw odgromowych na dachach w ciggach poziomych
- montaz przewoddéw odgromowych na $cianach w ciggach pionowych
- montaz ztgczy rynnowych
- montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniach pret- ptaskownik
- montaz ztgczy uniwersalnych na dachu
- wykonanie rurek na utozenie przewodu pod styropianem
- montaz skrzynek elewacyjnych dla ztgcz kontrolnych
- wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji po jej wykonaniu

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ Polskim Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sa:

- wsporniki dachowe do mocowania przez klejenie
- wsporniki $cienne do kotwienia

- pret ocynkowany 8mm

- ztgcza uniwersalne

- ztgcza kontrolne

- bednarka ocynkowana Stos 40x3

- rurka winidurowa 35mm

- ztgcza rynnowe

- iglice odgromowe 1,0m

- przewod LY 6mm

- gtéwna szyna wyréwnawcza GSW
- skrzynki na ztacza kontrolne

- lokalna szyna wyréwnawcza LSW

2.1. CZESCI SKLADOWE URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane mozliwie z jednego rodzaju materiatu. W
przypadku zastosowania przewodéw z r6znych metali nalezy zastosowa¢ podktadki bimetalowe w celu przeciwdziatania
korozji.

Czesci nadziemne nalezy wykona¢ z wyrobow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. Przewody
odprowadzajace stykajace sie z ziemig nalezy wykonywaé z preta ocynkowanego.

2.2. UZIOMY

W przypadku duzej agresywnosci gruntu / np. przeciekanie do gruntu $ciekéw przemystowych agresywnych, zaleca sie
wykonywanie uzioméw sztucznych z zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych/ np.
ocynkowanie / lub z wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

3.SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu
prowadzenia robét osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie
maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest
przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t instalacji odgromowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu;

- szlifierka katowa

- nozyce do ciecia blachy

- wkretarka akumulatorowa
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- miot udarowy
- inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robét instalacji odgromowej

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczeg6lnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki oraz inng aparature mniej odporna na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych.

Transport powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ. Zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST wymagania ogoélne. Elementy przewodzace stanowigce
czesci urzadzenia piorunochronnego powinny mieé¢ zapewniong ciggtos¢ potaczen wykonanych jako roztaczne. Jako
potaczenia roztgczne moga byé stosowane potgczenia srubowe, zaciskowe oraz inne réwnowazne.

5.2.ZWODY POZIOME NISKIE

Uktadanie zwodow poziomych na dachu nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow;

- przy nachyleniu dachéw ponad 30stopni jeden z przewodo6w siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,
- zamocowanie zwod6éw powinno by¢ trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze byé mniejsza od
2cm,

- zwody nizszej czesci obiektu nalezy przytaczy¢ do przewodoéw odprowadzajgcych czesci wyzszej, zachowujac
wtasciwag liczbe zwodow w czesci nizszej

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu / kominy, itp./ nalezy
wyposazyé w zwody i potaczy¢ z siatkg zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu, nalezy unika¢ prowadzenia
zwodow nad wylotami kominow.

5.3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ roéwnomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od
rébwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Liczba przewodoéw odprowadzajgcych w obiekcie nie
powinna by¢é mniejsza niz dwa.

Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych $cianach obiektu na wspornikach w odlegtosci co najmniej
2cm od $ciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie wiekszych niz 1,5m, mocowa¢ za pomocg $rub
naciggowych zgodnie albo uktada¢é w zatynkowanych bruzdach $cian zewnetrznych. Dopuszcza sie instalowanie
przewodow odprowadzajgcych w inny sposéb gwarantujagcych zachowanie odlegtosci od $ciany i pewnos$¢é
zamocowania nie gorszg niz na uchwytach.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi zasadami; wszystkie przewody
odprowadzajace nalezy potaczy¢ od goéry ze zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami uziemiajgcymi,

potaczenia przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykonaé za pomoca przewodow uziemiajacych z zaciskami
probierczymi, zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji
uziemienia, nie nalezy stosowaé¢ przewodu uziemiajagcego miedzy przewodem odprowadzajacym a uziomem
fundamentowym, jezeli spetniony jest warunek ciggtosci potaczen wg normy. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie
$ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng $rube o gwincie M10

jako ztacza elementow urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowaé ztacza stalowe zabezpieczone przed korozja
przez ocynkowanie; potaczenie $rubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg np. smarem

5.4. UZIEMIENIA

Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢ od przewod6éw odprowadzajacych najkrétszg droga spetniajac nastepujace
wymagania; Cze$é nadziemnag przewoddéw uziemiajacych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad ziemia i do gtebokosci 20cm
w ziemi; w przypadku tasmy lub preta o $rednicy co najmniej 8mm, nie wymaga si¢ ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi, ochrone przewodéw uziemiajacych moze stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

przewody nieostoniete nalezy umocowa¢ do poditoza za pomocag uchwytéw rozmieszczonych w odstepach wiekszych
niz 1m. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potaczenie przewodéw uziemiajgcych z uziomami nalezy
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wykona¢ przez spawanie lub zaprasowywanie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie tgczenie elementow
znajdujacych sie w ziemi za pomoca $rub. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

5.4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

- montaz zwodoéw

- montaz przewodéw odprowadzajacych
- montaz zacisku probierczego

- montaz przewoddéw uziemiajgcych

- montaz rurek pod warstwag styropianu

- wykonanie badan przewidzianych w ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jako$¢ rob6t powinna byé¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokélarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Kontrola urzadzenia piorunochronnego;

- ogledziny czesci nadziemnej, ktére polegaja na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami normy rozmieszczenia
poszczeg6lnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzajow potaczen elementéw

Sprawdzenie ciggtosci potaczen, ktére polega na wykonaniu badan przy pomocy omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach
urzadzenia.

Pomiar rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ przy pomocy mostka do pomiaru uziemien lub metodg techniczng
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastepujacych préb i sprawdzen :

- sprawdzenie dokumentacji,

- ogledziny instalacji / urzadzenia/,

- proby i pomiary,

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadow.
Szczegoétowe wymagania odnosnie instalacji piorunochronnych okresla norma PN-86—92/E05003,
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije :

- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana wartos$¢ 30 Q
Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb przewodoéw uziemiajacych
i 1 szt. urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t elektromontazowych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii
Komisja odbioru kohcowego :
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawczej
- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty préb montazowych
- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
- spisuje protokot odbiorczy
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Roboty elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

8.3.0CENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbiér koncowy wykazujg, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i w obowigzujagcych normach, to wykonane roboty
instalacji odgromowej nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét instalacyjnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6r
kohAcowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastgpnie wykona¢ ponownie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY
Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- ITB — Instrukcje, Wytyczne. Poradniki
- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne
- PN-86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona podstawowa
- PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona.
- PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna
- PN-EN 50310 : Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

X. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji fotowoltaicznych dla zadania p.n. , Remont [termomodernizacja] budynku Szkoty Podstawowej w
Sulecinie ul. Kopernika 7 ”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- montaz ogniw — paneli na konstrukcji na dachu
- montaz przewodow zasilajgcych na korytkach
- montaz falownika o mocy 50kW
- montaz wytacznika p.pozarowego odcinajacego instalacje fotowoltaiczng w razie pozaru

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé Polskim Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sa;:

- panele fotowoltaiczne

- konstrukcja wsporcza dachowa do paneli
- korytka mocowane do potaci dachowe;j

- przewody zasilajace

- falownik

- wylacznik p.pozarowy dachowy

- rurka winidurowa 28mm

3.SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu
prowadzenia robét osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie
maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest
przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t instalacji odgromowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu;

- szlifierka katowa

- nozyce do ciecia blachy

- wkretarka akumulatorowa

- miot udarowy

- inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu rob6t instalacji fotowoltaicznej

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczeg6lnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki oraz inng aparature mniej odporna na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéow na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych.

Transport powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ. Zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST wymagania ogolne. Elementy ogniw fotowoltaicznych
stanowigce czesci urzadzenia produkujgcego prad powinny mie¢ zapewniong cigagtos¢ potaczen wykonanych jako
roztaczne. Jako potaczenia roztgczne mogag by¢ stosowane potaczenia srubowe, zaciskowe oraz inne rownowazne.

5.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT | CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

I nstalacja fotowoltaiczna

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 39,6 kW bedzie produkowa¢ rocznie ok 40 MWh energii
elektrycznej. Energia liniami kablowymi przekazywana bedzie do rozdzielnicy gtéwnej obiektu Zgodnie z art. 7 ust. 8d
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w przypadku gdy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie mikro
instalacji do sieci dystrybucyjnej jest przytaczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc zainstalowanej mikro instalacji,
o ktérej przytaczenie ubiega sie ten podmiot nie jest wieksza niz istniejagca moc dla tego odbiorcy koncowego,
przytaczenie instalacji do sieci odbywa sie na podstawie zgtoszenia przytaczenia mikro instalacji, ztozonego w
przedsiebiorstwie energetycznym do sieci ktérego ma by¢ ona przytgczona. Projektowana elektrownia o mocy 50,00
kWnie przekracza mocy zainstalowanej obecnie w obiekcie. Dla przedmiotowego projektu nie sg wymagane dodatkowe
warunki przytaczenia wydawane przez przedsigbiorstwo energetyczne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za
zadanie przetwarza¢ energie promieniowania stonecznego na energie elektryczng i po odpowiednim jej
przetransformowaniu dostarczaé do systemu poprzez rozdzielnice RG. Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze

wzgledu na lokalizacje oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej, sktada¢ sie bedzie z nastepujacy elementow:

ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilosci 72 szt.,

falowniki o mocy znamionowej 40 kW w ilosci 1 szt.

instalacja elektryczna pradu statego

tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego

.

Elektrownia stoneczna sktada sie z 72 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy 40,00kW.
Zastosowane panele beda wspotpracowaty z 1 tréjfazowym falownikiem o mocy 40 kW. Energia elektryczna
produkowana przez elektrownie stoneczng bedzie wykorzystywana na wlasne potrzeby obiektu a jej ewentualna
nadwyzka wprowadzana bedzie do sieci elektroenergetycznej KSE.
Jako zrédto energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowanych zostanie 72modutéw
fotowoltaicznych o mocy 550 Wp kazdy. Moduty fotowoltaiczne to urzadzenia elektroniczne, ktére za pomocg zjawiska
fotowoltaicznego stuzg do zamiany energii stonecznej na prad elektryczny. Moduly zostang podzielone na sekcje
zgodnie z wielkoscig opisanych dalej falownikéw sieciowych. Moduty umocowane bedg ziemi na konstrukcji nosnej
zabezpieczonej przez podrywaniem i przesuwaniem z ekspozycja w kierunku potudniowym. Panel posiada
zabezpieczenie w postaci diod bocznikujgco-blokujacych majacych na celu ochrone przed przeptywem pradu
wstecznego co w przypadku zacienienia czesci ogniw lub catych modutéw zabezpiecza go przed uszkodzeniami typu
wypalenia, wytopienia badz przegrzania. Moduty PV zostang podzielone na sekcje. Nastepnie sekcje gtéwne zostang
podzielone na sekcje robocze dotaczane do falownikéw. Panele w sekcjach roboczych zostang potaczone szeregowo.
(wiecej z rozdziale ,konfiguracja paneli i falownika”).
Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji projektuje sie falownik o mocy 40kW. Energia
pradu stalego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w przeksztaltniku beztransformatorowym na
energie prgdu zmiennego o wartosci napiecia 230/400V. Parametry wyjsciowe beda zgodne z aktualnymi parametrami
sieci wewnetrznej, do ktdrej wpiete bedzie wyjscie instalacji.
W przypadku zaniku pradu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie generowata pradu (zabezpieczenie
anty-wyspowe). Role roztacznikbw poszczegolnych generatorow petni¢ bedzie ESS (Elektronic Solar Switch),
zabudowany w falowniku. taczenia poszczegoélnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli
o odpowiednim przekroju. Projektowany falownik posiada fabrycznie zintegrowang ochrone przetezeniowg po stronie
DC oraz ochrone przed zamianag biegunéw. W przypadku przecigzenia nastepuje automatyczne przesuniecie punktu
pracy i obnizenie mocy produkowanej. Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami

atmosferycznymi zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepieciowe zabudowane w falownikach jako ich
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fabryczne wyposazenie a takze zewnetrzne ochronniki dodatkowo ochraniajace uktad filtrow falownika. Odgromniki
zewnetrzne nalezy montowa¢ w obwodach instalowanych przy falownikach.

Potaczenia miedzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Kabel uktada¢ po konstrukcji modutéw oraz
po dachu. Metoda uktadania kabli — rozciaganie — winna zapewniac:

- zachowanie powtok w stanie nienaruszonym

- zachowanie trwatosci izolacyjnej

- zachowanie przekroju zyt roboczych i powrotnych

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Nalezy stosowa¢ materiaty
oraz osprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz 12 miesigcy przed instalacjgq. Materiaty oraz osprzet
winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez PCA lub réwnowazne jednostki z terenu
UE, ktére potwierdzg ich wykonanie z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.
Panele fotowoltaiczne montowane sg za pomocg gotowych systeméw montazowych. Ich posadowienie na dachu
projektuje sie za pomocg kompletnego system wsporczego umozliwiajacego zamocowanie paneli. W celu doboru
falownika jest zazwyczaj konieczne, aby zweryfikowa¢ zgodnosé uzywanych falownikéw z polami fotowoltaicznymi.
W eryfikacja falownikéw odnosi sie do sekcji pradu statego systemu fotowoltaicznego i dotyczy:

W eryfikacja napiecia statego

W eryfikacja pradu statego

W eryfikacja mocy

W eryfikacja napiecia statego

Sprawdzenie napiecia statego wykonywane jest w celu weryfikacji, czy zestaw napie¢ dostarczanych przez pole
fotowoltaiczne jest zgodny z zakresem wahan napigcia wejsciowego falownika.

Innymi stowy, niezbedne jest, aby wyliczyé minimalny i maksymalny poziom napigcia pola ogniw fotowoltaicznych i
zweryfikowac, ze pierwszy jest wigkszy od minimalnej dopuszczalnej dla napiecia wejsciowego falownika, a drugi jest
mniejszy od maksymalnego napiecia wejsciowego dopuszczalnego przez falownik.

W eryfikacja pradu statego

Weryfikacja pradu statego wykonywana jest w celu sprawdzenia, czy prad zwarciowy pola PV @ STC jest mniejszy niz
maksymalna dopuszczalna pradu wejsciowego falownika.

W eryfikacja mocy

Weryfikacji mocy jest wykonywana w celu sprawdzenia czy moc znamionowa grupy konwersji DC / AC (suma mocy
znamionowej falownika) jest wigksza niz 80,00% i mniejsza niz 120,00% mocy znamionowej systemu fotowoltaicznego
(suma mocy znamionowej modutéw fotowoltaicznych).

Przewody elektryczne

Zwymiarowanie przewodow elektrycznych obejmuje nastepujace obliczenia:

Obliczanie spadku napiecia

Obliczanie spadku napiecia

Znajac dtugos¢ przewodu, typ kabla i maksymalny prad na nim, obliczenie procenta spadku napiecia dla kabla na prad
staly jest uzyskane ze stosunku:

Voo = ZYVR o yloLoo
nom
gdzie:
L to dlugos¢ przewodu w metrach
Inom jest to prad w kablu @STC

Vnom jest to napiecie na kablu @STC

R jest to odpornos¢ kabla na km dtugosci, w temperaturze 80 °C

Nalezy zwréci¢ uwage na diugos¢ kabla, typ kabla i prgd maksymalny, obliczanie procentowego spadku napiecia na
kablu dla prad przemiennego uzyskuje sie z relacji:
Uwaga: diugos¢ przewodu, rodzaj kabla i maksymalny prad, ktory ptynie, obliczenie procenta spadku napiecia dla

przewodu, jest uzyskane z relacji:
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Dla linii jednofazowej: \ R? + X2 L
x| %

DVD/ = 2 x nom
Vv 1000

AC

Dla linii tréjfazowej: A/ R? + X2 v o L

DV,, =1,73x o
o =1 Ve 1000

gdzie:

L to dtugos¢ przewodu w metrach

Inom jest to prad w kablu @STC

VAC jest to napiecie sieci

R, X sg to odpornos¢ | reaktancja linii na km dtugosci, w temperaturze 80 °C

Badania i pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary powykonawcze
(odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzadzen w tym:

pomiar rezystanciji izolacji zyty roboczej kabla,

sprawdzenie ciagtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla,

préby napieciowe szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla,

préby napieciowe izolacji zyty roboczej kabla,

pomiar wspétczynnika strat dielektrycznych tgs,

pomiar poziomu wytadowan niezupetnych w kablu

1. Wymagania odnosnie instalacji fotowoltaiczne;j:
panele fotowoltaiczne zostang rozmieszczone na dachu budynku z zachowaniem nastepujacych odlegtosci:

- co najmniej 2,5 m od $cian oddzielenia przeciwpozarowego,
- co najmniej 2,0 m od klapy dymowej nad klatkg schodowa,
- co najmniej 1,5 m od central wentylacyjnych,

trasy kablowe nie bedg prowadzone przez lub ponad $cianami oddzielenia przeciwpozarowego,

do prowadzenia tras kablowych strony DC (pradu statego) bedg stosowane kable w podwéjnej izolacji, przy
czym zewnetrzna izolacja powinna byé odporna na promieniowanie UV,

kabel zastosowany do wykonania obwodéw strony DC bedzie spetnia¢ wymogi normy [21],

zastosowane okablowanie obwodéw AC (pradu zmiennego) bedzie spetnia¢ wymogi normy [20] oraz bedzie
poprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie [6],

przewody tras kablowych strony DC i strony AC moga by¢ prowadzone w jednym korycie kablowym lub kanale
elektroinstalacyjnym, jezeli:

- kazdy kabel lub przewo6d posiada izolacje przewidziang dla najwyzszego zastosowanego w tym
oprzewodowaniu napiecia,

lub

- kazda zyta przewodu wielozylowego posiada izolacje przewidziang dla najwyzszego napiecia
zastosowanego w tym przewodzie,

lub

- kable posiadaja izolacje przewidziang dla zakresu ich napiecia i sa ulozone w osobnych
przegrodach systemu kanatow i listew,

lub
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- kable utozono w korytkach instalacyjnych i fizycznie odseparowano przegroda, lub
- zastosowano osobne systemy rur, listew lub kanatéw instalacyjnych,

okablowanie strony DC pod modutami zaleca sie prowadzi¢ bez dodatkowych oston przy jednoczesnym jego
mocowaniu do ramki modutu lub elementéw konstrukcji wsporczej,

do mocowania przewodow zaleca sie wykorzystanie opasek kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego, przy czym przy zastosowaniu opasek kablowych z tworzywa sztucznego powinny byé
one wykonane z materiatu odpornego na UV,

kable prowadzone w pionie i poziomie beda odcigzone zgodnie z wymaganiami ich producenta,

zachowana zostanie zasada unikania giecia przewodow i kabli pod matymi promieniami — zostanie zachowany
minimalny promien giecia zastosowanego kabla lub przewodu zgodnie z wymogami jego producenta,

trasy kablowe na dachu ptaskim bedag uktadane w metalowych korytach kablowych trwale przymocowanych do
dachu lub konstrukcji wsporczej,

przy prowadzeniu tras kablowych w metalowych korytach nalezy zabezpieczy¢ ostre krawedzie koryt oraz
miejsca wejscia i wyjscia przewodéw (jako dodatkowe zabezpieczenie przewodéw mozna stosowa¢ w tych
miejscach rury ostonowe),

w pomieszczeniu falownika kable lub przewody bedg prowadzone w kanatach elektroinstalacyjnych lub rurkach
elektroinstalacyjnych z wytaczeniem obszaru bezposrednio przy falowniku, gdzie przewody moga by¢
prowadzone bez oston, jednak na odcinku nie dtuzszym niz 40 cm,

potaczenia za pomoca szybkoztaczy beda wykonane wytacznie przy uzyciu komponentéw tego samego typu
oraz jednego producenta,

potaczenia przewodéw w rozdzielnicach od strony AC oraz DC bedg wykonane za pomoca listew zaciskowych
oraz rozgateznikéw rownolegtych — nalezy unika¢é wykonywania potaczen wielu przewodéw w pojedynczych
gniazdach aparatow,

zostang jednoznacznie okreslone momenty dokrecenia potaczen Srubowych aparatéw, zgodnie z wymaganiami
ich producenta,

w przypadku montowania falownika fotowoltaicznego wewnatrz budynku nalezy lokalizowaé go w
pomieszczeniu zdolnym do odprowadzenia energii cieplnej wydzielanej przez falownik, przy zatozeniu, ze 5%
mocy nominalnej falownika moze by¢ wyemitowane w postaci energii cieplnej,

temperatura pomieszczenia, w ktérym bedzie zlokalizowany falownik, nie powinna przekracza¢ 35 °C, chyba ze
producent falownika dopuszcza prace w wyzszej temperaturze,

falownik fotowoltaiczny bedzie zamontowany na podtozu niepalnym o klasie reakcji na ogien nie nizszej niz A2,

stan izolacji kabli po stronie DC bedzie monitorowany (np. za pomocg uktadu RCME w falowniku), przy czym
wykrycie parametréow pracy niezgodnych z zalozeniem bedzie skutkowaé¢ samoczynnym wytaczeniem
falownika,

na dachu obiektu zainstalowaé WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY ktéry po zaniku napiecia w obiekcie
odcina strone napiecia DC co sprawi, ze w budynku nie bedzie zadnych przewod6éw pod napieciem.

projekt techniczny zawiera plan rozmieszczenia poszczego6lnych elementéw instalacji fotowoltaicznej istotnych
z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej i prowadzenia dziatan gasniczych w budynku, tj.:

- wszystkie przewody (ich odcinki) pod napieciem, ktérych nie mozna wytaczyé, wraz z okresleniem
pod jakim napieciem pozostaja,

- zywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed pozarem,
- lokalizacja falownika fotowoltaicznego,
- pozycje wszystkich urzadzen odtaczajacych prad staty, jesli zostaty zastosowane,

poszczegolne elementy instalacji fotowoltaicznej zostang oznakowane w sposo6b okreslony w PN-EN [19] oraz
wytycznych [35],

przy przyciskach roztacznika gtéwnego umiesci¢ informacje o zainstalowaniu instalacji fotowoltaiczne;j:

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl

budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych, ocieplenia potaci
dachowych z wymiang pokrycia oraz wymiany czesci stolarki okiennej i drzwiowej w czesci budynku Szkoty
Podstawowej im. Polskich Olimpijczykéw w Sulecinie dz. nr 86,2 "

2. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy RG zastosowano ochrone kategorii T1+T2 w RS T2

3. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako system
ochrony dodatkowej przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujgc w instalacji odbiorczej wytaczniki
instalacyjne S300 oraz wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA. Cata projektowana instalacja
odbiorcza pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przew6d PE nalezy taczy¢ do
metalowych obudéw urzadzen elektrycznych. Do pomieszczen z umywalkami nalezy doprowadzi¢ przewody YDY
1x6mm2 zakonczone zaciskami uziemiajacymi, ktére bedg podtaczone w tablicy RE z zaciskiem ochronnym PE. Do
zacisku uziemiajagcego nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia w danym pomieszczeniu. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC

60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
4. POMIARY | ODBIORY

Po zakonczeniu rob6t przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, pomiary i sporzadzi¢
protokoty. Nalezy sprawdzi¢: zgodnos$¢ faz, rezystancje izolacji, skutecznos¢ ochrony od porazen.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢é odpowiednie pomiary
sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne
spetnia wymagania norm. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzagdem w
petni sprawnym, posiadajagcym wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat

kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich taczy.

4. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu rob6t przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, pomiary i sporzadzi¢
protokoty. Nalezy sprawdzi¢:

trase linii kablowej, ciggto$¢ zyt,

zgodnos¢ faz, rezystancje izolacji,

skutecznos¢ ochrony od porazen,

pomiary oswietlenia ewakuacyjnego,

sprawdzenie wytacznika p.poz,

wytgcznie p.poz. (potwierdzi¢ protokotem).

Wyniki pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi obiektu do akceptaciji i weryfikacji w postaci protokotéw pomiarowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczego6lnych
rob6t. Jako$¢ rob6t powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokélarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Kontrola urzadzenia fotowoltaiki;

- ogledziny czesci nadziemnej, ktére polegaja na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami normy rozmieszczenia
poszczegoélnych elementéw urzgdzenia instalacji na dachu oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzajoéw potaczen elementow

Sprawdzenie ciggtosci potaczen, ktére polega na wykonaniu badan przy pomocy omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach
urzadzenia.

Pomiar rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ przy pomocy mostka do pomiaru uziemien lub metodg techniczng
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastepujacych préb i sprawdzen :

- sprawdzenie dokumentacji,

- ogledziny instalacji / urzadzenia/,

- proby i pomiary,

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadow.
Szczegoétowe wymagania odnosnie instalacji fotowoltaicznej okreslajg w/w normy
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot.

6. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb przewodoéw fotowoltaicznych
i 1 szt. urzadzen- paneli fotowoltaicznych, falownikéw, wytacznikéw p.poz

7. ODBIOR ROBOT
7.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

7.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t elektromontazowych fotowoltaicznych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii
Komisja odbioru koncowego :
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢é dokumentaciji powykonawczej
- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty préb montazowych
- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
- spisuje protokot odbiorczy

Roboty elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

7.3.0CENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe rob6t oraz odbiér koncowy wykazujg, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i w obowigzujgcych normach, to wykonane roboty
instalacji fotowoltaicznej nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét instalacyjnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6r
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty i montaz urzadzen, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy rozebraé¢, a nastepnie wykona¢ ponownie.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

9. NORMY | PRZEPISY

PEN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa

N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektrycznew  obiektach
mieszkalnych.

PN-IEC 60364-5-56:2013 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:2013 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

SEP-E-005 - Dobo6r przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

PN-EN 60598-2-22:2004/AC - Oprawy o$wietleniowe- Cze$é 2-22: Wymagania szczeg6towe — Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wielocze$ciowa) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 13032-1:2005 - Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych — Czes$¢ 1: Pomiar i format pliku.

PN-EN 13032-2:2005 - Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czgs$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczehAstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-N-01255:1992 - Barwy bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625, z
po6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
717, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380, z
po6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochron
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, z

po6zniejszymi zmianami)
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1.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zestaw norm.

PN-86/E-05003/01

PN-86/E-05003/03

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Czes$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa— Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenie i
identyfikacja — Oznaczenia i identyfikacje zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz og6lne zasady
systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenie i
identyfikacja — Oznaczenia i identyfikacje przewod6éw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 50419 Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykutem 11(2) dyrektywy
2002/96/WE (WEEE).

PN-EN 61293 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego-
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV

PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$é 1: Wymagania dotyczace
konstrukciji,

PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$é 2: Wymagania dotyczace
badan,

PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przytagczone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczace
dokumentacji systemu, badania rozruchowe
i wymagania kontrolne,

PN-EN 61173:2002 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej —
Przewodnik,

PN-EN 62116:2011 Procedura badania ochrony przed zanikiem napiecia w sieci
w przypadku falownikéw fotowoltaicznych wigczonych do sieci energetycznej,

PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przytagczone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczace
dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne,

PN-EN ISO 9488:2002 Energia stoneczna — Terminologia,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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