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KOD CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
KOD CPV 45214210-5 roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 

KOD CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

KOD CPV 45233140-2 roboty drogowe 
KOD CPV 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

KOD CPV 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 
KOD CPV 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 77320000-9 usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych 
KOD CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

KOD CPV 45320000-6 roboty izolacyjne 
KOD CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 

KOD CPV 45312310-3 ochrona odgromowa 
KOD CPV 45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

KOD CPV 45232130-2 roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
deszczowej 

KOD CPV 45331210-1instalowanie wentylacji 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Sulęcin 
ul. Lipowa 18 69-200 Sulęcin 

 
UWAGA: wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy 

zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich 
pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, 
standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w 
zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia 

z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i 
materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 
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STOSOWANE SKRÓTY 
- ST – specyfikacja techniczna 
- SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 
- PZJ – program zapewnienia jakości 
- PN – polska norma 
- AT – aprobata techniczna 
- PB – projekt budowlany 
- PW – projekt wykonawczy 
 
1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem zadania p.n. „Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w 
Sulęcinie ul. Kopernika 7” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót ujętych w projektach wykonawczych „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w 
Zielonej Górze” 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

Specyfikacja określa wymagania w zakresie: 
-właściwości materiałów; 
-sposobu i jakości wykonania robót; 
-oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru  robót. 
   Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
-projektu budowlanego wielobranżowego 
-projektu wykonawczego wielobranżowego 
-przedmiaru robót 
- wizji w terenie 
- materiałów i informacji udostępnionych przez producentów. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST w niniejszym opracowaniu 
ST – Wymagania ogólne 
ST – roboty rozbiórkowe 
ST – zagospodarowanie terenu 
ST – chodniki, opaski 
ST – przyłącze kanalizacji sanitarnej  
ST – roboty budowlane  
ST – instalacje sanitarne wewnętrzne 
ST – instalacje elektryczne wewnętrzne i przeciwwłamaniowe 
ST – roboty instalacji elektrycznej odgromowej 
ST – instalacja fotowoltaiczna 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca jest kolejność ich 
ważności: 
1/ Dokumentacja projektowa 
2/ Specyfikacje techniczne 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

 
1.3.1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
           Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe prace tymczasowe i 

towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i chodników 
-   wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
-   wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 
-   urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, dozór placu oraz mienia budowy 
-   organizację pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń sanitarno-higienicznych 
-   utrzymanie urządzeń placu budowy 
-   pomiary do rozliczenia robót 
-   działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-   utrzymanie drobnych narzędzi 
-   usuwanie z budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-   wykonanie dróg tymczasowych 
-  oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
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-   opomiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 
-   inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza 
-   sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  
projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budynku i budowli w terenie i ustawienie reperów  
roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjno  
wysokościowych. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania i wykonania w stanie nadającym się do  
użytku wszystkich robót tymczasowych, niezłych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
1.3.2. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STB i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
- warunki rozpoczęcia robót budowlanych 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane ustawą Prawo Budowlane, oświadczenia 

i kopie uprawnień kierownictwa budowy 
- przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, zgodnie z warunkami umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz kpl dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
- rozpoczęcie robót 
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy 
- dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą technologiczną dla 

poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi. 
- zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją proj. I ST. W przypadku gdy roboty i materiały nie są zgodne z z dok. Proj i 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną zastąpione innymi a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

- zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy urządzenia zabezpieczające, zainstaluje je i 
będzie czuwał nad ich prawidłowym działaniem. Te czynności nie podlegają dodatkowej zapłacie, są one 
włączone w cenę umowną.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
-budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
-obiekt małej architektury 
Budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
Budowli- należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe , mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody,, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową 
1.4.2.obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
-kultu religijnego- kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
-posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
-użytkowe s łużące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki 
1.4.3.tymczasowym obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć obiek budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe 
1.4.4.budowle- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
1.4.5.robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
1.4.6.remoncie- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
1.4.7.urządzeniach budowlanych- należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 
1.4.8.terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 
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1.4.10.pozwoleniu na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
1.4.11.dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu 
1.4.12.dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
1.4.13.terenie zamkniętym- należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego 
-obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 
-bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego 
1.4.14.aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyroku stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie 
1.4.15.właściwym organie- należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
1.4.16.wyrobie budowlanym- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
1.4.17.organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów[Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z 
późn. zmianami] 
1.4.18.obszarze oddziaływania obiektu- należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu 
1.4.19.opłacie- należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za okreś lone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
1.4.20.drodze tymczasowej/montażowej/- należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obs ługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu 
1.4.21.dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót 
1.4.22.kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę 
1.4.23.rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć- akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego 
1.4.24.laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 
1.4.25.materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową i ST zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru 
1.4.26.odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały okreś lone- z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych 
1.4.27.poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 
1.4.28.projektancie- należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej 
1.4.29.rekultywacji- należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
1.4.30.części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 
1.4.31.ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
1.4.32.grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie okreś lone w 
rozporządzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień [ Dz.U.L 340 z 
16.12.2002r. z późn. Zm] 
1.4.33.Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
1.4.34.instrukcji technicznej obsługi/eksploatacji/- opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, okreś lająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi/eksploatacji/ 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 
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1.4.35.istotnych wymaganiach- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
1.4.36.normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji/CEN/ oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENELEC/ jako standardy europejskie /EN/ lub dokumenty 
harmonizacyjne /HD/, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
1.4.37.przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
1.4.38.robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
1.4.39.wspólnym słowniku zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do okreś lania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn od 1 maja 2004r. 
1.4.40.zarządzającym realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie [ zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie okreś lony w przepisach/. 
 
 
1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dok. projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim 
przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Przy realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony p.poż, bhp, 
ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. 

 
1.5.1.WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
 
          Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, 
należy w szczególności: 

          -zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
          -realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa 

Budowlanego 
 
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
          Dokumentacja projektowa, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający 
dysponuje dokumentacją opracowaną w następującym zakresie: 

a) Projekt Budowlany wielobranżowy 
b) Projekt Wykonawczy wielobranżowy 
c) Przedmiar robót dla oferentów 

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 
 
          Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego), 
c) Polskich Norm,  
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklaracja zgodności z 
dokumentem odniesienia[PN, aprobata techniczna ] 

 
ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
 
        Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072] 
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności  
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów.  
Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i 
zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru. 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są wiążące dla Wykonawcy tak, jakby 
były zawarte w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zainstalowanych urządzeń 
tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy bez wody stojącej, będzie podejmował 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przy realizacji zadania będzie odpowiedzialny 
Wykonawca. 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych, należycie je oznakuje i 
zabezpieczy przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji lub urządzenia 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników i będzie współpracował z 
nimi w celu dokonania napraw. 
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia w celu przewozu ponadgabarytowych 
ładunków. 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
W czasie realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bhp. Uznaje się, że wszelkie 
czynności związane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do odbioru ostatecznego. 
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań okreś lonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe okreś lone PN, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w SST. 
2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiału do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dok. projektowej , ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa i ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być 
później zmieniany bez Inspektora nadzoru. 

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreś lonymi w  
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w  
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie  
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy  
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/plan bioz/ 
-projekt organizacji budowy 
-projekt technologii i organizacji montażu/ dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie/ 
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
-wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obs ługę geodezyjną prz wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru 
-następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
-decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych 
-polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

      
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
-system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli[laboratorium własne lub laboratorium obce ,które będzie 
prowadziło badania 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
-sposób i procedurę pomiarów i badań/rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń/ 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
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umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, w przypadku 
niespełnienia powyższych warunków Inspektor nadzoru wstrzyma wstrzyma użycie do robót badanych materiałów do 
czasu zapewnienia odpowiedniej jakości. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3.Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
6.5.Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie okreś lonym w PZJ. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów 
ui prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998r./Dz.U. 99/98/ 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r./Dz.U. nr 98/99/. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.DOKUMENTY BUDOWY 
 
1/DZIENNIK BUDOWY 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy z parag. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
– terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów 

robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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– stan pogody oraz  temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
– dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia   
   robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

2/ Ksiązka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
 
3/Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
4/Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się również nastepujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie 
g) operaty geodezyjne 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

5/Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 
innym opracowaniu w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreś lonym w budowie. 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady okreś lania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami okreś lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 
przedmiarze robót 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i muszą one mieć ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być utrzymywane w dobrym stanie w gotowości do prowadzenia 
pomiarów. 
7.4.Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie je 
utrzymywał w sposób taki aby w każdej chwili można byłoby z niego skorzystać i wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
c) odbiorowi częściowemu technicznemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu 
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e) odbiorowi po upływie rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

 
8.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

           Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.4ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. 
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i 
zgodności wykonania wszystkich robót z dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
– Specyfikację Techniczną, 
– uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz  ulegających  
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
– recepty i ustalenia technologiczne, 
– Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
– protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z S.T. 
– atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów, 
– mapę powykonawczą, 
– sprawozdanie techniczne, 
– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
– zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór po tym okresie będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość/kwota/ podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumencie umownym/ ofercie /. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
- opłaty/ dzierżawy terenu 
- przygotowanie terenu 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały. 
Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm[ datowane nie później niż 30dni przed datą składania ofert] o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z PN lub odpowiednimi normatywami krajów 
UE lub beneficjentów programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót okreś lonych w kontrakcie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. – Prawo budowlane[jednolity tekst Dz.U.z 2003r. nr207, poz. 2016 z późn. Zmianami] 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych [ Dz.U. nr 19, poz 177] 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych [ Dz.U. nr 92, 881] 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej[jednolity tekst Dz.U. z 2002r. nr 147, poz 1229] 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym – [Dz.U. nr 122, poz. 1321 z późn. Zmianami] 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska [ Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. Zmianami] 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych [ jednolity tekst Dz.U. z 2004r. nr 204, poz 2086] 
10.2.Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE [ Dz.U. nr 209, poz 1770] 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów okreś lenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany[Dz.U. nr 209, poz. 1780] 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy[Dz.U.nr 169, poz. 1650] 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych [ Dz.U. nr 47,poz.401] 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [ Dz. U. nr 120, poz. 1126] 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072] 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[Dz.U. nr 198,poz 2041] 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.1.WSTĘP 
 
1.1.1.PRZEDMIOT ST. 
 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dotyczących 
wykonania zadania pn. „Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7”. 

 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz  przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót.  
Zakres prac 

- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie, 
- zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia 

prac rozbiórkowych, 
- rozbiórki wg przedmiaru robót 
- odbiór prac protokołem zdawczo – odbiorczym, 
- załadunek gruzu na samochody i odwiezienie na wysypisko w celu utylizacji 

Zakres robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją obejmuje : 
      - zabezpieczenie ścian i wykopów dla zapobieżenia przed przewróceniem 
      - rozebranie płyt stropowych żelbetowych 
      - rozebranie stropodachu z wszystkimi warstwami 
      - rozebranie ścian i ścianek działowych 
      - wykucie bruzd w ścianach , posadzkach  
      - rozebranie posadzek 
      - rozebranie chodników opasek  i miejsc utwardzonych   
      - rozebranie stolarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie 
      - skucie tynków z elewacji oraz wewnątrz budynku 
      - rozebranie schodów zewnętrznych z balustradami 
      - rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 
      - rozebranie tabliczek, napisów, uchwytów elewacyjnych, daszków betonowych i sztucznych  
      - rozebranie elementów instalacji sanitarnych w niezbędnym zakresie 
      - rozebranie instalacji elektrycznej silnoprądowej w niezbędnym zakresie 
1.2. MATERIAŁY 
 

Nie występują dla punktu 1.1.3. 
 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz odpadów 
powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony 
środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektów powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001r w sprawie katalogu odpadów[Dz.U. nr 112, poz 1206 z dnia 8 października 2001r.] materiały z 
rozbiórki należą do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej z włączeniem gleby i ziemi z terenów zanieczyszczonych. 
W wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych na placu rozbiórki powstaną następujące rodzaje odpadów: 
 
17 01 01   - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02   - gruz ceglany 
17 01 03   - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 
17 01 80   - usunięte tynki, tapety, okleiny 
17 01 81   - odpady z remontów i przebudowy dróg 
17 01 82   - inne nie wymienione odpady 
17 02 01   - drewno 
17 02 02   - szkło 
17 04 05   - żelazo i stal 
17 09 04   - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wyżej wymienione 
Z rozbiórki powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla ludzi. Z 
wytworzonych odpadów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady podlegają 
składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Niektóre materiały uzyskane z rozbiórek do wykorzystania 
bądź przekazania Zamawiającemu zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiającego. 

 
1.3. SPRZĘT. 
 

Rozbiórka będzie prowadzona mechanicznie lub ręcznie. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. 

      Rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony  
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      z Inspektorem nadzoru. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młoty wyburzeniowe 
- młoty kujące 
- piły mechaniczne i spalinowe 
- odkurzacz przemys łowy 
- samochody do wywozu odpadów 
- kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy 
- drobny sprzęt pomocniczy 

 
1.4. TRANSPORT. 
 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.  

Transport materiałów z rozbiórki prowadzić kołowymi środkami transportu. Przewożone ładunki zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach, lub zakrycie 
plandekami. Transport wewnętrzny przy pomocy taczek, japonek, koparko-ładowarek, wciągarek lub żurawia 
budowlanego. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą te prace zostanie tymczasowo 
ogrodzony taśmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy. Na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych opracowana zostanie „Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia 
robót” i zostanie wyznaczone miejsce do tymczasowego składowania materiałów powstałych w trakcie prac 
rozbiórkowych przed ich dalszym transportem. 
Przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż na stanowisku pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów a do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające aktualne badania 
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne 
kierownictwo oraz będzie stosować się do poleceń i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem. 
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac rozbiórkowych a w razie 
potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiórki osobom postronnym i 
nieupoważnionym.  
Materiał rozbiórkowy należy rozliczyć przed inspektorem nadzoru, który zadecyduje o przeznaczeniu w/w materiałów / 
protokoły materiałów z demontażu i rozbiórek/. 
Gruz należy usunąć ręcznie a następnie załadować na środki transportu i wywieźć do m. Racula na odległość 8km . 
Pozostałe materiały rozbiórkowe należy wywozić do m. Racula odległość 8km  po ich uprzedniej segregacji rodzajowej .  
Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych i ziemnych poniżej poziomu terenu należy zapewnić nadzór archeologiczny,  
w celu udokumentowania ewentualnych znalezisk historycznych. 

  
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac. 
 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Jednostkami obmiarowymi są; 
- ustawienie i rozebranie rynny do gruzu – m 
- wykucie podokienników – m 
- wykucie z muru stolarki okiennej lub drzwiowej m2 lub szt 
- odbicie tynków wewnętrznych lub zewnętrznych – m2 
- rozebranie ścian, filarów z cegieł na zaprawie – m3 
- rozebranie ścianek działowych – m2 
- rozebranie elementów betonowych – m3 
- rozebranie instalacji elektrycznej i odgromowej – kpl 
- rozebranie instalacji sanitarnej wod-kan c.o. – kpl 
- wykopy – m3 
- rozebranie stropów żelbetowych 
- rozebranie dachu żelbetowego 
- ręczne zasypywanie wykopów z dowiezieniem piasku do zasypki – m3 
- wywiezienie rozkruszonego gruzu na odległość 8km  
- przyjęcie na wysypisko odpadów zmieszanych z opłatą środowiskową- m3 
- wywóz ziemi na odległość 8km 
Obmiar robót obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru robót zgodnie z ST 
„Wymagania ogólne”. 
Podstawą odbioru robót  powinny stanowić następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów częściowych 
- dziennik budowy 

 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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 Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1 szt, 1mb; 1m2 
faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt. 1.1.3. 
 
1.10. NORMY I PRZEPISY. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 [ Dz. U. nr 47 poz. 401] w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w czasie wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych- Rozp. Min. Bud i Przemys łu Mat. Bud. z 
dnia 28marca 1972r. Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 

III. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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1. ROBOTY ZIEMNE 
 
1.1.WSTĘP 
 
1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót ziemnych związanych z wykonaniem zadania 
p.n.„Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7”. 
 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.1. 
 
1.2. MATERIAŁY 
 
- kruszywo żwirowo- piaskowe dla wykonania poduszki po zdjęciu nasypów- wykonaniu wykopów na gruncie rodzimym, 
oraz do zasypania miejsc po wybraniu gruntu rodzimego 
 
1.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego 

− sprzęt ręczny / łopaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /, 

1.4. TRANSPORT 
 
  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki geotechniczne podłoża pozwalają na zaliczenie do I kategorii geotechnicznej.  W wyniku przeprowadzonych  badań stwierdzono w 

sondach, że pod warstwą nasypów o miąższości od 1,0-1,4m występują nośne grunty niespoiste w postaci piasków drobnoziarnistych o stopniu 

zagęszczenia Il=0,55. Woda gruntowa występuje na głębokości 1,8-2,1m ppt. Poziom wód może wzrastać nawet o 0,5m podczas występowania 

dużych opadów atmosferycznych.  W  planie ław fundamentowych występuje duża miąższość nasypów należy wykonać poduszkę żwirowo- 

piaskową pod warstwę podkładową fundamentów. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do 
wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)    zapewnienie stateczności skarp, 
c)     odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)    dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 
1.7.OBMIAR 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych 
                                          
1.8. ODBIÓR ROBÓT 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
budowlanych, inżynieryjnych i zagospodarowania terenu  

na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
dachowych z wymianą pokrycia oraz wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 
-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowień, 
-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
 
1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10. NORMY 
 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreś lenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TERENY ZIELENI 
 
2.1.WSTĘP 
 
2.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z: 
-   odtworzenie i zakładanie trawników po wykonaniu robót drogowych i przyłączy kan, deszczowej. 
 
2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 2.1.1. 
 
2.2. MATERIAŁY 
 
- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania, 
- humus do przygotowania podkładu pod nasianie trawy z odzysku po uprzednim zakwalifikowaniu, w przypadku jego 
braku należy dowieźć ziemię urodzajną w potrzebnej ilości 
-  piasek odpowiednich frakcji dla wykonania podbudowy pod wysiewki 
 
2.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
-      wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-      kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 
-      samochodów samowyładowczych dla przewozu humusu, piasku 
-      glebogryzarki 
 
2.4. TRANSPORT 

 
Transport materiałów sypkich i humusu może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania projektowego należy przeprowadzić niezbędne roboty rozbiórkowe jeżeli 
takowe będą konieczne . 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-      teren pod wykonanie nowej nawierzchni trawników po wykonaniu robót związanych z robotami drogowymi, 
wodociągowymi, zasilaniem elektrycznym obiektu  musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-      jako podkład pod sianie trawy należy wymieszać ziemię z humusem i piaskiem 
-      teren powinien być wyrównany i splantowany 
-      przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
-      siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-      okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-      przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
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-      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego. 
-     w okresie gwarancyjnym trawnik należy kosić, napowietrzać aeratorem i pielęgnować 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-      oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-      określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-      pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-      prawidłowego uwałowania terenu, 
-      gęstości zasiewu nasion, 
-      prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-      okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
-      prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
-      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
Kontrola robót przy odbiorze drzewek dotyczy  
- sprawdzenia czy drzewka przyjęły się 
-   sprawdzenia prawidłowego wsadzenia wg dokumentacji projektowej 
- sprawdzenia prawidłowości zakupu krzewów – drzewka powinny posiadać metryczkę z opisem gatunku. 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
 
                Jednostką obmiarową jest: 
-     1 m2  wykonania: trawników  
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją techniczną, uwzględniając wszystkie 
zmiany i uzupełnienia. 
 
2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
2.10. NORMY 
 
PN-G-98011 - Torf rolniczy 
PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roś lin ozdobnych 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 

IV. CHODNIKI, OPASKI 
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budowlanych, inżynieryjnych i zagospodarowania terenu  

na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
dachowych z wymianą pokrycia oraz wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
1. CHODNIKI, OPASKI 
 
Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dla inwestycji PN. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”.  W skład opracowania wchodzi: 

•   obrzeża na ławie betonowej ograniczające nawierzchnie opasek i chodników 

•  nawierzchnia ciągów pieszo- jezdnych z kostki betonowej gr. 8cm 

•  nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.  6cm 

 
1.1. WSTĘP 
 
1.1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i parkingu oraz chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm 
i 6cm na podsypce piaskowej gr. 3cm dla zadania pn. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w 
Sulęcinie ul. Kopernika 7”  
                
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.2. MATERIAŁY 
 
- kostka betonowa wibroprasowana” gr 8 cm, szara i kolorowa 
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm, szara 
- podsypka piaskowa  
- obrzeże betonowe 6x30cm 
- beton C12/15 pod ławy 
 
 
1.3. SPRZĘT 
 
Kostki betonowe układamy stosując metodę ręcznego układania, natomiast do ich cięcia wykorzystać odpowiednie 
prasy. 
Obrzeża betonowe układamy ręcznie po uprzednim wykonaniu rowka i ławy betonowej z oporem. 
Krawężniki betonowe układamy ręcznie po uprzednim wykonaniu rowka i ławy betonowej z oporem. 
Piasek i tłuczeń  po dostarczeniu na miejsce wbudowania i pobraniu próbek do analizy, należy rozgarnąć wykorzystując 
sprzęt mechaniczny przystosowany do tego typu robót, następnie zagęścić do odpowiedniej  skali i wyprofilować wg 
projektu. Próbki należy poddać badaniom na wskaźnik zagęszczenia, badanie na zawartość części organicznych, 
badanie wskaźnika piaskowego, wilgotności optymalnej i wskaźnik maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu. 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
Obrzeża betonowe transportujemy na paletach. 
Elementy wyposażenia boisk należy przechowywać w magazynkach sportowych, lub w przypadku ich braku 
każdorazowo demontować i dostarczać je na czas przewidywanych imprez, chyba, że Inwestor  
zadecyduje inaczej. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
Konstrukcja chodnika do przełożenia wygląda następująco: 
- podsypka piaskowa gr. 20cm Is=0,95 
- podsypka cementowo-piaskowa Is=0,95  grub. 3cm 
- obrzeże 8x30cm 
- kostka betonowa gr 6cm 
 
W pierwszym etapie robót ziemnych z działki należy zebrać glebę - warstwą grubości 0,15 m i wykorygować  na właściwą  
głębokość w zależności od rodzaju nawierzchni . Ziemię z wykopu w całości należy wywieźć na wysypisko lub w miejsce 
wskazane przez Inwestora, natomiast humus zostawić w ilości niezbędnej do rekultywacji terenu po wykonaniu robót 
drogowych. W miejsce wybranego gruntu nawieźć podsypkę żwirowo-piaskową grubości 20 i 10cm 15cm. Następną 
warstwę stanowi podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 1;4.  
Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
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mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Wykonawca przed rozpoczęciem budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  
-      pomierzenie szerokości spoin, 
-      sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-      sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-      sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
                Jednostką obmiarową jest  m2 wykonanej nawierzchni oraz mb układanego obrzeża i krawężnika 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
                Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10. NORMY 
 
PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 - Beton zwykły 
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla zadania pn. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7”. 
  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
2.MATERIAŁY 
 
- rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z niespienionego PVC klasy T o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 o połączeniach na 
uszczelki gumowe, zgodnie z PN-EN 1401:1999, 
- studzienka systemowa 315mm 
      
SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów, 
- pompa zatapiana do odwadniania wykopów 
- sprzęt ręczny- kilofy, oskardy, łopaty, taczki 
 
TRANSPORT 
 

Rury i studzienki systemowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Odprowadzanie ścieków z budynku rurami śr 160 mm bezpośrednio do istniejących studzienek. Przesył ścieków 
deszczowych poza studzienkami rurami śr200mm 
Roboty odwodnieniowe 
Jeżeli warunki gruntowo-wodne wykazują przy prowadzenia robót przy układaniu sieci konieczność  odwodnienia wykopów to 
należy powyższe wykonać stosując igłofiltry. Odwodnienie prowadzić igłofiltrami ułożonymi wokoło wykopu z odprowadzeniem 
wody napływającej do studzienek odwadniających z pompowaniem wody pompą. Odcinkowo, szczególnie pod wykopy 
obiektowe można stosować odwodnienie punktowe pompą zatapianą do odwodnień wykopów. Odprowadzenie wody z instalacji 
odwadniającej do istniejącej kanalizacji deszczowej lub do istniejącego rowu przydrożnego . 

Rurociągi układane w ziemi powinny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. W przypadku, gdy 
nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, należy wykonać podsypkę z piasku gr. 20 cm. Podłoże pod 
rurociąg tworzą grunty zwarte (gliny, iły),  
lluźne plastyczne i nasypowe. Rzędną dna wykopu wykonać 20 cm niżej projektowanej następnie wykonać podsypkę z piasku 
zagęszczonego grubości 20 cm a następnie obsypkę z piasku z zagęszczeniem do minimum 85% zmodyfikowanej próby 
Proctora, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem. 
Zasypkę nad rurą - prowadzić dowożonym gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką do wysokości minimum 30cm nad 
wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczeniem stosując również grunt piaszczysty dowożony. Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości 
warstwy nie może przekraczać ± 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami producentów. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, 
należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Przed zasypaniem wykopu jego dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 
materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna  wynosić  
co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, niespoisty, drobno - lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 
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po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie 
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla 
zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na 
ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma 
celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się 
poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. 
Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, 
mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, 
opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić 
podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze 
spadkiem podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w 
wykopie odpowiednie gniazda Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać ± 10mm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie 
przewodu przekroczyć ± 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Przewody z rur montować w temperaturze otoczenia od 0°C - 30°C Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego 
materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Montaż wykonywać 
w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach występowania wody gruntowej. 
Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: 
• eksfiltrację - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu. 
• Infiltrację   - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego 
Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
1) Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi. 
2) Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach łuków i dłuższych 
odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania prób szczelności. 
3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka całych rurociągów przed wykonaniem prób szczelności w przypadku 
zamontowania rur z uszczelką Sewer-Lock. 
4)  Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu gumowego, korka lub tarczy 
odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 
5)  Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 
6) Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do 
rzędnej terenu przy dolnej studzience. 
7) Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad 
górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić 
przez l godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
8) Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas  
próby wynosi: 
•    30 min - dla odcinka przewodu do 50 m, 
•    60 min - dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód o uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelność 
na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może być zaniechane. Próbę szczelności rurociągów technologicznych należy  
wykonać  i odebrać  zgodnie   z normą PN-B-10725; 1997. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  
• stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 

betonu, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 

cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Jednostką obmiarową jest kpl posadowienia studzienki systemowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonana zagłębiona studzienka systemowa 
- wykonana izolacja, 
-  zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Odbioru wykonanych robót należy 
przeprowadzić w obecności Inwestora i przedstawicieli firmy wydającej warunki techniczne i odbierającej ścieki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06751- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wspólne wymagania i badania. 
PN 88/C-89206 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku-winylu 
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu . 
PN-B-10405 : 1999 - Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 
10.1. Inne 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych: 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 r póz. 690 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. FUNDAMENTY I IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1.1.FUNDAMENTY 
 
1.1.1.WSTĘP         
 
1.1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
 Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem fundamentów dla zadania pn. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. 
Kopernika 7 ”. 
 
1.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1.1. 
 
1.1.2 MATERIAŁY  
 
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 
 

- Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki 
betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być 
dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów: 

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia o 
marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

-woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350 

 

-  Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 

           89/H-84023-06)stal zbrojeniowa BSt500S, S185 klasa, gatunek i  

           średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania  

           jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez  

           pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

1.1.3.SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
1.1.4. TRANSPORT 
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 

1.1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 Fundamenty rozpoczynać należy od wykonania robót ziemnych. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki 
sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu (w poziomie 
posadowienia). Wykopy powinny być przyjęte komisyjnie, a grunt zalegający w dnie wykopu wg projektu budowlanego 
powinien być określony przez geotechnika z wpisem do dziennika budowy. Fundamenty należy wykonać na uprzednio 
ułożonej warstwie dobrze ubitego betonu podkładowego C8/10 grubości min 10 cm. Beton podkładowy ułożyć na 
poduszce z kruszywa grubości 30cm Deskowanie wykonać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze należy 
usztywnić nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. Powinno być stosowane podparcie rozpórkami 
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ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Można 
stosować zestawy deskowań systemowych. 

Zbrojenie ławy fundamentowej należy wykonać ręcznie i umieścić je w uprzednio przygotowanym wykopie i wylanym 
podkładzie. Następnie pręty w narożnikach zespawać lub skręcić ze zbrojeniem wychodzącym ze ściany prostopadłej i 
zabetonować.  

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w ławach fundamentowych i ścianie fundamentowej należy chronić przed 
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach gdy temperatura 
otoczenia nie spadła poniżej +100C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas ochrony betonu w okresie 
jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej 
wytrzymałości na ściskanie. Nie należy  prowadzić betonowania przy temperaturze niższej niż +50C.  

Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę z wytwórni betonów gotową, której skład i jakość powinna być 
zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-06712, wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi mieszanki i 
zbrojenia konstrukcji zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom. 
I, część 1. 

Sposób deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielęgnacji betonu dla fundamentów jest analogiczne jak dla innych 
elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”      

1.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Kontrola jakości obejmuje: 

-Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia i wykonania 
wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: 
poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla 
fundamentów betonowych bezpośrednio w wykopie+40 mm, dla fundamentów betonowych  w szalunkach +10 mm. 
Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 
mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi 
w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. 
Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i 
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów. 

-inne które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość 
robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. 
Arkady 
 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 

 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pielęgnacją betonu, 
dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 betonu i 1 tona stali, 1 m2 deskowania 

1.1.8.ODBIÓR ROBÓT 

1.1.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i 
profilowej przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy 
dostarczonej mieszanki betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek 
w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją 
zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

1.1.8.2. ODBIÓR FUNDAMENTÓW 

Odbiór podłoża 

1.Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

2.Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem 
podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 
opadowymi. 

3.Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podbetonu. 

4.Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w 
dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów( z danymi dokumentacji technicznej). 
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5.Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać udział w komisji 
projektant dokumentacji geotechnicznej. 

6.Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 

7. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzone w 
protokóle odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. 

 

Odbiór innych robót 

1.Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami wykonania i odbioru tych 
robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej 
budowli. 

2.Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań jej zagęszczenia. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien nastąpić po odbiorze podłoża 
pod fundamenty. 

 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 

-odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich stopnia zagęszczenia 
oraz warunków gruntowo-wodnych 

-odbiór warstwy wyrównawczej  -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 

-sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 

-prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 

-prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 

-prawidłowość i dokładność wykonania ławy fundamentowej, 

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na stateczność konstrukcji, 

-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 

Ze wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy 
dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na postawie protokołów odbioru materiałów. 

1.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 

1.1.10. NORMY 

Polskie i branżowe normy budowlane: 
 
PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
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Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
 
• PN-H-84023-06:1989 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-H-84023-06:1989 Stal okreś lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-EN 10002-1:1998 Próba statyczna rozciągania metali. 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

1.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

1.2.1. WSTĘP 
 
1.2.1.1.PRZEDMIOT ST 
 

- Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem hydroizolacji i izolacji 
pionowych i poziomych fundamentów, ścian i innych elementów stykających się z podłożem gruntowym dla zadania 
p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”.  

  
1.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2.1.1 
1.2.2. MATERIAŁ  
 

- -    masa bitumiczna hydroizolacyjna  
- -    papa izolacyjna podkładowa 
- -    papa izolacyjna termozgrzewalna podkładowa 
- -    folia izolacyja 

 

1.2.3.SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
1.2.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
1.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ 
- Schody zewnętrzne 
1) Powierzchnie pionowe fundamentów nowo wykonanych należy wykonać z masy hydroizolacyjnej. Izolacje powinny 
stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający od wody lub pary wodnej.  
2)Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
3)Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz 
różnej klasy odporności. 
4)Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i 
izolacją. 
5)Izolacje poziome należy wykonać na ławach i stopach i płytach betonowych z papy podkładowej, natomiast poziomą 
w ścianie powyżej terenu z papy termozgrzewalnej podkładowej 
5)Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację.  
6)Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwością 
zawilgocenia i zalania wodą.      
- Ściany wewnętrzne i zewnętrzne 
Przed wykonaniem termomodernizacji budynku należy wykonać jego izolację pionową. Środkami systemowymi 
                                    
1.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót obejmuje :  

- sprawdzenie podkładu pod warstwy izolacyjne 
Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 
1)Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2)Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona 

- sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji 
        Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia masą bitumiczną. 
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        Sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstw papy na fundamentach i przekrojach ścian 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. 
Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 
I, wyd. Arkady 

 

1.2.7. OBMIAR ROBÓT 

 
W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji pionowej i poziomej 
1.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1.2.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW. 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami  
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
termin przydatności. 
1.2.8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
1)sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
2)sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
3)sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 
4)sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru 
i próby ma być sporządzony protokół. 
1.2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.2.10.NORMY 
 
Polskie i branżowe normy budowlane: 
 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
2. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i konstrukcyjnych dla zadania p.n.” 
Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”.  
2.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY,  
 
2.1.1.WSTĘP 
 
2.1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 
ścian fundamentowych z bloczków betonowych zalewowych dla zadania p.n „ Remont [ termomodernizacja] budynku szkoły 
podstawowej w m. Sulęcin ul. Kopernika 7” . 
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2.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2.1.1.1. 
 
2.1.2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania 
robót opisanych w niniejszym punkcie : 
 
-      bloczki betonowe zalewowe 
− zaprawa wapienno-cementowa  klasy 5 MPa, stosować odpowiedni cement, wapno kruszywo, wodę i dodatki 

uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie, 
− beton B15 

 
2.1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
2.1.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczenie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami         atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
2.1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 
Technologia  wykonania  murów,  zgodna  z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Przed ułożeniem ścian ułożyć warstwę izolacyjną 1xpapa termozgrzewalna. Wszelkie zasady wykonywania murów z bloczków 
betonowych  wg instrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich 
rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą 
i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych elementów sprawdza się dodatkowo 
poziomnicą.  
1.Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości 
2. Murowanie rozpoczyna się od narożników.  
3.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych( np. przez przykrycie folią lub papą), 
4.Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura. 
5.Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplasyczną.  
6.Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 
 
2.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. Stosować 

zasady kontroli wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
 
2.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, 
demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 wykonanej ściany 
 

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.1.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
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2.1.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych. Ponadto należy 
sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać 
przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie murowania i 
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
 
2.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
2.1.10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
3. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE, ŚCIANKI DZIAŁOWE 
 
3.1.WSTĘP 
 
3.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 
ścian z bloczków gazobetonowych wraz z ułożeniem nadproży prefabrykowanych, oraz ścianek działowych z bloczków 
gazobetonowych 6 i 12cm dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. 
Kopernika 7 ”.  
 
3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 3.1.1. 
 
3.2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania 
robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
-    pustaki gazobetonowe 24cm 
-    pustaki gazobetonowe 6 i 12cm 
-    cegła pełna klasy 150 
-    kratki wentylacyjne 
− zaprawa wapienno-cementowa  klasy 5 MPa, stosować odpowiedni cement, wapno kruszywo, wodę i dodatki 

uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie, 
− ścianki z bloczków keramzytobetonowych 
− zaprawa M10 
− pręty do wzmocnienia ścian i sufitów 

 
3.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
3.4. TRANSPORT 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczenie. 
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Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami         atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
3.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA 

 
3.5.1.Technologia  wykonania  murów,  zgodna  z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 
Wszelkie zasady wykonywania murów z bloczków gazobetonowych wg instrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich 
rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej zaprawy lub kleju , aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać 
idealnie równą i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych elementów sprawdza się 
dodatkowo poziomnicą.  
1.Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości 
2. Murowanie rozpoczyna się od narożników.  
3.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych( np. przez przykrycie folią lub papą), 
4.Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura. 
5.Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplasyczną.  
6.Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm, grubość spoin klejowych 
1-2mm. 
7. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych układać na uprzednio ułożonej warstwie papy izolacyjnej. 
8. Nadproża prefabrykowane układać na uprzednio wykonanej podmurówce z cegły pełnej, pustą przestrzeń wypełnić zaprawą i 
cegłą lub zalać betonem B15. 
9.  Dla ułożenia nadproży w istniejących ścianach należy wykuć bruzdy. 
3.5.2.Technologia naprawy ścian nośnych 
Ściany nośne należy poddać naprawie w miejscach zarysowań i spękań za pomocą prętów średnicy8mm wklejanych ze stali 
nierdzewnej. Naprawę wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wg następującej kolejności: 
- w poziomych warstwach zaprawy co 20cm wyciąć bruzdy głębokości 35mm, bruzdy wycinać na długości 50cm poza 
zarysowanie z każdej strony, 
- pod pręty wklejane w pionie należy wykonać bruzdy pionowe wycinane w cegłach co 20cm. Bruzdy wycinać na długości 50cm 
poza pęknięcie z każdej strony 
- szczeliny odpylić i spryskać wodą, 
- do szczeliny wprowadzić zaprawę systemową na bazie cementu o grubości około 10mm 
- wepchnąć prętw zaprawę w celu uzyskania równej otuliny, 
- wprowadzić następną warstwę spoiny, 
- zwilżać spoinę co pewien czas, 
- uzupełnić wypełnienie szczeliny zaprawą cementową 
W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50cm od naroża budynku pręt powinien być prowadzony min. 10cm wokół 
naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 50cm od otworu pręt 
powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu. Przy dużych pęknięciach wzmocnienie należy wykonać po obu stronach ściany 
Spoiny między cegłami w miejscach ubytków lub uszkodzeń należy uzupełnić. 
Ubytki w cegłach należy uzupełnić. Powierzchnię cegieł i spoin oczyścić. 
 
3.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
Przed murowaniem kominów należy sprawdzić ich lokalizację zgodnie z dokumentacją. Stosować zasady kontroli 

wg ogólnych ST. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
 
3.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, 
demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

Jednostką obmiarową jest 1m2 ściany 
Jednostką obmiarową jest 1mb wykonania  nadproża 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
3.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
3.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych. Ponadto należy 
sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać 
przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie murowania i 
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
 
3.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
3.10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
4. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
4.1. TYNKI ŚCIAN  
 
4.1.1.WSTĘP 
 
4.1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych kat 
III i IV oraz gładzi gipsowych kat. IV dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły podstawowej Sulęcinie ul, 
Kopernika 7  ”. 
 
4.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 4.1.1.1. 
 
4.1.2.  MATERIAŁ  
- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych na sufitach i 

ścianach za pomocą agregatu tynkarskiego, charakteryzujący się zwiększoną wydajnością i przyczepnością, 
- Tynk cementowo - wapienny, kat. III, zgodny z normą PN-90/B-14501 
tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym, dwuwarstwowy,  
zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości 10 mm, stosowany na ścianach i sufitach. 
- UNIGRUNT, lub inny środek o podobnych właściwościach, 
- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

      
4.1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.1.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
4.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
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- osadzenie listew narożnikowych 

- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 

- przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej 

- wykonanie tynku  wewnętrznego i zewnętrznego w miejscach po zamurowaniach 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0° C. 
Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na 
podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę 
dolną -obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża. 
Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można 
wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni 
świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy 
zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, 
szczególnie ich wilgotność. W przypadku nakładania zaprawy gipsowej mechanicznie należy zwrócić uwagę na 
nakładanie równomierne zaprawy i w ilości takiej , aby można ją było zatrzeć przed związaniem gipsu. 
Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i każdorazowo sprawdzać partię 
składników, szczególnie ich wilgotność.  
  
4.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 
a) zgodności ich wykonania z dokumentacją 
b) certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 
c) prawidłowości przygotowania podłoży 
d) przyczepności tynku do podłoża 
e) grubości tynku 
f) wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 
g) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
h) wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość 
robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. 
Arkady 
 
4.1.7.OBMIAR 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów, robociznę, pracę wszelkiego rodzaju sprzętu, agregatów,  
rusztowania, pomosty, prace porządkowe listwy narożnikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie 
inne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania tynków. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku 

 
4.1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
4.1.8.1 ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie 
ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 
innych dokumentów odniesienia. 
 
4.1.8.2.ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 

-    sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem 

tynków, 

-    sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej, 

-    dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od 

kierunku pionowego, 

-    sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.), 

     dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

-    sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
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należy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

-  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać 

na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

-    sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

-   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych, 

-  sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych właściwości techniczno-

użytkowych.                                                                                     
 
4.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
4.1.10. NORMY BUDOWLANE 

 
 
PN-88/B-30000 

 
Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
4.2. PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH  
 
4.2.1.WSTĘP 
 
4.2.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin ściennych z płytek ceramicznych dla zadania 
p.n. „ Termomodernizacja budynku w m. Wysoka dz. nr 138”. 
 
4.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 4.2.1.1. 
 
4.2.2.MATERIAŁY  
 
- płytki ceramiczne, ścienne, spełniające następujące wymagania: nasiąkliwość ≤0,5%; odporne na działanie 

chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad), gatunek I, gr 0,7 cm, matowe, w kolorze jasnym, 
- zaprawa klejowa, 
- zaprawa do fugowania, 
- krzyżyki dystansowe, 
- listwy wykończeniowe do glazury, 
- środek gruntujący 
- masa systemowa folia w płynie do układania na ścianach zapobiegająca przedostawaniu się wody 
- taśma systemowa narożnikowa do układania pionowo i poziomo w narożnikach pomieszczeń mokrych, 

 
 
 
4.2.3.SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4.2.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
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Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
4.2.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Przy umywalkach wykonać pas glazury 0,6 m. W łazienkach i wc glazurę na ścianach wykonać do wysokości 2.0 m. 
Naroża wypukłe ścian należy zabezpieczyć kątownikami narożnymi z PVC w kolorze zbliżonym do glazury. Ścianę, 
która ma być okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, czyste i mocne, zagruntowane i 
uszczelnione. Okładzina ma być z płytek 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje właściwości 
klejące przez około 20 – 30 minut, dlatego należy ją rozprowadzać tylko na takiej powierzchni, na jakiej możemy ułożyć 
płytki w tym czasie. Okładanie ścian wykonuje się poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości kleju i dociśnięcie 
płytki do ściany i płytek sąsiednich, sprawdzając przy tym ich wypionowanie. Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek 
umieszcza się krzyżyki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Spoiny 
między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Szczeliny pionowe i poziome dylatacyjne 
uszczelnić taśmą a na ściany ułożyć masę uszczelniającą. Miejsca styku urządzeń ościeżnic uszczelnić silikonem 
sanitarnym o własnościach grzybobójczych. Układanie okładziny ceramicznej kończymy usuwając krzyżyki dystansowe 
ze spoin. Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy a następnie całą powierzchnię zmyć wodą.  

 
4.2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki  z projektem przez oględziny i 

pomiary 
- stan podłoży  
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

=  przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu 
= odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m , odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na 
całej długości łaty 
= prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
= grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości okreś lonej przez 
producenta       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 
 

4.2.7.OBMIAR  

         W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, wraz z pracą ludzi 

i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania płytek 
     
4.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
4.2.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie 
ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i 
innych dokumentów odniesienia. 

4.2.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 

-sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

a)sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

b)sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  

c)sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 
opukiwanie, 

d)sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów  

e)sprawdzenie wykończenia  i prawidłowości wykonania  

4.2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 
 
4.2.10. NORMY 
 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa  
PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
5. PŁYTY GIPSOWO – KARTONOWE-obudowy, sufity podwieszone + płyty ogniochronne REI30, REI60- system 

5.1.WSTĘP. 

5.1.1.PRZEDMIOT ST. 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie 
ścianek z płyt gipsowo- kartonowych z warstwą wełny mineralnej, obudowę pionów kanalizacji sanitarnej na ruszcie 
systemowym, wykonanie sufitów podwieszonych systemowych dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku 
Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 

5.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 5.1.1. 
 
5.2.MATERIAŁY. 

5.2.1.   Płyty gipsowo-kartonowe GK, GKF, GKBI, GKFI  powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania 

dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

GKF ognioodporna GKBI wodoodporna GKFI wodo- i 

ogniood porna 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 

2. 
 

Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

grubość 
 

9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
 

Wymiary i 
 

 
 

1200 (+0; -5,0) 
 

3. 
 

 
tolerancje 
 

[mm] 
 długość prostopadłość 

 

[2000+3000] (+0; -6) różnica w długości przekątnych <5 

 
9,5 
 

<9,5 
 

— 
 

- 
 

- 
 

 
 

<12,5 
 

11,0-13,0 
 

<12,5 
 

11-13,0 
 

15,0 
 

<15,0 
 

13,5-16,0 
 

<15,0 
 

13,5-15, 0 

 

4. 
 

Masa Im2 płyty o 

grubości [kg] 

 

 
 

<18,0 
 

1 6,0-19,0 
 

- 
 

- 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

<10,0 
                                     60 

6. 
 

Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 

- 
 

>20 
 

- 
 

>20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

<10 
 

<10 
 

-   profile „U" o szer. 50 mm, umocowane do podłoża uchwytami typu ES, 

-   profile sufitowe 60/27, mocowane do podłoża elementami łączącymi typu ES. 
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- folia paroszczelna PE, 
- wełna mineralna gr 20 cm, współczynnik przewodzenia ciepła: λD= 0,040 [W/mK] klasyfikacja ogniowa: A1, stanowiąca 
skuteczną izolację akustyczną. 

5.2.2.   Płyty systemowe ogniochronne zgodne z deklaracją zgodności DZ -33   AT-15-7875/20 płyty  typ A 

 -  dla zabezpieczenia  stropu drewnianego i innych elementów drewnianych  do REI 30 zastosowanie ma płyta grubości 8mm przy wytężeniu 

belek stropowych przy zginaniu  aM   < 50% 

-  dla zabezpieczenia  stropu drewnianego i innych elementów drewnianych  do REI 30 zastosowanie ma płyta grubości 10mm przy wytężeniu belek 
stropowych przy zginaniu  aM   > 50% 
Płyty typ A mogą być mocowane bezpośrednio do belek drewnianych o minimalnej szerokości belki 40mm i polu przekroju 
100cm2. Grubość płyt dobiera się w zależności od wytężenia belek. 

 
- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementów drewnianych do REI 60 zastosowanie ma płyta typ H. 
Przy tego typu płycie grubość elementów wynosi 2 x 10mm. Pierwszą warstwę płyt mocuje się do elementów drewnianych za 
pomocą środków łączących[ wkrętów, zszywek, gwoździ]. Druga warstwa płyt powinna być mocowana do pierwszej. Wzajemne 
przesunięcie płyt w kolejnych warstwach powinno wynosić co najmniej 100mm. Istniejące warstwy np. na sufitach nie muszą 
być usuwane, co oszczędza czas i koszty montażu. 
- płyta typ A może być wykorzystana do uzyskania odporności ogniowej EI 60 ale musi mieć grubość co najmniej 15mm 
 
 
5.3. SPRZĘT. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego. 
 
5.4.TRANSPORT. 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. 
Płyty gipsowo - kartonowe i systemowe typ A lub H układać w pomieszczeniach suchych  na poziomym podłożu. Płyty 
przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składaniu należy zwrócić uwagę na nośność 
podłoża. 
 
5.5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Strop nad pomieszczeniami w budynku przebudowywanym zabudować od spodu płytami GK ogniochronnymi grubości 18mm w 

dwóch warstwach układanych mijankowo na uprzednio wykonanym ruszcie mocowanym do warstwy dolnej belek drewnianych a 

na płytach układać folię paroszczelną i wełnę mineralną gr. 25cm w dwóch warstwach układaną mijankowo. W przypadku 

obrabiania mostków termicznych na stropie należy stosować wełnę mineralną grubości 15cm. 

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych  oraz systemowych przeciwogniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-

10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe ścian, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

-   styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

-   przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych 

elementach, 

-   przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
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-   ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu 

krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

-   styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy 

długości płyty, 

-  jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

.KOTWIENIE RUSZTU 

Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji sufitów zamontować odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie 

jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są profile stalowe. Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy 

stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi 

łącznikami ES (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 

-   550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 

-   550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 

-   420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 

Ruszt z profili „U" o szer. 50 mm, należy kotwić uchwytami typu ES, do podbitki deskowej ażurowej, podtrzymującej izolację termiczną 

poddasza w przestrzeni krokwi, mocowanej do ich krawędzi wewnętrznych.  

 

MOCOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU 

Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich właściwości, 
takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Na okładziny sufitowe projektowanego poddasza użytkowego stosować płyty gipsowo-kartonowe podwyższonej wytrzymałości ogniowej 
GKF gr. 12,5 mm – dwuwarstwowo. Na obudowę stropów drewnianych należy przewidzieć płyty systemowe przeciwpożarowe gr. 10 i 
8mm tak aby uzyskać odporność ogniową REI60. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

-   mocowanie   poprzeczne   krawędziami   dłuższymi   płyt   do   kierunku   ułożenia elementów nośnych rusztu, 

-   mocowanie   podłużne   wzdłuż   elementów   nośnych   rusztu   płyt,   ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 

 
poprzeczny 
 

500 
 

12,5 
 

 
podłużny 

420 
 

 
5.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- prawidłowości wykończenia, 
 
5.7. OBMIAR ROBÓT. 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, ustawieniem, i po 
zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami 
przygotowawczymi,  wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi 
                             Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni  

  
5.8. ODBIÓR ROBÓT     
5.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
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Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane 
materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

5.8.2.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych.. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  

Sprawdzeniu podlega: 

-   zgodność z dokumentacją techniczną, 

-   rodzaj zastosowanych materiałów, 

-   przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-   wichrowatość powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 

dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 

założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
Odbiór robót z płyt g-k i systemowych p.poż.  następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem. 
Roboty powinny  być odebrane, jeś li wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, element nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
- jeśli to możliwe, poprawić elementy z płyt g-k oraz systemowych i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości elementu, zaliczyć roboty do 

niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania- usunąć usterki i ponownie wykonać roboty 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dziennik budowy 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- deklaracje lub atesty na użyte materiały 
 

5.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
5.10. NORMY I PRZEPISY 

 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 

PN-72/B-10122       - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-7945 – Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych. 
PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
Instrukcja montażu systemów gipsowo-kartonowych. 
AT-15-7875/2008 Deklaracja zgodności DZ-33 ogniochronne zabezpieczenia stropów drewnianych 
Aprobata techniczna ITB AT-15-3467/2006 zestaw wyrobów do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych słupów i 
belek stalowych z płyt gipsowo- kartonowych GKF lub GKFI 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. Należy stosować przepisy 
zgodnie z ST „ wymagania ogólne” 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
6.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU 
6.1.ELEMENTY MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE 
6.1.1.WSTĘP 
 
6.1.1.1.PRZEDMIOT ST 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów 
konstrukcyjnych budynku takich jak schody zewnętrzne, fundamenty p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części konstrukcyjnej projektu budowlanego. 
Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego.  

- ułożenie nadproży wylewanych na budowie 
- betonowanie wieńców  
-  
- 6.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 6.1.1.1. 
 
6.2.1. MATERIAŁY  
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły) oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykły. Beton 
towarowy)  
Stosowana stal musi odpowiadać normie PN-82/H-93215 (Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu)  
- Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być 
dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 
wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, 
wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton  wykonać z nw. materiałów: 

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, 

-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia o 
marce nie niższej niż klasa betonu wymaga na projektem, 

-woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350. 

6.3.1.SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4.1. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
6.5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości(atest hutniczy). Na powierzchni prętów nie 
powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. 

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej. Pozostałe wymagania dla betonu zawiera norma PN-88/B-
06250 pt. „Beton zwykły”.  

Na słupach wykonać nadproże wylewane z betonu konstrukcyjnego C20/25 

Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” Tom I. 

Wieńce, podciągi, wykonać jako żelbetowe wylewane. Roboty betonowe należy rozpocząć od wykonania konstrukcji –
rusztowań(wg potrzeb) podtrzymujących deskowania w taki sposób by mogło przenosić obciążenie wywołane: 

-masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych(np. taczki, wózki, wibratory, itp.), 
-masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od rzucanej mieszanki, jak też parcia 
mieszanki w trakcie jej zagęszczania, 
-masą zbrojenia konstrukcji, 
-masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych. 
Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń j.w., powinno zachować sztywność 
oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno być 
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Przed przystąpieniem do betonowania 
konstrukcji należy sprawdzić wykonanie robót poprzedzających betonowanie, w tym: 
-omówione wyżej deskowanie, 
-przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej roboty są prowadzone z przerwami, 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, 
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania deskowania formującego otwory w ścianach np. przejścia itp., 
-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie powinno być oczyszczone, powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie do betonu, woda pozostająca w 
zagłębieniach betonu powinna być usunięta. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu nw. 
warunków ogólnych: 
-w czasie betonowania należy obserwować czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, 
-szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 
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deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
-w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
-w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy kontrolować warunki dojrzewania betonu oraz pielęgnować beton w okresie 
twardnienia poprzez: 
-zapewnienie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych, 
-uniemożliwienie powstawania rys skurczowych, 
-ochronę twardniejącego betonu przed wstrząsami i uderzeniami. 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
-chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych, 
-utrzymywać beton w stałej wilgotności, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni, 
-polewać beton normalnie twardniejący rozpoczynając podlewania po 24 godz. od chwili ułożenia, przy temperaturze +150C i 
wyżej w ciągu 3 dni co 3 godz. W dzień i min. 1 raz w nocy, w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
-przy temperaturze poniżej +50C betonu nie należy polewać. 
Usunięcie deskowania może nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w sposób wykluczający 
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. 
UWAGA: należy bardzo dobrze zagęścić beton w elementach wylewanych . 
 
6.6.1.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych 
nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 
 
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki(mm) 
1. Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na murze -10, +50 
2. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach do 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-10 

3. Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm: 
-szerokość 
-wysokość 

 
 
+10,-5 
+15,-10 

 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość 
robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. 
Arkady 
 
6.7.1.OBMIAR 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i robót betonem wg specyfikacji łącznie z: 

- dostawą stali, wykonaniem i ułożeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi nakładkami 
- zabezpieczeniami szalunków 
- wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem potrzebnych 

szalunków ( wraz z elementami dystansowymi i wypełnieniem otworów po nich), rusztowań, 
pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworów i przejść przez elementy konstrukcyjne dla 
instalacji 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 ułożonego betonu, 1 tona stali  

 
6.8.1.ODBIÓR ROBÓT 
 
6.8.1.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 
6.8.2.1. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i otworów . Ponadto należy sprawdzić 
zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu.  
Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 
Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz równości 
powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać  40 mm. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
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-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbioru materiałów, 
-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
-sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 
6.9.1.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
6.10.1. NORMY 
 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

-  
6.2.PREFABRYKATY 

6.1.2.  WSTĘP 

6.1.1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 

prefabrykatów żelbetowych- nadproża używanych przy realizacji zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku 

Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7„. 

6.1.2.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 6.1.1.2. 

6.1.3.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 

prefabrykatów żelbetowych dotyczących nadproży prefabrykowanych . 

6.1.4.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

6.1.5.2.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

6.2.2.  Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

Płyty stropowe wielokanałowe 

Płyty stropowe wielokanałowe sprężone produkowane z betonu klasy B20  i stali zbrojeniowej AI i AIII  

a) wymagania: 

* wady i uszkodzenia 

– niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu, 

– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: 

** wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i dolnej powierzchni 

płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty 
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** wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na jednej krawędzi płyty 

– zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5 mm, a w środku 

powierzchni 10 mm, 

– rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach nie mniejszych niż 1,0 

m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 

b) badania płyt obejmują: 

• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 

• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

• sprawdzenie ciężaru, 

• sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

c) składowanie 

Płyty stropowe sprężone powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, żebrami w dół, nie wyżej niż w 

10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie  

mniejszym jak 6×1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co najmniej o 10 cm. Podkładki 

należy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej jak 30 cm od czoła płyty. 

d) transport 

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku jazdy. 

Płyty nie powinny wystawać więcej niż 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. 

6.3.2.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

6.4.2.  Transport – przewozić płyty sprężone na samochodach dłużycowych lub ciągnikiem z przyczepą dłużycową. Do 

załadunku i rozładunku korzystać z jednostek dźwigowych odpowiednich do ciężaru elementów prefabrykowanych. 

6.5.2.  Wykonanie robót 

Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg stosowanych przepisów przez producenta. 

        Płyty prefabrykowane stropowe sprężone montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak wieńce, ścianki 

ażurowe, podciągi itp. 

Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia – 5 cm. 

Płyty montować na uprzednio wykonanej poduszce betonowej. 

Układanie płyt sprężonych w miejscu ułożenia wykonywać ręcznie przy podaniu elementu dźwigiem. 

6.6.2.  Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 6.2.2. 

6.7.2.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

– 1 m2 dostarczonych i ułożonych płyt sprężonych prefabrykowanych w elemencie stropowym 

6.8.2.  Odbiór robót 

6.8.1.2. Obejmuje odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu 

6.8.2.2. Odbiór końcowy 

6.8.3.2. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

6.9.2.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do 

wbudowania płyt sprężonych. 

6.10.2.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
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PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

7.PODŁOŻA I POSADZKI 

7.1.PODŁOGA Z PŁYTEK GRESS i TERAKOTA  

7.1.1.WSTĘP 

7.1.1.1.PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór podłoży i posadzek betonowych z płytek GRESSOWYCH i 
TERAKOTA i parapetów zewnętrznych z płyt kamiennych ceramicznych imitujących beton dla zadania p.n.„ Remont 
[termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 

7.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 7.1.2.1. 
 

7.2.1.MATERIAŁY  

 
-beton podkładowy C12/15 (klasa betonu zgodna z projektem) ,stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki 
uplastyczniające, proporcje ustalić laboratoryjnie, beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250,  
-beton warstwa górna C16/20 z elementami włókien polipropylenowych(klasa betonu zgodna z projektem) ,stosować 
odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje ustalić laboratoryjnie, beton musi 
odpowiadać normie PN-88/B-06250, 
- folia paroizolacyjna PE, 
-płytki GRESOWE i TERAKOTA; kl. V, płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość 
na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz 
kwasów i zasad,  
- płytki gress  j.w., lecz mrozoodporne i antypoś lizgowe 
-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-200C do +600C, elastyczna, 
-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 
rozpuszczalniki, elastyczna z dodatkiem środka biobójczego, 
- płyty kamienne parapetowe grubości 30mm odporne na działanie warunków atmosferycznych 
- krzyżyki dystansowe, 
- listwy wykończeniowe do glazury, 
 
7.3.1.SPRZĘT 

 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
7.4.1. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
7.5.1.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Posadzki w poziomie budynku- parter i 1 piętro wykonać z płytek gress mrozoodpornych i antypoś lizgowych.  
Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania posadzki przedstawiają się następująco: 
Warstwy podłogi kładziemy na warstwach istniejących ,  której podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno 
przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podłożu nie może być żadnych pęknięć 
ani wykruszeń. Rozrobioną masę wylewamy w sposób ciągły, unikając przerw technologicznych, przemieszczając się 
stopniowo od najbardziej oddalonych ścian w kierunku do wyjścia. Połączenie kolejnych partii wylewki powinno się wykonać w 
czasie nie dłuższym niż 10 minut. Dla wstępnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury wylewki, należy po wylaniu kolejne 
partie wylewki zaciągnąć pacą metalową (blichówką). Po usunięciu reperów zalecane jest przetepowanie wylewki przy pomocy 
wałka tepowniczego. Wspomaga to początkowy efekt poziomowania i ujednorodnia wylewkę. Na wylewkę w zależności od 
warunków istniejących w pomieszczeniu można wchodzić po upływie około 6 godzinach. W tym czasie należy wykonać 
(powtórzyć) istniejące dylatacje (zaznaczone uprzednio na ścianie) poprzez nacięcie ostrzem noża. Na tak przygotowane 
podłoże kładziemy płytki gres mrozoodporne. 
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Płytki gres układać za pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą 
do fugowania mrozoodpornej. Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 12,5 cm z 
płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy 
zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 
Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po 
zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi . Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże 
jest równe, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekroczyć 2%.  
Na parapety zewnętrzne należy u łożyć płyty kamienne gr.  30mm. Po ułożeniu należy powierzchnie styków obrobić s il ikonem dekarskim i 
oczyścić. 
 
7.6.1.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki , licowania ścianek cokołowych i parapetów będzie obejmować 
sprawdzenie: 
i) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki gresowe z projektem przez 

oględziny i pomiary 
j) stan podłoży  
k) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
l) prawidłowość wykonania posadzek, cokołów i parapetów przez sprawdzenie: 

=  przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
= odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na 
całej długości łaty 
= prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
= grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości okreś lonej przez 
producenta,       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 
 
7.7.1.OBMIAR 

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki łącznie z pracą wszelkiego 
rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych 
części budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej posadzki i parapetu zewnętrznego 

 
7.8.1. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.8.1.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 

sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, którymi są: 

-    certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-    certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 

zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. 

dostarczonego materiału. 
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

7.8.2.1.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone 
części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
-    sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
-    sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu 
należy dokonać co najmniej w 5 miejscach, 
-   sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m, 
-  sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
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- sprawdzenie   prawidłowości   osadzenia   w   podkładzie   różnych   elementów (płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  
przeprowadzić  przez oględziny, sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
-  sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
-  wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po l pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 
3 pomiary na odbieranej części podłogi), 
- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z 
czynności tych należy sporządzić protokół. 
 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i 
pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-
użytkowych i powinno obejmować: 
-    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 
-    sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
-  sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego 
drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania należy wykonać przez oględziny, 
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być 
sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między 
innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
7.9.1.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
7.10.1. NORMY 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa  
PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

szkliwione 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 
8. DACH – pokrycie papą 

 
8.1. WSTĘP 

 
8.1.1.PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie robót związanych z zamontowaniem klapy dymowej wraz z 

obróbkami i innymi elementami w połaci dachowej istniejącego dachu dla zadania pn „Remont [termomodernizacja] budynku 
Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 

 
8.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 

 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 8.1.1. 
 

8.2.MATERIAŁY  
 
   - papa termozgrzewalna podkładowa polimerowo – asfaltowa  
        180/2000 na lepiku asfaltowym, lub inna o podobnych właściwościach 4,7mm 
   - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm 
  - blacha powlekana gr 0,55 mm, , 
  -  beton B15 
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na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
dachowych z wymianą pokrycia oraz wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 

    
8.3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 

jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 

8.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 

zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 

8.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
 
Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z montażem klapy dymowej należy podstemplować istniejący 

strop , a następnie stosując piłę do betonów wyciąć płytę betonową w celu uzyskania właściwego otworu . 
Pokrycie dachu należy wykonać papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia.  
Obróbki blacharskie montować po wykonaniu montażu klapy dymowej na ściankach kolankowych 
 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 

w budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
 
Jakość wykonania pokrycia dachowego powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 

poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 
część C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  

 
8.7. OBMIAR 

 
W kalkulacji należy ująć dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego, łącznie z pracą ludzi i 

niezbędnych urządzeń, wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek i uszczelnień, zamontowanie kompletnej galanterii 
dachowej. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania naprawy dachu i pokrycia dachowego 
 

8.8.ODBIÓR ROBÓT 
 

8.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 

budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

 
8.8.2 ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje: 
-sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie się i 

ewentualne przeciekanie wody np. miejsca styku ze ścianami, kominkami. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 min. działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni, 

-sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania zabezpieczeń przy obróbkach 
dachowych., 

-sprawdzenie prawidłowego zamontowania klapy dymowej, jej otwieranie w przypadku symulowanego pożaru 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
 

8.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
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na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
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Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
8.10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia 

dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 
Żenczykowski W. :Budownictwo ogólne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje budowlane. Arkady, Warszawa 
Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP Warszawa 1999. 
Szymański W : Współczesne materiały do pokryć dachowych. 
Aprobaty techniczne. 
Atesty higieniczne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
9. STROPODACH, OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
9.1. WSTĘP 
 
9.1.1.PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie stropodachu z elementami stropów i obróbkami blacharskimi dla 
zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
9.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 9.1.1. 
 
9.2.MATERIAŁY  

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0.55 mm, 
- wełna mineralna gr 22cm, oraz spadkowa 0-15cm, 0-26cm kliny 
- paroizolacyjna folia PCV 
- folia paroszczelna 
- granulat z wełny mineralnej warstwa 30cm 

 

9.3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
9.4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Rozładunek powinien być przeprowadzany specjalistycznym sprzętem tak aby maksymalnie zabezpieczyć możliwość 
uszkodzenia. Palety z elementami układać na równym podłożu. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
9.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Montaż elementów z płyt z wełny mineralnej. 
 
- w celu docieplenia połaci dachowej stropodachu niewentylowanego należy ułożyć wełnę mineralną – płyty dach 
grubości 17 i 5 cm oraz przy kominach i attykach kliny z wełny mineralnej. Płyty wełny należy mocować do płyty 
dachowej przy pomocy kołków montażowych. Na tak ułożone warstwy należy ułożyć warstwy papy termozgrzewalnej- 
podkładową i nawierzchniową wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi i z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. 
 
Montaż elementów z granulatu z wełny mineralnej. 
 
- w celu docieplenia połaci dachowej stropodachu wentylowanego należy przy pomocy specjalistycznego sprzętu 
wdmuchać w przestrzeń stropodachu granulat z wełny mineralnej. Grubość po ułożeniu warstwy nie może być mniejsza 
niż 30cm. Aby wdmuchać granulat należy w płycie stropodachu wykonać otwory przez które będzie można dostarczyć 
materiał. Po wprowadzeniu granulatu należy zbadać kamerą termowizyjną jakość wykonanych robót /brak mostków 
termo. Po zweryfikowaniu poprawności ułożenia granulatu należy wykonać warstwy uzupełniające połaci dachowej i 
wykończyć pokryciem papą termozgrzewalną. 
 
Montaż elementów z blachy powlekanej. 
 
- montaż obróbek blacharskich 
 
obróbki blacharskie muszą zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych oraz 
zapewnić estetykę pokrycia poprzez zatuszowanie błędów poprzednich ekip budowlanych. 
Pasy nadrynnowe skierowują wodę do rynien. 
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na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
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Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
Pasy podrynnowe montowane przed rynnami służą jako maskowanie deski okapowej będącej podłożem dla 
orynnowania. 
Obróbki wyłazu dachowego mają szczególne znaczenie, gdyż wadliwe ich wykonanie jest źródłem występujących 
nieszczelności pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obróbek powinny zachodzić poza pełny grzbiet papy 
termozgrzewalnej. Mocowanie musi być tak wykonane aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne 
oddychanie poprzez pustki powietrzne. Wszelkie elementy o przekroju kołowym wystające z dachu uszczelnia się za 
pomocą kołnierzy z gumy EPDM. Podstawy tych kołnierzy umożliwiają uformowanie się do kształtu połaci dachu i 
podłoża i dodatkowo uszczelniane są silikonem i mocowane wkrętami samowiercącymi. 
Warstwy górne stropodachu należy ocieplić wełną mineralną o różnych grubościach . W przegrodach zewnętrznych 
poddasza paroizolacja z folii izolacyjnej, budowlanej układanej pod warstwą ocieplenia od strony wewnętrznej.  . 
W stropodachu montować wyłaz dachowy systemowy. 
Elementy wykończeniowe ( obróbki ) mocować za pomocą wkrętów krótkich lub szczelnych nitów zrywanych. 
 
Uwagi końcowe. 
1. Do cięcia blach stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. 
2. Zabrania się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek 
wydzielania się ciepła t.j. szlifierki kątowe. 
3. Stalowe wióry pozostające po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc 
powodują uszkodzenia powierzchni blach. 
4. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do zaprawek. Powierzchnia musi być 
oczyszczona z brudu i tłuszczu. Powierzchnie sąsiadujące z uszkodzeniami powinny być osłonięte. 
5. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą 
normalnych środków myjących. 
6. Miejsca cięć zaleca się zabezpieczyć lakierem bezbarwnym. 
9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
 
Jakość wykonania obróbek blacharskich powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” 
wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
9.7. OBMIAR 
 
W kalkulacji należy ująć dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego, wraz z termomodernizacją 
stropodachu z granulatu łącznie z pracą ludzi i niezbędnych urządzeń, wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek i 
uszczelnień, zamontowanie kompletnej galanterii dachowej. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  obróbek blacharskich  

Jednostką obmiarową jest ułożenie 1m2 wełny mineralnej spadkowej i płyt z wełny 
Jednostką obmiarową jest ułożenie 1m2 granulatu z wełny mineralnej gr. 30cm 

 
 

9.8.ODBIÓR ROBÓT 

9.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 
tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 

9.8.2 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór pokrycia z obróbkami obejmuje: 

-sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie się i 
ewentualne przeciekanie wody np. miejsca styku ze ścianami, kominami. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 min. działaniu strumienia wody z węża, 
obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni, 

-sprawdzenie obróbek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania zabezpieczeń przy kominach, 
murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne itp., 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
-sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, 
-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
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-sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości 
 

9.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. Warunki płatności okreś la Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki  

Zamówienia. 

 
9.10. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, 
wyd. Instytut Techniki Budowlanej  

PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 

PN –B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-B-03150:2000/AZ1:2001 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

Żenczykowski W. :Budownictwo ogólne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje budowlane. Arkady, Warszawa 

Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP Warszawa 1999. 

Szymański W : Współczesne materiały do pokryć dachowych. 

Aprobaty techniczne. 

Atesty higieniczne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
10.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
10.1. OKNA 
 
10.1.1.WSTĘP 
 
10.1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem nowych okien w otworach 
okiennych dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
10.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 11.1.1.1. 
 
10.1.2. MATERIAŁY  
10.1.2.1. Okna nowe 
- okna- obrobione i wypełnione pianką poliuretanową od ościeży, z profili PCV, szyba zespolona podwójna, max 
współczynnik przenikania ciepła U=0,9W/m2 x K W/m2k rozwieralno – uchylne i rozwieralne, z nawiewnikami 
higrosterowanymi, wymiary i kierunki otwierania skrzydeł jak na schematach w projekcie, białe, okna przeszklone 
szybami o zwiększonej odporności na uderzenia 
- parapety wewnętrzne systemowe z blachy powlekanej nowe,  
- parapety wewnętrzne konglomerat 
- w wyznaczonych pomieszczeniach okna wyposażyć w rolety zewnętrzne z napędem elektrycznym 
10.1.2.2. Okna przeznaczone do modernizacji 
 okna- modernizowane wyposażyć w nowe klamki, założyć zaślepki na zawiasy, wyposażyć w nawiewniki 
higrosterowane i wyregulować. 
 
10.1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
10.1.4. TRANSPORT 
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Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
10.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 
 
Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania). 
 
Przed zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży z wymiarami elementów 
okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Montaż okien może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami 
atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży. 
W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić.  
Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg  
wskazówek producenta. 
Po zamocowaniu okna, szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym 
świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. 
Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
tabeli A. Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny 
węgarka i płaszczyzny ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 
ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a płaszczyznę połączenia 
ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Wymiary zewnętrzne stolarki 
(cm) 

Liczba punktów 
zamocowania 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 
Do 150 4 Nie mocuje się 

150-200 6 Po 1 punkcie w nadprożu i progu w 
½ szerokości okna 

Do 150 

Powyżej 200 8 Po 2 punkty w nadprożu i progu, 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 szerokości okna 

Każdy stojak w 2 
punktach w odległości 
około 33 cm od nadproża 
i około 35 cm od progu 

Powyżej 150 Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 
punktach: 
- w odległości 33 cm od 
nadproża, 
-w ½ wysokości 
-w odległości 33 cm od 
dolnej części ościeża 

 
 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i listwach, 
2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach, 
3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może być dokonane 
następującymi sposobami: 
-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do 
węgarka, 
-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi 
gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do 
ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 
4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu 
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna, 
5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale 
plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami(nie mogą ich 
przekroczyć) oraz  dokonać pomiaru przekątnych, 
7)Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie 
okuć. 
8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, 
wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic za 
pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione., 
9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym 
szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych, 
10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
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11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany 
pod oknem i wykonać ułożenie zewnętrznego parapetu z płytek parapetowych, 
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
 
10.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
§ stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
§ rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
§ uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
§ prawidłowości działania części ruchomych. 
 
10.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, łącznie z pracą niezbędnych 
urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu 

 
10.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
10.1.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
 
10.1.8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegające na 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu 
dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i poziomowości 
osadzonych okien. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. Sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych 
Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, protokoły badań kontrolnych jakości 
materiałów i protokoły odbiorów częściowych. Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
10.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10.1.10.NORMY 
 

PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 
     PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
     PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
      
10.2. DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 
10.2.1.WSTĘP 
 
10.2.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiór robót związanych z montażem nowych drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych, ścianek systemowych do WC, dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku 
Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
10.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.10.2.1.1. 
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na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
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Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
10.2.2. MATERIAŁY 
10.2.2.1. Drzwi nowe  
-drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, z profili PCV, wzmocnione trzykomorowe, wypełnione pianka poliuretanową. W 
polach górnych i dolnych   drzwi   szyba   zespolona   podwójna,   max   współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2 x K/ drzwi D3 
/.Drzwi zewnętrzne pełne w części dolnej /panel pełny w kolorze białym wypełniony wełną mineralną/ panel górny wypełniony 
naświetlem. 
-  
Zestawienie stolarki drzwiowej  i ścianek fasadowych wg projektu. 
 
10.2.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
10.2.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.             
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
10.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 
 
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania.) 
 
Przed zamówieniem elementów drzwiowych należy zinwentaryzować z natury wykonane ościeża i sprawdzić ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Osadzenie drzwi: 
-drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny przenieść 
wymagane obciążenia, 
-przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i wypoziomować, 
-przy zastosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych, 
-drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i sytuacji ewakuacyjnych, 
-drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz, 
-drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
Wbudowanie stolarki drzwiowej: 
-wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową(kierunki otwierania, szerokość, 
wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.) 
-przed trwałym zamocowaniem ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i poziomie,  
-po zamontowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających, 
-drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy. 
Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg  
wskazówek producenta. 
Po zamocowaniu, szczelinę przy ościeżu należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym świadectwo 
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. 
Zamknięte drzwi nie mogą przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów 
 
10.2.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
§ stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
§ rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
§ uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
§ prawidłowości działania części ruchomych. 
 
10.2.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, łącznie z pracą niezbędnych 
urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt wbudowanej 
ościeżnicy 

 
10.2.8.ODBIÓR ROBÓT 
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na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
dachowych z wymianą pokrycia oraz wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły 
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10.2.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
 
10.2.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegające na 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu 
dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania. 
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-dokładność uszczelnienia ościeżnic 
-prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
-inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp., sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych. 
Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
10.2.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10.2.10.NORMY 

 
PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-95/B-06070     Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodności. 
PN-90/D-04247     Płyty pilśniowe i wiórowe - Oznaczenie wilgotności. 

     PN-75/7150-02      Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań. 
     PN-75/B-94000     Okucia budowlane. Podział. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
11.ROBOTY MALARSKIE 
 
11.1.WSTĘP 
 
11.1.1.PRZEDMIOT ST. 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem powłok malarskich dla 
zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
11.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 11.1.1. 
 
11.2.MATERIAŁY. 

               

- farba emulsyjna akrylowa zmywalna przeznaczona dla ogólnodostępnych, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i 

sufitów, mało podatna na zabrudzenia,  

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, 

drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o  bardzo dobrej 

przyczepności,  stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, 

przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 
Dane techniczne farby  
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Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 
 

I l u b 2  
 Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu 
 

ok. 1,55 g/cm 3 

 
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 

- farba emulsyjna zmywalna do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na zabrudzenia, 

przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów 

drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o  bardzo dobrej przyczepności,  tworząca powłokę 

matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza. 

-    farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i  zewnętrzne z metali , o zawartości aktywnych 

substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność  

na rynku środków gruntujących uniwersalnych spełniających te wymagania, 

-    farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę chlorokuczukową, farba powinna 

spełniająca następujące wymagania; dobra przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, 

wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i  krawędzi, odporna na uderzenia 

                np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA lub równoważna. Wydajna, szybkoschnąca, elastyczna emalia to doskonały 

produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach 

atmosfery przemysłowej, miejskiej i wiejskiej . Emalie te mogą być również stosowane do malowania betonu i tynków. 

Powłoki emalii charakteryzują się również elastycznością i odpornością na inne czynniki mechaniczne. 

 
I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
 
Typ wyrobu 
 

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
 Przeznaczenie 

 
Dekoracyjne   i   ochronne   malowanie   urządzeń   i   konstrukcji stalowych, żeliwnych, 
rur kanalizacyjnych i gazowych. 

Kolory 
 

Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 
 Efekt dekoracyjny 

 
Połysk 
 Gęstość 

 
Ok. 1,5 g/cm3 
 Rozcieńczalnik 

 
Nobiles  -  Rozcieńczalnik 
ogólnego stosowania 

do   wyrobów   chlorokauczukowych 
 

Temperatura zapłonu 
 

Powyżej 2 1°C 
 Atesty, Certyfikaty 

 
PZH 
 Przechowywanie, Transport 

 
Temp. 5-K25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł ciepła 
 

Termin ważności 
 

1 5 miesięcy 
 II. SPOSÓB UŻYCIA 

 
Przygotowanie produktu do stosowania 
 

Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć 
Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych stosowania 
 

Nobiles -
ogólnego 
 

Metody i parametry nakładania 
 

Dodatek 
rozcieńczalnika 
(%J 
 

Lepkość 4(mm) 
[sęk] 
 

Średnica dyszy 
[mm] 
 

Ciśnienie kPa 
 

Zalecana 
Ilość warstw 
 

Pędzel, wałek 
 

 
 

Forma handlowa 
 

 
 

 
 

1 
  

11.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
11.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
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11.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi). 
Wszystkie pomieszczenia malowane farbą akrylową zmywalną. W celu zapewnienia estetyki i dłuższej trwałość koloru do pierwszego 
malowania należy użyć farby zmywalnej rodzaju l lub II. 
Po zagruntowaniu tynków ścian gipsowych kat IV należy malować je  farbą emulsyjną. 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek 
temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 -
 18°C. Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-69/B-
10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można 
nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą 
warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po 
upływie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża. 
Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę 
nakładać farbą nie rozcieńczoną.  
Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do III-go stopnia czystości i 
odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez oczyszczenie  
ręczno-mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie 
płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – acetylenowo - powietrznego 
lub acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. 
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie wykonać poprzez zmycie 
zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych 
należy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą 
środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową. Średnia grubość powłoki 
antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40m. 
 
11.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio przed 
użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 
- skoagulowane spoiwo 
- nie roztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy 
- kożuch 
- ślady pleśni 
- trwały, nie dający się wymieszać osad 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie 
- obce wtrącenia 
- zapach gnilny 

 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C i przy wilgotności 

powietrza nie wyższej niż 65 %. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 
m 
b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta 
c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ś lady farby  
d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 
10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 
e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
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 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 
 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 
nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W 
tym celu w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 
   
11.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich łącznie z dostawą,  
ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i 
sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, 
wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą 
zabezpieczającą i późniejszym jej bezś ladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po 
zakończonych pracach malarskich. 

                              
Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 

11.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
11.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane 
materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
 
11.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiory częściowe powinny obejmować: 
-sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
-sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do 
podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu – odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia należy dokonać na podstawie 
oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich, 
-badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 
zakończeniu, 
 
 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
11.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
11.10.NORMY 
 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  
                          i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
                          wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  
                          wydajności i zużycia 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
12.ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 
 
12.1. WSTĘP 
 
12.1.1.PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem wycieraczek stalowych, 
ochrona narożników wypukłych murów  ,oraz ślusarki metalowej w zadaniu p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku 
Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
12.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 12.1.1. 
 
12.2. MATERIAŁY  
 
-  
- wycieraczki do obuwia ocynkowane systemowe wraz z obramowaniem 
- kątownik zabezpieczający narożniki wypukłe ścian systemowy 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym 
- drzwi stalowe zewnętrzne kolor biały 
- drzwi wewnętrzne pełne aluminiowe kolor biały bez podcięcia wewntylacyjnego 
- drzwi wewnętrzne pełne aluminiowe z wycięciem 200cn2 
- barierka stalowa schodowa 
- konstrukcja stalowa na wymiany kominów w połaci dachowej 
- daszek ze szkła bezpiecznego laminowanego VSG z szyb hartowanych ESG 6.6.2 odporny na uderzenia ciałem tw. Energia 25J 
- drzwi wewnętrzne rozsuwane o zwiększonej izolacyjności akustycznej 
- drabina zewnętrzna 
 
12.3.SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
12.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
12.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Przed wejściami do budynku zamontować daszki ze szkła bezpiecznego laminowanego VSG 
W celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem od drzwi zamontować odbojniki, na narożnikach wypukłych 
zamontować kątowniki systemowe odbojowe,  
W celu przystosowania pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych należy zamontować uchwyty – umywalkowe 
stałe i ruchome, przy miskach ustępowych zamontować uchwyty stałe i ruchome, drzwi do pomieszczeń używanych 
przez niepełnosprawnych wyposażyć również w uchwyty 
W budynku zamontować tablice ostrzegawcze, informacyjne p.pożarowe, gaśnice proszkowe ABC 6kg,  
W przestrzeni dachowej zamontować wyłaz dachowy składany ze schodami stalowymi.  

 
12.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

 
12.1.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, ustawieniem a po zakończeniu 
robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, i urządzeń rozładowczych 

 
Jednostką obmiarową jest 1m wyrobu 
Jednostką obmiarową jest 1szt wyrobu 

 
12.1.8.ODBIÓR ROBÓT 
 
12.1.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW. 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio przed ich wbudowaniem a po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
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-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

 
12.1.8.2. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiory obejmują: 
-sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją projektową, sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-należy sprawdzić terminy przydatności gaśnic do używania oraz prawidłowość zakupu wg zapotrzebowania 
-sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu. 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
  
12.1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
12.1.10.NORMY 
 
PN-71/H-04651     Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i  
                             okreś lenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-80/M-02138    Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
13.ELEWACJE 
 
13.1. WSTĘP 
 
13.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych oraz wykonanie termomodernizacji 
istniejącego budynku zewnątrz pomieszczeń na zamurowanych otworach okiennych w zadaniu p.n. „ Remont 
[termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
13.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 13.1.1. 
 
13.2 MATERIAŁY  
- mineralne płyty izolacyjne gr. 18 i 16cm WSP. Lambda 0,042 W/mK- system- gęstość < 115kg/m3 
- zaprawa do mineralnych płyt izolacyjnych- system 
- płyty styropianowe XPS 100 gr 16cm, EPS 70 gr. 16cm i 18cm 

                     WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 
                      0,040 W/mK (wtemp. 10°C) - wymagany 
                      0,036 W/mK (wtemp. 10°C) - deklarowany 
                      2. CHŁONNOŚĆ WODY  
                      Płyty styropianowe XPS 100 są naturalnie   
                      hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym  
                      zanurzeniu po 24 godzinach 
                      wymagana - 1,80% 
                      osiągana - 0,65% 
                       3. PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ 
                       Płyty styropianowe EPS FS 15 przepuszczają           
                       parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej           
                       wynosi od 12 do 36 
                       4. ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu               
                       względnym 
                       wymagane - 80,0 kPa 
                       osiągane - 89,0 kPa 
                       5. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE 
                       Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą   
                       do powierzchni płyty  
                       wymagana - 100,0 kPa 
                       osiągana - 231,7 kPa 
                       6. ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA 
                       Płyty styropianowe XPS i EPS 100 jak wszystkie 
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                       pozostałe zgodnie z normą PN-B-20130:1999  
                       posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną  
                       po odcięciu śródła płomienia ognia. 
                       7. WYMIARY  
                       Format 1000 x 500mm (standard), grubość od          

                           10 do 500mm co 10mm. 
- zaprawa klejowa systemowa, wydajność 3÷5 kg/m2, mrozoodporna, wodoodporna, 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca 
pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i osnowy nie mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z 
tworzywa sztucznego, splot uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 
- emulsja do gruntowania podłoża, 
- zaprawa wyrównująca systemowa, 
- zaprawa klejowa systemowa, 
- zaprawa silikonowa do malowania  systemowa, 
-listwy krawędziowe okienne i narożne - z cieńkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju poprzecznym 25 x 25 
mm, 
 - farba silikonowa zewnętrzna, 
 - silikonowy preparat gruntujący, 
 - tynk podkładowy systemowy, 
 - tynk silikonowy systemowy 
 - kratki wentylacyjne do wentylowania poddasza nieużytkowego  
 - listwa cokołowa startowa 
-  folia kubełkowa  
 
13.3.SPRZĘT 

Do wykonania robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
13.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
13.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
- ściany zewnętrzne 
Na ścianach poniżej poziomu terenu należy wykonać izolacje pionowe i poziome w celu zabezpieczenia nowych murów 
przed podsiąkaniem wody. 
Aby to osiągnąć należy wykonać wykop do poziomu nowych fundamentów około 1,0m poniżej poziomu terenu, wykonać  
izolację pionową na zewnątrz budynku, wykop wypełnić materiałem przepuszczalnym dla wody żwir i ułożyć go ze 
spadkiem 2% w kierunku od budynku tak aby woda opadowa odpływała od murów. 
Aby zredukować chłonność podłoża należy zagruntować ściany emulsją systemową. Materiałem termoizolacyjnym 
ścian są płyty styropianowe XPS 100. Do ich przyklejania można przystąpić gdy elewacja jest sucha. Płyty 
styropianowe należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem mijankowego układu 
spoin pionowych. Elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy 
bezpośrednio przed przyklejeniem płyt do ściany za pomocą pacy zębatej na przygotowanym równym podłożu. 
Na warstwie izolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej warstwy klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. 
Wykonanie tej warstwy rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska się 
w klej pasy siatki zbrojącej. Na elewacji na wysokości 2m wtopić podwójną  
siatkę na styropianie. Należy stosować kołkowanie styropianu. Ostatnią czynnością jest wygładzenie  
powierzchni pacą metalową do otrzymania równej gładkiej faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład 
pod wyprawę tynkarską, która ma grubość2-3 mm. Na podkładzie tynkarskim wykonuje się tynk strukturalny. Tynki 
zewnętrzne mineralne należy pomalować farbą silikonową wg projektu kolorystyki. 
Cokół po odczyszczeniu i odtłuszczeniu zagruntować emulsją systemową, nierówności i ubytki wypełnić zaprawą 
wyrównującą, wykonać podkład z tynku podkładowego i ułożyć tynk żywiczny mozaikowy.  
Prace należy wykonywać: 
-przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 
-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych- chroniących ściany przed wpływami atmosferycznymi, wiatrem, 
nasłonecznieniem itp. 
 
13.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie :  
- montaż rusztowań, 
- przygotowanie ścian, 
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- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
- montaż izolacji na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych 
- tynk żywiczny na cokole 
 
13.7.OBMIAR 
 
W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie elewacji ścian zewnętrznych, ocieplenia ścian wewnętrznych z 
mineralnych płyt izolacyjnych, łącznie z pracą ludzi i niezbędnego sprzętu, montażem i demontażem koniecznych 
rusztowań, wykonaniem wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia narożników przy ościeżnicach okien i drzwi, 
wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z innymi elementami budynku ( np. podokienniki zewnętrzne ) 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji 

 
13.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
13.8.1.ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 

 
13.8.2.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., sprawdzenie należy dokonać na podstawie 
oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
 
13.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
13.10. NORMY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI ZEWNĘTRZNYMI 

 
            -      ETA – 05/0093                 Europejska aprobata techniczna dla lekki beton komórkowy do ocieplania   
                                                           ścian od wewnątrz 

- PN-EN 13914-1:2009P        Projektowanie , przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych i   
-                                              Wewnętrznych 
- PN-EN 13658-2:2009P        Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – definicje, wymagania i metody   
-                                              badań 
- PN-B-30154:1997 Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane 
-  Pn-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo – kauczukowe uszczelniające 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne. 
- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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VII. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
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1. KANALIZACJA SANITARNA 
 
1.1. WSTĘP 
 
1.1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-kanal i c.o. w zadaniu p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.1. 
 
1.2. MATERIAŁY  
 
Materiały, elementy i urządzenia  do wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 
Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
 

-     Rury kielichowe PVC klasy S (wzmocnione) szereg 20, łączonych /NISKOSZUMOWE NIEPALNE /   
      metodą wciskową i uszczelnionych za pomocą pierścieniowych     
      uszczelek gumowych. niskoszumowe niepalne 
-     Rury kielichowe PVC przeznaczone do kanalizacji wewnętrznej,  
      łączone metodą wciskową na uszczelki wargowe niskoszumowe niepalne 
- Przejście ochronne ścienne 120min 
- Odwodnienie korytkowe 15cm x 15cm 
- Syfon odwodnieniowy do korytka 
- Wpusty ściekowe 

 
1.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone będą na zewnątrz budynku i włączone do istniejących studzienek. Instalację 
kanalizacyjną w części podposadzkowej w piwnicy wykonać z rur kielichowych PVC klasy S (wzmocnionych) szereg 20, 
łączonych metodą wciskową i uszczelnionych za pomocą pierścieniowych uszczelek gumowych. 
Pozostałą część instalacji kanalizacyjnej (piony i podejścia) wykonać z rur kielichowych PVC przeznaczonych do 
kanalizacji wewnętrznej niskoszumowych niepalnych, łączonych metodą wciskową na uszczelki wargowe. 
Piony kanalizacyjne zlokalizowano w szybach instalacyjnych. Należy je wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami 
wywiewnymi z PVC. W dolnej części piony wyposażyć w rewizje (czyszczaki). Podejścia do przyborów sanitarnych 
prowadzić w bruzdach wykutych  w ścianach lub w posadzce. Jeśli wystąpi konieczność prowadzenia podejść  po 
ścianach pomieszczeń – należy je obudować. Kanalizację prowadzoną pod posadzką ułożyć zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. Montaż złączy wykonać za pomocą specjalnych urządzeń. Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowej 
grubości 10 cm i zasypać obsypką  na wysokość 20 cm ponad wierzch rury. Obsypkę wykonać warstwami grubości 10 
cm. Każdą z warstw osypki dokładnie ustabilizować. 
Przewody kanalizacyjne przechodzące przez ściany konstrukcyjne budynku należy zabezpieczyć stalowymi rurami 
ochronnymi o jedną średnicę (dymensję) większymi od średnicy przewodu wraz z masą pęczniejącą ogniochronną. 
 
1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
tom II, wyd. Arkady 
 
1.7.OBMIAR 
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W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu 
robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą  wyciągarek. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt urządzeń 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja okreś lająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 
 
1.8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację kanalizacyjną prowadzoną pod posadzką. Powinien on być 

przeprowadzony przed położeniem posadzki. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:               

-    sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

                     -     sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

                      -      sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

                    -     sprawdzenie   zgodności   z  wymaganiami   określonymi   w   "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

               -     badanie szczelności instalacji. 

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

-    przebieg tras kanalizacyjnych, 

                     -    szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

-    sposób prowadzenia przewodów, 

-    lokalizacja podejść pod przybory sanitarne. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur. Do badań należy  

wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia 

wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia 

decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać poddając sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające 

ścieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Z 

odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora 

nadzoru technicznego.  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na szczelność. Należy to wykonać w następujący 

sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność 

po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Po zakończeniu prób należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W ramach odbioru końcowego należy 

sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 
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- wielkość spadków przewodów, 

- prawidłowość ustawienia podejść pod przybory sanitarne, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości miedzy podporami, 

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

 Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

                        -  dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami   

                       dokonanymi w czasie budowy, 

                    - dziennik budowy i książkę obmiarów, 

                    - protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

                    - protokoły wykonanych prób szczelności, 

                    - świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów   

                 podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu  

                     do stosowania w budownictwie, 

                    - instrukcje obsługi.                                                                                                
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. 
Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu oraz prób. 
 
Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i 
przemys łowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
1.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
1.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 

 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 
 
- PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne 
- PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
- PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne 

               -  PN-81/B-10800- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.   
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
2.1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji wentylacji grawitacyjnej i klimatyzacji  w zadaniu p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7.”. 
2.1.1.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które 
zostaną wykonane w ramach Kontraktu  
Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 3.1 
2.1.2. Określenia podstawowe 
Okreś lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami. 
Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza świeżego zewnętrznego 
Wentylacja , klimatyzacja mechaniczna 
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Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających powietrze w 
ruch. 
Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków- intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 
wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi 
Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z 
zastosowaniem przewodów 
Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących stan i jakość powietrza 
Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
Klimatyzator 
Urządzenie służące do podgrzewania powietrza lub jego chłodzenia 
Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa 
powietrze 
Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający za zadanie zmniejszenie hałasu przenoszonego 
drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Agregat skraplający, agregat zewnętrzny 
Jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy 
Freon- potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R407C lub 
R410A 
2.2. NATERIAŁY I URZĄDZENIA INSTALACJI WENTYLACJI  
 
- Podstawowe urządzenia i materiały instalacji wentylacyjnej; 
- kratka transferowa drzwiowa do pomieszczeń łazienki 
- kratki wentylacyjne 
- centrala rekuperacyjna nawiewno wywiewna 
- kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej gr 0,75mm 
- elastyczny króciec połączeniowy 
- przepustnice wentylacyjne 
- czerpnia powietrza ścienna 
- filtr powietrza ścienny 
- wentylator kanałowy z klapą zwrotną 
- nagrzewnica kanałowa 
- tłumik kanałowy 
- nawiewnik/ wywiewnik 
- wentylator łazienkowy z klapą zwrotną 
- podstawa dachowa 
- wyrzutnia dachowa 
- rekuperator de centralny nawiewno – wywiewny 
- izolacje kanałów wentylacyjnych 
 
- Podstawowe urządzenia i materiały instalacji klimatyzacji; 
- klimatyzator – jednostka wewnętrzna ścienna 
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora 
- konstrukcja nośna do klimatyzatorów 
- przewody miedziane – gazowy i cieczowy 
- przewód z PVC skroplinowy 
- izolacje z wełny mineralnej 20mm- otuliny 
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2.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych w stosunku do urządzeń wyszczególnionych w PB przy spełnieniu 
poniższych warunków; 
- parametry urządzeń zamiennych muszą być tak8ie same lub lepsze jak urządzeń wyszczególnionych w PB 
- urządzenia zamienne będą takiej samej lub wyższej klasy oraz będzie udzielona na nie pisemna gwarancja na okres 
minimum 36m-cy 
- zastosowane urządzenia zamienne zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego o akceptację zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych. 
Akceptacja[lub sprzeciw]powinien być uzasadniony pisemnie. W przypadku niezaakceptowania materiału lub urządzeń, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inwestora inne urządzenie lub zastosować urządzenie wskazane w PB. 
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Wykonawcy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
2.2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
1/ wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi okreś lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
2/ wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
3/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
4/ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez KE za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi 
5/ wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
2.2.3. Oświadczenia 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. 
2.2.4. Obowiązki kierownika budowy. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – 
Inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w pkt 
2.2.3. oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
2.2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w 
położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w 
zadaszonym pomieszczeniu. Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w 
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. 
Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone[ pogięte, z utraconą 
geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą ocynku ] kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy 
je usunąć z placu budowy. 
Niedopuszczalne jest ciąganie kanałów po ziemi i innych powierzchniach. 
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory i inne materiały [ uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby i izolacje 
itp.] powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. Materiały izolacyjne, 
kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
2.2.6. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W 
razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Kierownika Projektu robót. 
2.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości [PZJ 
], lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt; wciągarka ręczna, wciągarka 
mechaniczna, samochód dostawczy, ciągnik kołowy, spawarka elektryczna wirująca, przyczepa skrzyniowa, nożyce 
gilotynowe, zestawy spawalnicze, giętarki do rur, przyrządy i narzędzia do montażu rur, wiertnice, piła do cięcia betonu, 
rusztowania. 
2.4. TRANSPORT 
Urządzenia i przewody muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Wolno stosować liny metalowe lub łańcuchy pod 
warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urządzenia i przewody należy podczas transportu zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem podczas transportu. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 
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zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
2.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
2.5.1. Wymagania ogólne 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii 
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno- budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w 
art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
2.5.2. Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 
50mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym, pęczniejącym o podobnych właściwościach. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów 
prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
Materiał podpór i podwieszeń powinien charakteryzować się odpowiednią odpornością na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów 
- materiału izolacyjnego 
- elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic 
itp. 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome 
elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod względem obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być 
takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
W przypadku oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z 
zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
Czyszczenie instalacji powinno się odbywać przez demontaż elementu składowego instalacji. 
W przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niż 200mm, należy stosować zdejmowane zaś lepki lub trójniki 
z zaślepkami do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Przewody elastyczne podłączenia anemostatów 
muszą mieć właściwości izolacyjne, tłumiące dźwięk i być niepalne i nie topiące się podczas pożaru. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
- przepustnice z dwóch stron 
- centrala wentylacyjna 
- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym z dwóch stron 
2.5.3. Montaż wentylatorów 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał 
trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 
Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową powinien być zamocowany w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku poprzez 
zastosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. Długość łączników elastycznych L powinna wynosić 100< L < 250mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej należy zapewnić warunki podane przez producenta. 
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Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy [ zgodny z oznaczeniem ] kierunek obrotów wentylatora. 
2.5.4. Centrale wentylacyjne 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości 250mm, zamontowane między 
króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz tak, aby 
umożliwić łatwy dostęp do całego urządzenia. 
C.W. powinna być wyposażona w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego- po stronie 
ssawnej, oraz powietrza wyrzutowego- po stronie tłocznej; po wyłączeniu centrali. 
Każda C.W. wentylacyjna powinna być tal zamontowana, aby możliwy był łatwy spust czynnika grzejnego. 
Centrale wentylacyjne winne być dostarczone z kompletną automatyką. Wykonanie centrali powinno umożliwić zarówno 
na konstrukcji wsporczej w pomieszczeniach lub na dachu poprzez zastosowanie konstrukcji wsporczej. 
2.5.5. Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu 
filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie PN-EN 1886. 
2.5.6. Nawiewniki, wywiewniki [ kratki, anemostaty, zawory wywiewne ] 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. 
Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z 
przewodem w sposób trwały i szczelny. Sposób zamocowania nawiewników nawiewników i wywiewników powinien 
zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. Montaż nawiewników 
i wywiewników z elementami regulacyjnymi należy wykonać w pozycji całkowicie otwartej. 
2.5.7. Czerpnie – wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni/ wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwór wlotowy czerpni powinien być 
zabezpieczony przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Dolna krawędź otworu wlotowego wyrzutni dachowej powinna być usytuowana minimum 0,40m ponad poziomem 
dachu. 
2.5.8. Przepustnice 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie I w PN-EN 1751. 
2,5,9. Układ automatycznej regulacji 
Sterowanie pracą central wentylacyjnych realizowane będzie poprzez układ automatycznej regulacji dostarczony przez 
ich producentów. Szafki sterująco-zasilające należy zlokalizować w odpowiednim pomieszczeniu niedostępnym dla 
osób postronnych. Zakres robót układu automatycznej regulacji obejmuje montaż szafek wraz z podłączeniem 
wszystkich urządzeń zasilania w energię elektryczną , sterowania i automatycznej regulacji 
2.5.10. Klimatyzator – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 
Do zamontowania  jednostki wewnętrzne naścienne w celu osiągnięcia komfortu w okresie letnim o mocy 5,2kW, oraz 
jednostkę zewnętrzną – agregat chłodniczy. Dla zamontowania jednostek zewnętrznych na dachu należy zabezpieczyć 
połać dachową poprzez zamontowanie konstrukcji wsporczej systemowej pod agregaty chłodnicze. 
 
2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że dokonano wszystkie niezbędne prace związane 
z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania, takie jak: 
- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, 
jak i ilości  oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi 
- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację 
- sprawdzenie czystości instalacji 
- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Należy wykonać następujące badania- ogólne 
- dostępność do obsługi 
- stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzania powietrza 
- kompletności znakowania 
- izolacji kanałów zgodnie z projektem 
- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych 
- zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodujący przenoszenia drgań 
- środków do uziemienia urządzeń i przewodów 
- zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi przepisami 
ochrony przeciwpożarowej 
Badania dotyczące urządzeń i osprzętu wentylacyjnego: 
Badanie wentylatorów i centrali wentylacyjnej 
- sprawdzenie, czy elementy urządzeń zostały połączone w prawidłowy sposób 
- sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych / wielkości nominalnych / 
- sprawdzenie konstrukcji i właściwości 
- badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych 
- sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej 
- sprawdzenie wydajności powietrza i sprężu oraz regulacja do stanu określonego w projekcie 
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Badanie filtrów powietrza 
- sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi 
- sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie 
- sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń 
- sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu 
pomiarowego 
- sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów- zgodność z umową 
- sprawdzenie czystości filtra 
Badanie czerpni/ wyrzutni powietrza 
- sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
- sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia – działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne 
Badanie sieci przewodów 
- badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową 
- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem 
Badanie nawiewników i wywiewników 
- sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym 
Badanie nawiewników i wywiewników 
- sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym 
Badanie klimatyzatorów i jednostek zewnętrznych 
Sprawdzenie chłodzenia powietrza 
Sprawdzenie nagrzewania powietrza 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szafy sterowniczej 
- sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji 
- sprawdzenie rozmieszczenia czujników 
- sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów 
- sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodność z projektem: 
Umiejscowienia, dostępu, rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych, systemu zabezpieczeń, typów 
kabli, uziemienia, schematów połączeń w obudowach 
 
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane jn.: 
- sprawdzenia efektywności sterowania, monitoringu działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przez 
zamontowany układ automatycznej regulacji i sterowania 
- doprowadzenie do osiągania stanów zaprojektowanych w zakresie wydajności powietrza, temperatury, wilgotności 
względnej powietrza / wymagana współpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych: 
- parametry powietrza wewnętrznego [ lato, zima ] z dopuszczalnymi odchyłkami 
- parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego [ lato, zima ] 
- strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych [ minimum, maksimum ] 
- liczba użytkowników 
- czas działania 
- rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych 
- poziom dźwięku dB [A ] w pomieszczeniach oraz poziom Dźwięku dB [A] przy czerpni i wyrzutni powietrza 
- klasa filtrów 
- klasa zanieczyszczeń powietrza – podstawa do pomiarów 
- sumaryczna moc cieplna i elektryczna 
- napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego 
Wykaz dokumentów podstawowych 
- rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane 
- schematy instalacji wentylacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów / w tym certyfikaty 
bezpieczeństwa / 
- dziennik budowy 
Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
- raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych [ jeśli istnieją ] w zakresie obsługi instalacji 
wentylacyjnej w budynku 
- instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji 
- instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji 
- zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji 
- wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej [ czujniki, urządzenia sterujące, 
regulatory, styczniki, wyłączniki 
- dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej 
- instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji 
2.6.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, 
centrala wentylacyjna, klimatyzatory i inne elementy zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
- próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń [ 72godziny] 
- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza 
- okreś lenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku 
- nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego 
- nastawienie regulatorów regulacji automatycznej 
- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi 
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- przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej 
- przeszkolenie służb eksploatacyjnych 
2.6.3. Procedura prac 
2.6.3.1 Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, oraz 
całego układu wymienionych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy[ np. 
ogrzewanie, układ regulacyjny ]. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźników. W celu 
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również zaobserwować zależność między 
sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego 
nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to 
wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 
całości. 
 W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 
wstępnej instalacji. 
2.6.3.2. Kontrola działania wentylatorów i centrali wentylacyjnej 
- kierunek obrotów wentylatora 
- regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora 
- działanie włącznika i wyłącznika 
- działanie systemu przeciw zamrożeniowego 
- kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych 
- działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych 
- elementy zabezpieczające silników napędzających 
2.6.3.3. Kontrola działania filtrów powietrza 
- wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie 
2.6.3.4. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
- wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników 
2.6.3.5. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej 
- wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy 
różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności : 
- wartości zadanej temperatury wewnętrznej 
- wartości zadanej temperatury zewnętrznej 
- działanie włącznika rozruchowego 
- działania przeciwzamrożeniowego 
- działania regulacji strumienia powietrza 
 
2.7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden m2 przewodu wentylacyjnego 
Jednostką obmiarową centrali wentylacyjnej, wentylatora dachowego itp. Jest jeden komplet 
Jednostką obmiarową jest montaż klimatyzatora wewnętrznego i jednostki zewnętrznej szt, oraz 1m orurowania 
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót 
- dziennik budowy wypełniony i podpisany 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów / atesty i dopuszczenia 
- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje eksploatacji instalacji 
- karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń gwarancja na całość wykonanych instalacji 
Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót 
- dziennik budowy wypełniony i podpisany 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami DP, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi, długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów izolowanych 
szczelności przewodów izolowanych 
- odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami okreś lonymi w pkt.4.6. 
- wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy 
Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Czynności sprawdzające przy odbiorze końcowym: 
- zgodność wykonania z DP oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od DP 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dok. Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
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- protokoły badań szczelności całej instalacji 
- instrukcje eksploatacji instalacji 
- gwarancje na urządzenia i instalacje wentylacji i klimatyzacji jako całość 
 
2.9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7lipca 1994r.[ tekst Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z późn. Zmianami] 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [ Dz.U. nr 75/02, poz. 690 z późn. Zmianami] 
 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym- wymiary 
- PN-EN 1506:2001 wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – 
wymiary 
- PN-B-01411:1999 wentylacja i klimatyzacja – terminologia 
- PN-B-03434:1999 wentylacja – przewody wentylacyjne- podstawowe wymagania i badania 
- PN-B-7600:1996 wentylacja- przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
- PN-B-76002:1976 wentylacja – połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
- PN-EN 1751:2001 wentylacja budynków – urządzenia wentylacyjne końcowe – badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających 
- PN-EN 1886:2001 wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne- właściwości mechaniczne 
- PN-EN 12097 wentylacja budynków – sieć przewodów – wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiające konserwację sieci przewodów 
- PN-EN 12599 wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
- PN-EN 12236 wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – wymagania wytrzymałościowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
3.   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
3.1. WSTĘP 
 
3.1.1.PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji w zadaniu p.n. „ Wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku szkolnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 BUDOWLANKA w Zielonej 
Górze dz. nr 119/2”.                                                                      
3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 3.1.1. 
 
3.2.  MATERIAŁY  
 
Materiały, elementy i urządzenia  do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadać 
Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 
Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania:  
 
3.2.1.INSTALACJA CO  
- Rury sieciowe stal nierdzewna, łączonych poprzez złączki o połączeniach samozaciskowych 16 x 2 mm,20 x 2 mm, 
- Zawory termostatyczne grzejnikowe dwunastawne  
- zawory odpowietrzające 15mm 
- kształtki zaciskowe ze stali nierdzewnej do rur i przyborów 
- Głowice termostatyczne wandaloodporna 
- Zawory odcinające kulowe na wodę gorącą do 1000C i ciśnienie pn=0,6 MPa, 
- Grzejniki stalowe płytowe  
- otulina termoizolacyjna ze spienionego polietylenu odpowiednia do średnic rur 
 
3.3.SPRZĘT 
 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
3.4. TRANSPORT 
 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 
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3.5.  TECHNOLOGIA WYKONANIA 
 
Zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzania poszczególnych pomieszczeń obliczono przy założeniu, że do 
temperatury zewnętrznej -18°C będą utrzymywane w pomieszczeniach temperatury naniesione na rzutach. 
Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych obliczono  wg normy PN-EN ISO 6946. Przy obliczeniach 
uwzględniono konieczność ogrzania powietrza napływającego do pomieszczeń na skutek wentylacji grawitacyjnej. 
. Przewody mocować do ścian za pomocą uchwytów. Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych o dwie średnice większych od rur przewodowych.. Rury przepustowe położyć na etapie wykonywania robót 
przy ścianach . Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem trwale elastycznym. 
Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. Przewody instalacji c.o. należy  zaizolować 
otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu systemowe 
Przy grzejnikach zasilanych z boku na gałązkach zasilających zastosować termostatyczne zawory z głowicami 
termostatycznymi, a na gałązkach powrotnych grzejnikowe zawory odcinające. 
. Przewody ułożyć w warstwie izolacyjnej podłogi, w rurach ochronnych karbowanych (tzw. „peszlu”).  
Przy układaniu rurociągów należy wziąć pod uwagę dużą rozszerzalność cieplną rur. Dla umożliwienia 
samokompensacji rury układać luźno, nie naciągając. Przed każdym odgałęzieniem wykonać punkt stały. Przewody 
powinny przebiegać łagodnymi lukami i zaleca się aby były mocowane w odstępach co około 2,0m. 
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe, do podłączenia od dołu ze ściany za pomocą 
trójnikowych garniturów przyłączeniowych, wyposażone w zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi oraz 
odpowietrzniki. Podejścia do grzejników zlokalizowanych w sanitariatach wykonać w bruzdach, wykutych w ścianach i 
wypełnionych materiałem izolacyjnym trwale elastycznym lub obudować. Przewiduje się wymianę grzejników w związku 
ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń. Przewiduje się w pomieszczeniach wymianę zaworów grzejnikowych na 
termostatyczne z głowicą. 
 
Po zmontowaniu instalacji, przed zaizolowaniem i wykonaniem posadzek należy ją przepłukać 3x wodą o prędkości 
przepływu minimum 1,5m/s oraz poddać próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Ciśnienie próbne 0,40 MPa. Po 
wykonaniu prób należy przeprowadzić 72 godzinny rozruch, połączony  z regulacją instalacji.  
Przed przystąpieniem do regulacji instalacji należy: 

         - zamontować punkty czerpalne wody użytkowej, 
         - napełnić i odpowietrzyć instalację c.o., 
         - uruchomić źródło ciepła i ustawić parametry obliczeniowe,                    

  
 

3.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
wyd. Arkady 
 
3.7. OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu 
robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą wyciągarek. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 mb rurociągów i 1 szt. urządzeń 
 
3.8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
3.8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja okreś lająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. dostarczonego materiału. 
 
3.8.2. ODBIÓR ROBÓT. 
-Instalacja centralnego ogrzewania , najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być 
napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym s łupa wody w instalacji. Badanie 
szczelności instalacji na zimno należy prowadzić po odcięciu  lub odłączeniu od instalacji  źródła ciepła (kotła lub 
wymiennika ciepła). 
-Badanie szczelności i działania w stanie gorącym należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po 
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
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przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas badania  szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń wszystkich kompensatorów  
i elementów samokompensacji. Po pomyś lnym zakończeniu badania  szczelności na gorąco instalację należy poddać 
dodatkowej obserwacji. Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 
trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania 
szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych-Tom II -Instalacje sanitarne i 
przemys łowe”. 
W szczególności należy skontrolować: 
-sprawdzenie użycia właściwych materiałów i elementów instalacji, 
-prawidłowość wykonania połączeń, 
-jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
-wielkość spadków przewodów, 
-odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
-prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
-prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
-prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
-prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
-prawidłowość zainstalowania grzejników, 
-jakość wykonania izolacji cieplnej, 
-zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 
dokumentacją budowy. 
Wewnętrzne roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II „Instalacje sanitarne i 
przemys łowe” oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
3.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
3.10.NORMY 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
 

VIII. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE  
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1. WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły 
Podstawowej w Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

- wewnętrzne linie zasilające 
- tablice rozdzielcze 
- instalację siły 
- instalację oświetleniową 
- instalację ochrony od porażeń 
- instalację wyrównawczą 

 
2.MATERIAŁY  
 
Materiały, elementy i urządzenia  do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać Polskim Normom 
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 
Podstawowymi materiałami są: 

 
- rozdzielnia RG nowa, 
- rozdzielnie nowe piętrowe 
- wyłącznik p.poż 
- przycisk pożarowy 

- rozdzielnie istniejące 
- YDYżo 3x2,5 mm2 p/t, 
- YDYp 2x1,5 mm2 p/t, 
- YDY 3x2,5 mm2 p/t, 
- LgY 6 
- 500 EN CR1-C1 4x1,5mm2 
- FeZn 25x4, 

- oprawy awaryjne wg zestawień w projekcie 
- oprawy awaryjne kierunkowe wg zestawień w projekcie 
- oprawy oświetleniowe wg zestawienia w projekcie 
- masa p.poż dla uszczelnienia przejść p.poż w stropach I ścianach 
- puszki 80mm 
- gniazdo wtykowe 230V z kołkiem ochronnym 1p+N+PE, 
- puszki 60mm 
- łącznik bistabilny  
- gniazdo wtyczkowe zwykłe  
- czujka ruchu zmierzchu obecności 360stopni 
- odgałęźnik bryzgoszczelny 
- przewód N2XH-J 5x4mm2 
- przewód N2XH-J 5x2,5mm2 
- przewód N2XH-J 5x6mm2 
- przewód N2XH-J 5x10mm2 
- wentylatorki łazienkowe  
- łącznik pojedyńczy 
- łącznik świecznikowy 
- korytka kablowe 
- Przycisk pożarowy kolor żółty 
- zestaw gniazd 2x230V 1x400V 16A 
- zestaw gniazd 3x230V 16A 
Zestaw komputerowy PEL 
 
 
 
 

 
 
3.SPRZĘT 
 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
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zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na  

 
miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na 
budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności : 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 
ładowni, na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie 
czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez założenie na oczyszczonej powłoce 
kapturków termokurczliwych.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.TABLICE ROZDZIELCZE 
Przewidziano do zamontowania tablicę główną i pomiarową. Z rozdzielni głównej TO wyprowadzone zostaną przewody 
(WLZ) zasilające tablicę pomiarową i gniazdo siłowe. Przewody (WLZ) prowadzone będą pod tynkiem oraz  na suficie 
podwieszonym w rurkach. Całość umieścić w estetycznej obudowie wnękowej z tworzywa sztucznego. Schematy tablic 
rozdzielczych pokazano na rysunkach.  

5.2.INSTALACJA SIŁY 

 
Dla zasilania gniazda siłowego wyprowadzono z tablicy WLZ YDY 5x2,5mm2. 
5.3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

Do oświetlenia pomieszczeń przewiduje się wykonanie następujących instalacji: 
- oświetlenie podstawowe 230 V 
- oświetlenie miejscowe 230 V 

Źródłem oświetlenia będą typowe oprawy oraz oprawy przystosowane do pracy w warunkach ujemnych i oprawy 
awaryjne z modułem  2h. Dla oświetlenia lokalnego zaprojektowano system gniazd wtykowych 230V. 
Instalację wykonać przewodem YDYp3/4 x 1,5/2,5mm2 z osprzętem melaminowym p/t dla pom. suchych. Dla 
pomieszczeń wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny n/t. 

. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) - izolacja robocza jako uzupełnieni ochrony, wyłącznik 
różnicowo-prądowy 
- Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) – zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania. 
Instalacje wykonać w całości w układzie TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE. 
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe z zastosowaniem GSW i LSW przewodem LY 
6mm2. Zaciski uziemiające urządzeń połączyć z przewodem PE tablicy TM. Całość ochrony przeciwporażeniowej 
wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemys łu z dnia 8.10.90r. Dz.U.81/ oraz PN-91/E-05009. 
 
                  
5.4.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorników 1-fazowych. 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp dla obsługi oraz 

zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 

wyciąganie wtyczki z gniazdka 
- Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia 
- Położenie łączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe  
- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 

góry 
-     Czujki przeciwpożarowe należy montować bezpośrednio do stropów przy pomocy kołków rozporowych 
- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bieg. należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 

bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
budowlanych, inżynieryjnych i zagospodarowania terenu  

na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
dachowych z wymianą pokrycia oraz wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 
- Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku lub ściany – zabrania 

się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję 
- Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnych, wyjątkowo za zgodą kierownika 

budowy 
- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami – 

wykonywać w przepustach rurowych 
- Przewody do rur należy wciągać przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem 

– nie wolno do tego celu używać przewodów, które później zostaną użyte w instalacji 
- W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach 

– nie wolno stosować połączeń skręcanych 
- Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia 
- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione 
- Uchwyty do opraw oświetleniowych zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez : wkręcenie do 

zabetonowanej puszki sufitowej, wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, wbetonowanie – mocowanie powinno wytrzymać 
siłę 500 N – nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego 

- Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych- dopuszcza się 
łączenie przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych 

- Przewody ochronne powinny być łączone jako połączenia stałe poprzez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, 
nitowanie lub docisk śrubowy - przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. 
Połączenie śrubowe należy wykonywać śrubami M10 ze stali odpornej na korozję 

- Należy stosować oznakowanie barwne : przewody neutralne barwa jasnoniebieska, przewody ochronne kombinacja barw 
zielonej i żółtej 

- Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu co najmniej 2 cm odstępu od powierzchni ściany 
- Przewody odprowadzające powinny być ułożone w rurze z tworzyw lub w bruździe zakrytej materiałem nieprzewodzącym i 

niepalnym np. tynkiem. Rury powinny być układane pod tynkiem. W rurze lub bruździe nie należy umieszczać innych 
instalacji 

- Zaciski probiercze powinny mieć co najmniej 2 śruby zaciskowe M6 lub 1 M10. Należy je umieszczać we wnęce zamykanej 
drzwiczkami z tworzyw. 

-   Kabli i przewodów nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa  niż 00 C 
-   Przewody można układać ręcznie  
-   Przy  przenoszeniu  ręcznym   masa   odcinka   kabla   przypadająca   na   jednego  
    pracownika nie powinna być większa niż 30 kg 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokólarnie front robót od generalnego wykonawcy lub 
inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić 
bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
Organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje elektryczne powinien przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne, 
którym podlegają: 

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy oświetleniowe, 
- ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone konstrukcje wsporcze pod aparaty, urządzenia przed ich montażem, 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie, 

Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorom częściowym: 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych / 
w przestrzeni międzystropowej / 

Po zakończeniu robót elektrycznych i przeciwpożarowych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 
pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i sprawdzeń : 

- sprawdzenie dokumentacji, 
- oględziny instalacji / urządzenia /, 
- próby i pomiary, 
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów oraz czujek przeciwpożarowych 

Szczegółowe wymagania odnośnie oględzin i prób instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych okreś la norma 
PN-IEC 60364-6-61:2000, odnośnie instalacji piorunochronnych PN-86—92/E05003, a w odniesieniu do urządzeń 
elektrycznych o napięciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania – rezystancja izolacji między fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od -0,25 MΏ dla instalacji 230V, -0,50 
MΏ dla instalacji 400V 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników – rezystancja silników , grzejników nie może być mniejsza od 1,0 MΏ 
- pomiar kabli zasilających – pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji pętli zwarciowej 
- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ- sprawdzenie - sprawdzenie skuteczności 

ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
- pomiary zabezpieczeń różnicowo-prądowych 
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- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 
- sprawdzenie ciągłości żył kabli 
- sprawdzenie zgodności i kolejności faz 
- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod 
napięcie i sprawdzić, czy : 

- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem 
- w gniazdkach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. 

 
7. OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem i, po zakończeniu robót, 
demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 mb przewodów i 1 szt. urządzeń 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja okreś lająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.  
Do odbioru końcowego wykonanych robót elektromontażowych i przeciwpożarowych  wykonawca powinien przedłożyć : 
- aktualną dokumentację powykonawczą  
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
Komisja odbioru końcowego : 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
- spisuje protokół odbiorczy 
Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10. NORMY 
 
Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty elektryczne. Tom V 

            -    PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
            -    PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania  
                 strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe, 
            -    PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.   
                 Część 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
            -    PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.   
                 Część 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
            -    PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
                 Badanie zainstalowanego okablowania. 
            -   PN-EN 50310 : Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w  
                 budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
            -   Certyfikat dla autonomicznej optycznej czujki dymu- CNBOP 1918/2005 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji odgromowych dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w 
Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

- montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu i ścianach 
- montaż iglic odgromowych na dachu 
- montaż przewodów odgromowych na dachach w ciągach poziomych 
- montaż przewodów odgromowych na ścianach w ciągach pionowych 
- montaż złączy rynnowych 
- montaż złączy kontrolnych o połączeniach pręt- płaskownik 
- montaż złączy uniwersalnych na dachu 
- wykonanie rurek na ułożenie przewodu pod styropianem 
- montaż skrzynek elewacyjnych dla złącz kontrolnych 
- wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji po jej wykonaniu 

 
2.MATERIAŁY  
 
Materiały, elementy i urządzenia  do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać Polskim Normom 
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 
Podstawowymi materiałami są: 

 
- wsporniki dachowe do mocowania przez klejenie 
- wsporniki ścienne do kotwienia 
- pręt ocynkowany 8mm 
- złącza uniwersalne 
- złącza kontrolne 
- bednarka ocynkowana Stos 40x3 
- rurka winidurowa 35mm 
- złącza rynnowe 
- iglice odgromowe 1,0m 
- przewód LY 6mm 
- główna szyna wyrównawcza  GSW 
- skrzynki na złącza kontrolne 
- lokalna szyna wyrównawcza  LSW 

 
2.1. CZĘŚCI SKŁADOWE URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO 
 
Części składowe urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane możliwie z jednego rodzaju materiału. W 
przypadku zastosowania przewodów z różnych metali należy zastosować podkładki bimetalowe w celu przeciwdziałania 
korozji. 
Części nadziemne należy wykonać z wyrobów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie. Przewody 
odprowadzające stykające  się z ziemią należy wykonywać z pręta ocynkowanego. 
 
2.2. UZIOMY 
 
W przypadku dużej agresywności gruntu / np. przeciekanie do gruntu ścieków przemys łowych agresywnych, zaleca się 
wykonywanie uziomów sztucznych z zastosowaniem dodatkowych przewodzących powłok ochronnych/ np. 
ocynkowanie / lub z wykorzystaniem materiałów antykorozyjnych. 
3.SPRZĘT 
 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny  
mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie 
maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest 
przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu; 

- szlifierka kątowa 
- nożyce do cięcia blachy                             
- wkrętarka akumulatorowa 
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- młot udarowy 
- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót instalacji odgromowej 

 
4. TRANSPORT 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności : 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 
ładowni, na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie 
czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez założenie na oczyszczonej powłoce 
kapturków termokurczliwych.  

Transport powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ. Zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST wymagania ogólne. Elementy przewodzące stanowiące 
części urządzenia piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako rozłączne. Jako 
połączenia rozłączne mogą być stosowane połączenia śrubowe, zaciskowe oraz inne równoważne. 

5.2.ZWODY POZIOME NISKIE 
 
Układanie zwodów poziomych na dachu należy wykonać z zachowaniem następujących warunków; 
- przy nachyleniu dachów ponad 30stopni jeden z przewodów siatki zwodów należy prowadzić wzdłuż kalenicy dachu, 
- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu nie może być mniejsza od 
2cm, 
- zwody niższej części obiektu należy przyłączyć do przewodów odprowadzających części wyższej, zachowując 
właściwą liczbę zwodów w części niższej 
- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu / kominy, itp./ należy 
wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, należy unikać prowadzenia 
zwodów nad wylotami kominów. 
 

5.3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE 
 
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od 
równomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczać 20%. Liczba przewodów odprowadzających w obiekcie nie 
powinna być mniejsza niż dwa. 
Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu na wspornikach w odległości co najmniej 
2cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie większych niż 1,5m, mocować za pomocą śrub 
naciągowych zgodnie albo układać w zatynkowanych bruzdach ścian zewnętrznych. Dopuszcza się instalowanie 
przewodów odprowadzających w inny sposób gwarantujących zachowanie odległości od ściany i pewność 
zamocowania nie gorszą niż na uchwytach. 
Połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami; wszystkie przewody 
odprowadzające należy połączyć od góry ze zwodami, a od dołu z uziomami lub przewodami uziemiającymi, 
połączenia przewodów odprowadzających należy wykonać za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami 
probierczymi, zaciski probiercze należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji 
uziemienia, nie należy stosować przewodu uziemiającego między przewodem odprowadzającym a uziomem 
fundamentowym, jeżeli spełniony jest warunek ciągłości połączeń wg normy. Zacisk probierczy powinien mieć dwie 
śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10 
jako złącza elementów urządzenia piorunochronnego zaleca się stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją 
przez ocynkowanie; połączenie śrubowe należy dodatkowo zabezpieczać przed korozją np. smarem 

5.4. UZIEMIENIA 

Przewody uziemiające należy prowadzić od przewodów odprowadzających najkrótszą drogą spełniając następujące 
wymagania; Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu 
budowlanego należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5m nad ziemią i do głębokości 20cm 
w ziemi; w przypadku taśmy lub pręta o średnicy co najmniej 8mm, nie wymaga się ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, ochronę przewodów uziemiających może stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik, 

przewody nieos łonięte należy umocować do podłoża za pomocą uchwytów rozmieszczonych w odstępach większych 
niż  1m. Przewody uziemiające należy chronić przez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do 
wysokości 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi. Połączenie przewodów uziemiających z uziomami należy 
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wykonać przez spawanie lub zaprasowywanie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się łączenie elementów 
znajdujących się w ziemi za pomocą śrub. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed korozją. 
 
5.4.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
- montaż zwodów 
- montaż przewodów odprowadzających 
- montaż zacisku probierczego 
- montaż przewodów uziemiających 
- montaż rurek pod warstwą styropianu 
- wykonanie badań przewidzianych w ST 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokólarnie front robót od generalnego wykonawcy lub 
inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić 
bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

Kontrola urządzenia piorunochronnego; 
- oględziny części nadziemnej, które polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia 

poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów 
Sprawdzenie ciągłości połączeń, które polega na wykonaniu badań przy pomocy omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach 
urządzenia. 

Pomiar rezystancji uziemienia, który należy wykonać przy pomocy mostka do pomiaru uziemień lub metodą techniczną 
Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i sprawdzeń : 

- sprawdzenie dokumentacji, 
- oględziny instalacji / urządzenia /, 
- próby i pomiary, 
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów. 

Szczegółowe wymagania odnośnie instalacji piorunochronnych okreś la norma PN-86—92/E05003,  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 

- pomiar rezystancji uziemień – uziom otokowy , wymagana wartość 30 Ώ 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 
7. OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem i, po zakończeniu robót, 
demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 mb przewodów uziemiających  
 i 1 szt. urządzeń 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja okreś lająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.  
Do odbioru końcowego wykonanych robót elektromontażowych wykonawca powinien przedłożyć : 
- aktualną dokumentację powykonawczą  
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
Komisja odbioru końcowego : 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
- spisuje protokół odbiorczy 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
budowlanych, inżynieryjnych i zagospodarowania terenu  

na inwestycję p.n. „ Remont [termomodernizacja] w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia połaci 
dachowych z wymianą pokrycia oraz wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie dz. nr 86,2  ” 

 
 

 
Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
8.3.OCENA WYNIKÓW ODBIORU 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji Projektowej i w obowiązujących normach, to wykonane roboty 
instalacji odgromowej należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 
rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
10. NORMY 
Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty elektryczne. Tom V 

            -    ITB – Instrukcje, Wytyczne. Poradniki  
            -    PN-86/E-05003/01  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
                 Wymagania ogólne 
            -    PN-86/E-05003/02  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
                 Ochrona podstawowa 
            -    PN-89/E-05003/03  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
                 Ochrona obostrzona. 
            -    PN-92/E-05003/04  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
                Ochrona specjalna 
            -   PN-EN 50310 : Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w  
                 budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji fotowoltaicznych dla zadania p.n. „ Remont [termomodernizacja] budynku Szkoły Podstawowej w 
Sulęcinie ul. Kopernika 7 ”. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

- montaż ogniw – paneli na konstrukcji na dachu 
- montaż przewodów zasilających na korytkach 
- montaż falownika o mocy 50kW 
- montaż wyłącznika p.pożarowego odcinającego instalację fotowoltaiczną w razie pożaru 

 
2.MATERIAŁY  
 
Materiały, elementy i urządzenia  do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać Polskim Normom 
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

 
Podstawowymi materiałami są: 

 
- panele fotowoltaiczne 
- konstrukcja wsporcza dachowa do paneli 
- korytka mocowane do połaci dachowej 
- przewody zasilające 
- falownik 
- wyłącznik p.pożarowy dachowy 
- rurka winidurowa 28mm 

 
 
3.SPRZĘT 
 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny  
mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu 
prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie 
maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Zabronione jest 
przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji odgromowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu; 

- szlifierka kątowa 
- nożyce do cięcia blachy                             
- wkrętarka akumulatorowa 
- młot udarowy 
- inne narzędzia pomocne przy prowadzeniu robót instalacji fotowoltaicznej 

 
4. TRANSPORT 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności : 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 
ładowni, na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie 
czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez założenie na oczyszczonej powłoce 
kapturków termokurczliwych.  

Transport powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ. Zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST wymagania ogólne. Elementy ogniw fotowoltaicznych 
stanowiące części urządzenia produkującego prąd powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako 
rozłączne. Jako połączenia rozłączne mogą być stosowane połączenia śrubowe, zaciskowe oraz inne równoważne. 

 
5.2.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT I CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 
Instalacja fotowoltaiczna 
Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 39,6 kW będzie produkować rocznie ok 40 MWh energii 

elektrycznej. Energia liniami kablowymi przekazywana będzie do rozdzielnicy głównej obiektu Zgodnie z art. 7 ust. 8d 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikro 

instalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowanej mikro instalacji, 

o której przyłączenie ubiega się ten podmiot nie jest większa niż istniejąca moc dla tego odbiorcy końcowego, 

przyłączenie instalacji do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji, złożonego w 

przedsiębiorstwie energetycznym do sieci którego ma być ona przyłączona. Projektowana elektrownia o mocy 50,00 
kWnie przekracza mocy zainstalowanej obecnie w obiekcie. Dla przedmiotowego projektu nie są wymagane dodatkowe 

warunki przyłączenia wydawane przez przedsiębiorstwo energetyczne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za 

zadanie przetwarzać energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną i po odpowiednim jej 

przetransformowaniu dostarczać do systemu poprzez rozdzielnice RG. Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze 

względu na lokalizację oraz wielkość mocy przyłączeniowej, składać się będzie z następujący elementów: 

 
• ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilości 72 szt., 

• falowniki o mocy znamionowej 40 kW w ilości 1 szt. 

• instalacja elektryczna prądu stałego  

• trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego 

I.  

Elektrownia  słoneczna  składa  się z 72 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40,00kW. 

Zastosowane  panele  będą  współpracowały z 1 trójfazowym falownikiem o mocy 40 kW. Energia elektryczna  

produkowana przez elektrownię słoneczną będzie wykorzystywana na własne potrzeby obiektu a jej ewentualna 

nadwyżka wprowadzana będzie do sieci elektroenergetycznej KSE. 

Jako źródło energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowanych zostanie 72modułów 

fotowoltaicznych o mocy 550 Wp każdy. Moduły fotowoltaiczne to urządzenia elektroniczne, które za pomocą zjawiska 

fotowoltaicznego służą do zamiany energii słonecznej na prąd elektryczny. Moduły zostaną podzielone na sekcje 

zgodnie z wielkością opisanych dalej falowników sieciowych. Moduły umocowane będą ziemi na konstrukcji nośnej 

zabezpieczonej przez podrywaniem i przesuwaniem z ekspozycją w kierunku południowym. Panel posiada 

zabezpieczenie w postaci diod bocznikująco-blokujących mających na celu ochronę przed przepływem prądu 

wstecznego co w przypadku zacienienia części ogniw lub całych modułów zabezpiecza go przed uszkodzeniami typu 

wypalenia, wytopienia bądź przegrzania. Moduły PV zostaną podzielone na sekcje. Następnie sekcje główne zostaną 

podzielone na sekcje robocze dołączane do falowników. Panele w sekcjach roboczych zostaną połączone szeregowo. 

(więcej z rozdziale „konfiguracja paneli i falownika”). 

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej do instalacji projektuje się falownik o mocy 40kW. Energia 

prądu stałego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w przekształtniku beztransformatorowym na 

energię prądu zmiennego o wartości napięcia 230/400V. Parametry wyjściowe będą zgodne z aktualnymi parametrami 

sieci wewnętrznej, do której wpięte będzie wyjście instalacji.  

W przypadku zaniku prądu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie będzie generowała prądu (zabezpieczenie 

anty-wyspowe). Rolę rozłączników poszczególnych generatorów pełnić będzie ESS (Elektronic Solar Switch), 

zabudowany w falowniku. Łączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli     

o odpowiednim przekroju. Projektowany falownik posiada fabrycznie zintegrowaną ochronę przetężeniową po stronie 

DC oraz ochronę przed zamianą biegunów. W przypadku przeciążenia następuje automatyczne przesunięcie punktu 

pracy i obniżenie mocy produkowanej. Ochronę przed wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepięciowe zabudowane w falownikach jako ich 
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fabryczne wyposażenie a także zewnętrzne ochronniki dodatkowo ochraniające układ filtrów falownika. Odgromniki 

zewnętrzne należy montować w obwodach instalowanych przy falownikach. 

Połączenia międzymodułowe będą realizowane poprzez fabryczne złączki. Kabel układać po konstrukcji modułów oraz 

po dachu. Metoda układania kabli – rozciąganie – winna zapewniać:  

- zachowanie powłok w stanie nienaruszonym  

- zachowanie trwałości izolacyjnej  

- zachowanie przekroju żył roboczych i powrotnych  

Wszystkie roboty związane z układaniem kabli wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Należy stosować materiały 

oraz osprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed instalacją. Materiały oraz osprzęt 

winny posiadać certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane przez PCA lub równoważne jednostki z terenu 

UE, które potwierdzą ich wykonanie z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi zawartymi w normach. 

Panele fotowoltaiczne montowane są za pomocą gotowych systemów montażowych. Ich posadowienie na dachu 

projektuje się za pomocą kompletnego system wsporczego umożliwiającego zamocowanie paneli. W celu doboru 

falownika jest zazwyczaj konieczne, aby zweryfikować zgodność używanych falowników z polami fotowoltaicznymi. 

Weryfikacja falowników odnosi się do sekcji prądu stałego systemu fotowoltaicznego i dotyczy: 

Weryfikacja napięcia stałego 

Weryfikacja prądu stałego 

Weryfikacja mocy 

Weryfikacja napięcia stałego 

Sprawdzenie napięcia stałego wykonywane jest w celu weryfikacji, czy zestaw napięć dostarczanych przez pole 

fotowoltaiczne jest zgodny z zakresem wahań napięcia wejściowego falownika.  

Innymi słowy, niezbędne jest, aby wyliczyć minimalny i maksymalny poziom napięcia pola ogniw fotowoltaicznych i 

zweryfikować, że pierwszy jest większy od minimalnej dopuszczalnej dla napięcia wejściowego falownika, a drugi jest 

mniejszy od maksymalnego napięcia wejściowego dopuszczalnego przez falownik. 

Weryfikacja prądu stałego 

Weryfikacja prądu stałego wykonywana jest w celu sprawdzenia, czy prąd zwarciowy pola PV @ STC jest mniejszy niż 

maksymalna dopuszczalna prądu wejściowego falownika. 

Weryfikacja mocy 

Weryfikacji mocy jest wykonywana w celu sprawdzenia czy moc znamionowa grupy konwersji DC / AC (suma mocy 

znamionowej falownika) jest większa niż 80,00% i mniejsza niż 120,00% mocy znamionowej systemu fotowoltaicznego 

(suma mocy znamionowej modułów fotowoltaicznych). 

Przewody elektryczne 

Zwymiarowanie przewodów elektrycznych obejmuje następujące obliczenia: 

Obliczanie spadku napięcia 

Obliczanie spadku napięcia 

Znając długość przewodu, typ kabla i maksymalny prąd na nim, obliczenie procenta spadku napięcia dla kabla na prąd 

stały jest uzyskane ze stosunku: 

1000
2%

LI
V

RV nom
nom

⋅⋅⋅=∆
 

gdzie: 

L   to długość przewodu w metrach 

Inom   jest to prąd w kablu @STC 

Vnom jest to napięcie na kablu @STC 

R jest to odporność kabla na km długości, w temperaturze 80 °C  

 

Należy zwrócić uwagę na długość kabla, typ kabla i prąd maksymalny, obliczanie procentowego spadku napięcia na 

kablu dla prąd przemiennego uzyskuje się z relacji:  

Uwaga: długość przewodu, rodzaj kabla i maksymalny prąd, który płynie, obliczenie procenta spadku napięcia dla 

przewodu, jest uzyskane z relacji: 
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Dla linii jednofazowej: 

 1000
2

22

%
LI

V
XRV nom

AC

⋅⋅
+

⋅=∆
 

 

 

Dla linii trójfazowej: 

 1000
73,1

22

%
LI

V
XRV nom

AC

⋅⋅
+

⋅=∆
 

 

 

gdzie: 

L   to długość przewodu w metrach 

Inom  jest to prąd w kablu @STC 

VAC   jest to napięcie sieci 

R, X  są to odporność I reaktancja linii na km długości, w temperaturze 80 °C  

 

Badania i pomiary powykonawcze 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić wymagane przepisami badania i pomiary powykonawcze 

(odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urządzeń w tym:  

• pomiar rezystancji izolacji żyły roboczej kabla,  

• sprawdzenie ciągłości żyły roboczej oraz powrotnej kabla,  

• próby napięciowe szczelności powłoki zewnętrznej kabla,  

• próby napięciowe izolacji żyły roboczej kabla,  

• pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ,  

• pomiar poziomu wyładowań niezupełnych w kablu  

1. Wymagania odnośnie instalacji fotowoltaicznej: 

• panele fotowoltaiczne zostaną rozmieszczone na dachu budynku z zachowaniem następujących odległości: 

− co najmniej 2,5 m od ścian oddzielenia przeciwpożarowego, 

− co najmniej 2,0 m od klapy dymowej nad klatką schodową, 

− co najmniej 1,5 m od central wentylacyjnych, 

• trasy kablowe nie będą prowadzone przez lub ponad ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, 

• do prowadzenia tras kablowych strony DC (prądu stałego) będą stosowane kable w podwójnej izolacji, przy 

czym zewnętrzna izolacja powinna być odporna na promieniowanie UV, 

• kabel zastosowany do wykonania obwodów strony DC będzie spełniać wymogi normy [21], 

• zastosowane okablowanie obwodów AC (prądu zmiennego) będzie spełniać wymogi normy [20] oraz będzie 

poprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie [6], 

• przewody tras kablowych strony DC i strony AC mogą być prowadzone w jednym korycie kablowym lub kanale 

elektroinstalacyjnym, jeżeli: 

− każdy kabel lub przewód posiada izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego w tym 
oprzewodowaniu napięcia,  

lub 

− każda żyła przewodu wielożyłowego posiada izolację przewidzianą dla najwyższego napięcia 
zastosowanego w tym przewodzie, 

lub 

− kable posiadają izolację przewidzianą dla zakresu ich napięcia i są ułożone w osobnych 
przegrodach systemu kanałów i listew,  

lub 
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− kable ułożono w korytkach instalacyjnych i fizycznie odseparowano przegrodą, lub 

− zastosowano osobne systemy rur, listew lub kanałów instalacyjnych, 

• okablowanie strony DC pod modułami zaleca się prowadzić bez dodatkowych os łon przy jednoczesnym jego 

mocowaniu do ramki modułu lub elementów konstrukcji wsporczej, 

• do mocowania przewodów zaleca się wykorzystanie opasek kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej lub 

tworzywa sztucznego, przy czym przy zastosowaniu opasek kablowych z tworzywa sztucznego powinny być 

one wykonane z materiału odpornego na UV, 

• kable prowadzone w pionie i poziomie będą odciążone zgodnie z wymaganiami ich producenta, 

• zachowana zostanie zasada unikania gięcia przewodów i kabli pod małymi promieniami – zostanie zachowany 

minimalny promień gięcia zastosowanego kabla lub przewodu zgodnie z wymogami jego producenta, 

• trasy kablowe na dachu płaskim będą układane w metalowych korytach kablowych trwale przymocowanych do 

dachu lub konstrukcji wsporczej, 

• przy prowadzeniu tras kablowych w metalowych korytach należy zabezpieczyć ostre krawędzie koryt oraz 

miejsca wejścia i wyjścia przewodów (jako dodatkowe zabezpieczenie przewodów można stosować w tych 

miejscach rury osłonowe), 

• w pomieszczeniu falownika kable lub przewody będą prowadzone w kanałach elektroinstalacyjnych lub rurkach 

elektroinstalacyjnych z wyłączeniem obszaru bezpośrednio przy falowniku, gdzie przewody mogą być 

prowadzone bez osłon, jednak na odcinku nie dłuższym niż 40 cm, 

• połączenia za pomocą szybkozłączy będą wykonane wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu 

oraz jednego producenta, 

• połączenia przewodów w rozdzielnicach od strony AC oraz DC będą wykonane za pomocą listew zaciskowych 

oraz rozgałęźników równoległych – należy unikać wykonywania połączeń wielu przewodów w pojedynczych 

gniazdach aparatów, 

• zostaną jednoznacznie okreś lone momenty dokręcenia połączeń śrubowych aparatów, zgodnie z wymaganiami 

ich producenta, 

• w przypadku montowania falownika fotowoltaicznego wewnątrz budynku należy lokalizować go w 

pomieszczeniu zdolnym do odprowadzenia energii cieplnej wydzielanej przez falownik, przy założeniu, że 5% 

mocy nominalnej falownika może być wyemitowane w postaci energii cieplnej, 

• temperatura pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowany falownik, nie powinna przekraczać 35 °C, chyba że 

producent falownika dopuszcza pracę w wyższej temperaturze, 

• falownik fotowoltaiczny będzie zamontowany na podłożu niepalnym o klasie reakcji na ogień nie niższej niż A2, 

• stan izolacji kabli po stronie DC będzie monitorowany (np. za pomocą układu RCME w falowniku), przy czym 

wykrycie parametrów pracy niezgodnych z założeniem będzie skutkować samoczynnym wyłączeniem 

falownika, 

•  na dachu obiektu zainstalować WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY   który po zaniku napięcia w obiekcie 
odcina stronę napięcia DC co sprawi, że w budynku nie będzie żadnych   przewodów pod napięciem. 

• projekt techniczny  zawiera plan rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej istotnych 

z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia działań gaśniczych w budynku, tj.: 

− wszystkie przewody (ich odcinki) pod napięciem, których nie można wyłączyć, wraz z określeniem 
pod jakim napięciem pozostają, 

− żywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed pożarem, 

− lokalizacja falownika fotowoltaicznego, 

− pozycje wszystkich urządzeń odłączających prąd stały, jeśli zostały zastosowane, 

• poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej zostaną oznakowane w sposób określony w PN-EN [19] oraz 

wytycznych [35], 

• przy przyciskach rozłącznika głównego umieścić informacje o zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej: 
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2. Ochrona przepięciowa 

 
W rozdzielnicy RG  zastosowano ochronę kategorii T1+T2 w RS T2 

 
3. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

 
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako system 

ochrony dodatkowej przyjęto SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, stosując w instalacji odbiorczej wyłączniki 

instalacyjne S300 oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Cała projektowana instalacja 

odbiorczą   pracować będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód PE należy łączyć do 

metalowych obudów urządzeń elektrycznych. Do pomieszczeń z umywalkami należy doprowadzić przewody YDY 

1x6mm2 zakończone zaciskami uziemiającymi, które będą podłączone w tablicy RE z zaciskiem ochronnym PE. Do 

zacisku uziemiającego należy podłączyć wszystkie metalowe urządzenia w danym pomieszczeniu. Przewodu 

ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. Całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 

60364-4-41. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 
4. POMIARY I ODBIORY 

 
Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzić 

protokoły. Należy sprawdzić: zgodność faz, rezystancję izolacji, skuteczność ochrony od porażeń. 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary 

sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne 

spełnia wymagania norm. Wyniki wszystkich  pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w 

pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie 

potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat 

kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy. 

  
 
4. UWAGI KOŃCOWE 
 
Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzić 

protokoły. Należy sprawdzić: 

• trasę linii kablowej, ciągłość żył, 

• zgodność faz, rezystancję izolacji, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, 

• sprawdzenie wyłącznika p.poż, 

• wyłącznie p.poż. (potwierdzić protokołem). 

Wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi obiektu do akceptacji i weryfikacji w postaci protokołów pomiarowych. 

 

 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 
robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokólarnie front robót od generalnego wykonawcy lub 
inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić 
bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

Kontrola urządzenia fotowoltaiki; 
- oględziny części nadziemnej, które polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia 

poszczególnych elementów urządzenia instalacji na dachu oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów 
Sprawdzenie ciągłości połączeń, które polega na wykonaniu badań przy pomocy omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach 
urządzenia. 

Pomiar rezystancji uziemienia, który należy wykonać przy pomocy mostka do pomiaru uziemień lub metodą techniczną 
Zakres badań odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie następujących prób i sprawdzeń : 

- sprawdzenie dokumentacji, 
- oględziny instalacji / urządzenia /, 
- próby i pomiary, 
- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów. 

Szczegółowe wymagania odnośnie instalacji fotowoltaicznej określają w/w normy  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
 
6. OBMIAR 
 
W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem i, po zakończeniu robót, 
demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

 
Jednostką obmiarową jest 1 mb przewodów fotowoltaicznych 
 i 1 szt. urządzeń- paneli fotowoltaicznych, falowników, wyłączników p.poż 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem 
budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja okreś lająca zakres stosowania i sposób stosowania.  
 
7.2. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.  
Do odbioru końcowego wykonanych robót elektromontażowych fotowoltaicznych wykonawca powinien przedłożyć : 
- aktualną dokumentację powykonawczą  
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
Komisja odbioru końcowego : 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
- bada i akceptuje protokóły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
- spisuje protokół odbiorczy 

 
Roboty elektryczne powinny być wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
7.3.OCENA WYNIKÓW ODBIORU 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały 
spełnione wymagania określone w Dokumentacji Projektowej i w obowiązujących normach, to wykonane roboty 
instalacji fotowoltaicznej należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w 
ustalonym terminie. Roboty i montaż urządzeń, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z 
wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 
 
9. NORMY I PRZEPISY 
 
 

• PEN-IEC  60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma wieloarkuszowa 

• N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektrycznew  obiektach 

mieszkalnych. 

• PN-IEC 60364-5-56:2013 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-56:2013 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• SEP-E-005 - Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których 

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. 

• PN-EN 60598-2-22:2004/AC - Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 

• HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

• PN-EN 13032-1:2005 - Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 

oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku. 

• PN-EN 13032-2:2005 - Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 

oświetleniowych – Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

• PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

• PN-N-01255:1992 - Barwy bezpieczeństwa 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623), 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.  z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625, z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2010  nr 193 poz. 

1287), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2003 nr 80 poz. 

717, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380, z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochron 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, z 

późniejszymi zmianami) 
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II.  

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zestaw norm. 

• PN-86/E-05003/01 

• PN-86/E-05003/03 

• PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

– Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  

- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

• PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

• PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa– Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

• PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i 

identyfikacja – Oznaczenia i identyfikacje zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 

systemu alfanumerycznego  

• PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i 

identyfikacja – Oznaczenia i identyfikacje przewodów barwami albo cyframi. 

• PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych, 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-EN 50419 Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 

2002/96/WE (WEEE). 

• PN-EN 61293 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego- 

Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

• PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) Część 1: Wymagania dotyczące 

konstrukcji, 

• PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) Część 2: Wymagania dotyczące 

badań, 

• PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące 

dokumentacji systemu, badania rozruchowe  

i wymagania kontrolne, 

• PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej – 

Przewodnik, 

• PN-EN 62116:2011 Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia w sieci  

w przypadku falowników fotowoltaicznych włączonych do sieci energetycznej, 

• PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące 

dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne, 

• PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna – Terminologia, 

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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