DZIAL 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPA 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

KLASA 71220000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow.
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych z edukacjq i
badaniami

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy, w zakresie obejmujacym zarys
koncepcji i wytycznych architektoniczno-instalacyjnych dotyczgcych zamierzenia inwestycyjnego
pn. ,Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki 1I” zlokalizowanego w
kompleksie budynkow laboratoryjnych Instytutu Fizyki PAN, uzytkowanych przez IMIF-tukasiewicz
przy al. Lotnikow 32/46 w Warszawie na dziatkach ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 obr. 1-04-04 (dzielnica
Mokotéw).

Niniejsze opracowanie stuzy jako opis przedmiotu zamowienia w przetargu nieograniczonym na
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie petnego zakresu robd6t budowlanych oraz
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawg opracowania programu jest zlecenie Zamawiajgcego oraz wytyczne uzytkowe
otrzymane od Uzytkownikow budynku.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:
e Przedmiocie opracowania — nalezy przez to rozumie¢ program funkcjonalno-uzytkowy w
zakresie obejmujgcym zarys koncepcji i wytycznych architektoniczno-instalacyjnych




dotyczgcych zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Remont i budowa Centrum Kompetencji
Mikroelektroniki i Fotoniki 1I” zlokalizowanego w kompleksie budynkéw laboratoryjnych
Instytutu Fizyki PAN, uzytkowanych przez IMIF-Lukasiewicz przy al. Lotnikdéw 32/46 w
Warszawie na dziatkach ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 obr. 1-04-04 (dzielnica Mokotéw).

e Inwestycji — nalezy przez to rozumieé zarys koncepcji i wytycznych architektoniczno-
instalacyjnych dotyczacych zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Remont i budowa Centrum
Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II” zlokalizowanego w kompleksie budynkéw
laboratoryjnych Instytutu Fizyki PAN, uzytkowanych przez IMIF-tukasiewicz przy al.
Lotnikow 32/46 w Warszawie na dziatkach ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 obr. 1-04-04 (dzielnica
Mokotéw).

e Przedmiocie zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie dokumentacji projektowe;j
oraz petnego zakresu rob6t budowlanych zwigzanych z zarysem koncepcji i wytycznych
architektoniczno-instalacyjnych dotyczgcych zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Remont i
budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II” zlokalizowanego w kompleksie
budynkéw laboratoryjnych Instytutu Fizyki PAN, uzytkowanych przez IMIF-tukasiewicz przy
al. Lotnikdw 32/46 w Warszawie na dziatkach ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 obr. 1-04-04
(dzielnica Mokotow).

e Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ firme realizujgcg przedmiot zamowienia.

e Inwestorze/ Zamawiajagcym — nalezy przez to rozumie¢ Sie¢ Badawczg tukasiewicza —
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotnikéw 32/46, 02-668 Warszawa.

2. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych
w ramach zamierzenia pn. ,Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II”
zlokalizowanego w kompleksie budynkow laboratoryjnych Instytutu Fizyki PAN, uzytkowanych przez
IMIF-Lukasiewicz przy al. Lotnikéw 32/46 w Warszawie na dziatkach ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 obr.
1-04-04 (dzielnica Mokotéw).

Zakresem przedmiotu zamdwienia objete sg nastepujgce ustugi:

I.  Wykonanie prac przedprojektowych, aktualizacji koncepcji w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci, projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym na podstawie
zatgczonej koncepcji, uzyskanie decyzji PNB oraz dokonanie zgtoszen robdt
budowlanych nieujetych w PNB, wykonanie wielobranzowego projektu technicznego i
wykonawczego,

II.  Wykonanie, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

lll.  Budowa obiektu wraz z infrastrukturg techniczng, dojazdami, drogg wewnetrzng oraz
miejscami postojowymi

IV. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na Uzytkowanie oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie projekty oraz roboty budowlane wykonane zostaty zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe powinny posiadac
aprobaty/atesty oraz spetnia¢ kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz.
725 z pdzniejszymi zmianami).

Szczegotowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zagospodarowania terenu, obiektu oraz
jego wyposazenia w instalacje zostaty przedstawione w ponizszych punktach oraz w opisie
wytycznych dla branzy architektoniczno-budowlanej oraz branz instalacyjnych.

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne dla dokumentaciji projektowej.

Dla prac ujetych w niniejszym opracowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kompletng
wielobranzowg dokumentacje wymagang przepisami prawa oraz okreslong w programie



funkcjonalno-uzytkowym.

Dla kazdej cze$ci opracowywanej dokumentacji nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie zbywalne autorskie prawa majgtkowe oraz

udzieli Zamawiajgcemu nieodwotalnej zgody na wprowadzanie do utworu, jakim jest projekt

budowlany obejmujacy, projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz

projekt techniczny /wykonawczy wraz z opracowaniami pomocniczymi, wszelkich zmian bez

koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych opfat.

3.2. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - zakres obowigzkéw, wymagania.

3.2.1. Etap przedprojektowy

Na etapie prac przedprojektowych nalezy m.in:

zapoznac sie z wszystkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego, uzyskac
aktualizacje dokumentow, ktore tego wymagaja,

wykonac¢ analize warunkow technicznych przytgczenia dla poszczegolnych mediow w razie
koniecznosci wystgpi¢ o ich aktualizacje,

wykonac wizje lokalng oraz niezbedne pomiary w terenie,

zweryfikowa¢ inwentaryzacje budynku, ze stanem istniejgcym budynku w momencie
rozpoczecia realizacji zamowienia,

zweryfikowac ekspertyze techniczng bezpieczenstwa pozarowego budynku, opracowang na
etapie koncepcji do programu funkcjonalno-uzytkowego, ze stanem istniejgcym budynku w
momencie rozpoczecia realizacji zamowienia,

uwzgledni¢ zalecenia wynikajgce z raportéw, opinii i ekspertyz,

wykona¢ wszystkie niezbedne, wymagane badania, opinie , decyzje i uzgodnienia itp.
niezbedne do realizacji zadania,

sporzadzi¢ aktualng mape do celéw projektowych,

wykona¢ badania geologiczne gruntu w niezbednym zakresie oraz opracowa¢ wymagang
przepisami dokumentacje,

wykona¢ niezbedne odkrywki,

3.2.2. Etap projektowy

Ne etapie prac projektowych nalezy m.in:

wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowg w zakresie wskazanym w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym,

opracowac, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, projekt technologiczny z uwzglednieniem
wyposazenia oraz technologii poszczegdlnych zespotéw laboratoryjnych wynikajgcych zich
przeznaczenia,

opracowac projekt demontazy i niezbednych rozbidrek,

w razie koniecznosci wykonac dodatkowe odkrywki dla potwierdzenia zatozen projektowych,
opracowac projekt zabezpieczenia urzadzen laboratoryjnych, ktére nie sg mozliwe do
przeniesienia na czas prowadzenia robat,

opracowac plan etapowania robét budowlanych z uwzglednieniem m.in. funkcjonowania
laboratoriow (jesli bedzie to konieczne) w czasie prowadzenia prac oraz wymagan
konstrukcyjnych dla poszczegdlnych elementéw budynku,

opracowac projekt zabezpieczenia, na czas prowadzenia robot budowlanych, instalaciji, ktére
nie podlegajg demontazowi i przebudowie (m.in instalacji wodoru),

wykona¢ kompletny projekt zagospodarowania terenu, uwzgledniajgcy wszystkie elementy
istniejgce i nowoprojektowane oraz zakres ewentualnych demontazy/rozbiorek, w tym
elementy infrastruktury zewnetrznej, (Dokumentacja musi spetniaé wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami)

opracowac¢ kompletny projekt architektoniczno-budowlany, po uprzednim uzgodnieniu z
Inwestorem przedstawionych zatozen i rozwigzan projektowych, wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych, w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséow, (Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdzniejszymi zmianami)



w razie koniecznosci, uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe,
w razie koniecznos$ci, uzyska¢ niezbedne odstepstwa od warunkoéw technicznych, w tym
m.in. odstepstwa od o$wietleniem swiattem dziennym, itp.
sporzadzi¢ wielobranzowy projekt techniczny oraz projekt wykonawczy, po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem przedstawionych zatozen i rozwigzan projektowych i uzyskaniu
jego akceptacji, (Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wraz z pozniejszymi zmianami).
Projekt wykonawczy powinien uszczegotawia¢ projekt budowlany w niezbednym zakresie.
W szczegolnosci powinien obejmowaé m.in:
o szczegotowe rysunki zagospodarowania terenu wraz z rozwigzaniami materiatowymi,
wyposazeniem i opcjonalnymi rozwigzaniami architektury krajobrazu,
o detale architektoniczno-budowlane,
szczegotowe rozwigzania instalacyjne wraz z urzadzeniami budowlanymi ochrony
ppoz.,
rysunki zbrojenia,
zestawienie stali,
projekt tablic elektrycznych,
projekt instalacji odgromowej,
rozwiniecia, aksonometrie instalacji wodociggowych,
rozwiniecia instalacji kanalizacji oraz profile wraz z podaniem poziomu prowadzenia
instalaciji,
o rozwiniecia instalacji grzewczej,
o rzuty instalacji wentylacji przedstawiajgce wszystkie kanaty i ksztattki dwukreskowo,
o dobory poszczegolnych urzgdzen, etc.
wykona¢ zestawienie mebli biurowych (dostawa mebli biurowych poza zakresem
Wykonawcy).
wykonac zestawienie mebili laboratoryjnych (dostawa mebli laboratoryjnych poza zakresem
Wykonawcy).
sporzadzi¢ charakterystyke energetyczng budynku,
opracowac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wykonac scenariusz zdarzeh w czasie pozaru wraz z oznakowaniem drég ewakuacji,
opracowac¢, w ramach dokumentacji, wszelkie projekty towarzyszgce, wymagane do
realizacji przedmiotu zaméwienia m.in. ewentualne przetozenie instalacji i sieci kolidujgcych
z elementami projektowanymi matryce sterowan, itp.
uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje, opinie i zezwolenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

O

O 0O 0O 0O O O

Wymagania dotyczgce prac projektowych:

W trakcie opracowywania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ uwagi i sugestie Zamawiajgcego.
Uwagi te nie moga by¢ sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz programem funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w spotkaniach z Zamawiajgcym, na
ktérych omawiane bedg szczegéty techniczne i uzytkowe.

Stosowane w projekcie rozwigzania muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Dokumentacje nalezy przedstawia¢ Zamawiajgcemu do biezgcych konsultacji, na etapie jej
opracowywania. Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ przyjecia gotowej dokumentacji w przypadku
braku biezgcych konsultaciji.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w projekcie budowlanym muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.) oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym z przepisami
z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie koniecznych zgod i pozwolen, kompletnosé
sktadanych wnioskéw oraz udzielanie wilasciwym organom wyjasnien i informaciji
niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Dokumentacje (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,



projekt techniczny, projekt wykonawczy wielobranzowy, STWIORB,, itp.) nalezy przekazaé
w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format pdf, dwg, doc i xls,).
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niedopuszczalne jest
korzystanie oraz powotywanie sie na normy, ktére zostaty okreslone jako wycofane przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

Warunki odbioru prac projektowych:

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.
Do akceptacji nalezy przekazac 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej. Przekazanie powinno nastgpi¢ na podstawie protokotu zawierajgcego wykaz
przekazywanych opracowan.
Przekazana, na kazdym etapie dokumentacja, zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego.
Uwagi do dokumentacji zostang przekazane najpdzniej w terminie 6 dni roboczych od daty
jej otrzymania. Ponadto uwagi bedg przekazywane na biezgco w trakcie prowadzonych
narad koordynacyjnych.
Wykonawca wprowadzi uwagi i usunie zgtoszone wady w dokumentacji w ciggu 6 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia.
Zamawiajacy sprawdzi ponownie dokumentacje z wprowadzonymi uwagami w ciggu 3 dni
roboczych .
Na kazdym etapie, odbior zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony
protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:
o oryginaty uzyskanych decyzji i pozwolen,
o projekt budowlany w 4 egz. w wersji papierowej, w tym egzemplarz zatwierdzony
decyzjg PNB oraz 1 egz. wersji elektronicznej (w formacie pdf oraz dwg, docx, xls),
w przypadku stwierdzenia koniecznosci uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowe,
o projekty techniczne i wykonawcze wielobranzowe w 4 egz. w wersji papierowej oraz
1 egz. w wers;ji elektronicznej (w formacie pdf oraz dwg, docx, xIs).

3.2.3. Nadzor autorski.

Nadzoér autorski obejmuje m.in:

kontrolowanie zgodnos¢ prowadzonych robot budowlanych z opracowang dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami w zakresie przewidzianym w ustawie
prawo budowlane,

udziat projektantéw, w tym projektantdw poszczegdlnych specjalnosci w spotkaniach
informacyjno-koordynacyjnych, (spotkania organizowane nie czesciej niz raz w tygodniu),
udzielanie przez projektantéw odpowiedzi na zapytania powstate w czasie realizacji robot
budowlanych oraz przedstawianie niezbednych, uzupetniajgcych rozwigzan projektowych,
udzielanie wszystkim stronom procesu budowlanego niezbednych wyjasnien dotyczacych
opracowanej dokumentacji projektowej,

weryfikacje rozwigzan proponowanych przez kierownika budowy lub kierownikow robét,
przez projektantéw poszczegdlnych specjalnosci,

uzgadnianie, w zakresie technicznym, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej, (Decyzja o zastosowaniu
rozwigzania zamiennego musi zostac¢ potwierdzona przez Zamawiajgcego.)

skladanie przez projektantéw dodatkowych wyjasnien w zakresie opracowanej
dokumentacji,

w razie koniecznosci opracowanie projektdw/rozwigzan zamiennych, np. w przypadku
wystgpienia kolizji miedzybranzowych wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych,
(Projekty zamienne nie mogg w sposob istotny odstepowaé od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe.),

w razie koniecznosci udziat projektantéw w procesie odbiorowym, do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie budynku,



3.3. Roboty budowlane - zakres obowigzkéw, wymagania.

Na etapie realizacji rob6t budowlanych, zakres obowigzkéw Wykonawcy obejmuje m.in:

realizacje robot budowlanych zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg projektowg oraz
zapisami PFU i SWZ,

zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikéw
robét budowlanych w odpowiednich specjalnosciach,

przed przystgpieniem do robét budowlanych, opracowanie przez kierownika budowy planu
BIOZ oraz instruktazu stanowiskowego, plan BIOZ musi uwzglednia¢ etapowanie robét oraz
zakres wytgczenia czesci budynku w trakcie prowadzenia poszczegdlnych robdt,
prowadzenie na biezgco szkolen dla pracownikow przypisanych do poszczegdlnych prac,
odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie zardéwno przez pracownikdw Wykonawcy jak i
podwykonawcow, przepiséw BHP oraz stosowanie srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczenie i prawidtowe oznaczenie stref i tras podczas transportu materiatéw i sprzetu
oraz obstugi prac budowlanych,

transport i zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen przenoszonych z innych budynkéw,
wskazanych przez Zamawiajgcego,

wykonanie, na czas prowadzenia robdét budowlanych, zabezpieczenia instalacii
niepodlegajgcych demontazowi i przebudowie,

wykonanie, na czas prowadzenia robot budowlanych, zabezpieczenia urzadzen i
wyposazenia budynku, ktére nie mogg zosta¢ zdemontowane i przeniesione,
systematyczne prowadzenie dokumentacji fotograficznej przebiegu wszystkich prac, ze
szczegolnym uwzglednieniem robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, prowadzenie na
biezgco dokumentacji powykonawczej robot ulegajgcych zakryciu,

sporzadzenie nastepujgcych dokumentac;ji:

o harmonogramoéw m.in. robét, przegladow, odbiordw itp.

o projektow warsztatowych m.in. dla elementow elewaciji, Slusarki i stolarki okiennej
oraz drzwiowej, konstrukcji prefabrykowanych, balustrad, podkonstrukcji pod
montowane urzgdzenia i instalacje oraz pozostatych elementéw w razie
koniecznosci,

o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

o projektow przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury podziemnej w razie
koniecznosci,

o Swiadectwa energetycznego budynku,

o instrukgcji uzytkowania,

o scenariusz pozarowy,

przedstawianie Zamawiajgcemu, przyjetych rozwigzah materiatowych w formie Kart
Materiatow i Urzgdzen, do Kart nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie, przez
dobrane materialy, wymagan Zamawiajgcego oraz dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie,

zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji,

sporzadzenie Swiadectwa energetycznego budynku,

przeprowadzenie czynnosci odbiorowych,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacja powinna uwzglednia¢ zaréwno instalacje nowoprojektowane
jak i istniejgce,

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, certyfikatow, opinii i pozwolen
oraz innych dokumentdow zapewniajagcych mozliwos¢é prawidtowego funkcjonowania
budynku, m.in. dokumenty Urzedu Dozoru Technicznego,

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu po wykonanych robotach
budowlanych,

3.3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dostep do obszaru objetego pracami budowlanymi. W
czasie prowadzenia prac budowlanych zasilanie placu budowy w wode i energie elektryczng bedzie
nastepowato na warunkach ustalonych przez Inwestora. Dostep do placu planowanej budowy
zapewniony jest przez drogi wewnetrzne.



Zgodnie z prawem budowlanym, na terenie budowy w widocznym miejscu, nalezy umiescic¢
tablice informacyjng oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych, na kazdym etapie realizacji inwestycji, Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia znajdujgcych sie w budynku aparatury i urzgdzen. W przypadku
urzadzen, ktére nie mogg byé przeniesione, nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie w
miejscu ich lokalizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikajgce z:
e Organizacji robot budowlanych,
e Warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
e Sposobu zabezpieczenia chodnikow i jezdni w tym drég wewnetrznych w sgsiedztwie
placu budowy od nastepstw zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych,
Sposobu zabezpieczenia budowy przed dostepem osob trzecich,
Sposobu zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
e Sposobu zapewnienia ochrony srodowiska.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w obszarze objetym robotami
budowlanymi.

3.3.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa, organizacja rob6t budowlanych oraz jakos¢ uzytych wyrobow i jakosc
wykonania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez obowigzujgce przepisy i normy.

Wyroby budowlane stosowane do realizacji robét budowlanych muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw i norm. Wykonawca musi posiadaé dokumenty zadwiadczajgce, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami, m.in. :

e Ustawg z dn. 16 kwietnia 2024 r o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021 poz. 1213)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2015 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Przyjete rozwigzania materiatowe muszg by¢ przedstawiane zespotowi Inspektorow Nadzoru w
formie Karty Materiatow i Urzgdzen. Wzor karty zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego. Do
wypetnionej Karty nalezy dotgczy¢ dokumenty takiej jak: karty techniczne, Krajowe Oceny
Techniczne/ Europejskie Oceny Techniczne.

Materiaty, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom Zamawiajgcego, nalezy usung¢ z placu
budowy. Zastosowanie przez Wykonawce niezaakceptowanych materiatéw i urzgdzen, moze
wigzac sie z poniesieniem przez niego odpowiedzialnosci technicznej i finansowej. Ewentualna
wymiana tych materiatow i urzadzen bedzie wykonywana na koszt Wykonawcy.

Wywdz odpaddw budowlanych oraz ewentualnych mas ziemnych Wykonawca dokonuje we
wlasnym zakresie oraz na koszt wtasny. Ewentualne zanieczyszczenia spowodowane ruchem
pojazddéw budowy réwniez muszg by¢ usuwane na biezgco.

Roboty budowlane bedg poddawane biezgcej kontroli. W szczegolnosci sprawdzane beda:
e \Wszystkie rozwigzania projektowe ujete w projekcie pod wzgledem ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
e Stosowane gotowe wyroby budowlane pod wzgledem dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz pod wzgledem zgodnosci ich parametrow z informacjami
zawartymi w projekcie technicznym / wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajgcy wyznaczy osobe upowazniong do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespot
Inspektorow Nadzoru. Osoby te odpowiada¢ bedg za wspotprace z Wykonawca, prowadzenie
kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywanie odbioréw.

Kontroli i sprawdzeniu podlegac¢ beda:



e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania poszczegélnych prac,

e Zastosowane wyroby budowlane oraz powstate w wyniku wykonanych robot elementy
obiektu pod wzgledem ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

e Dziatanie zamontowanych urzadzen.

Wykonanie robot

Wykonawca odpowiada przede wszystkim za:
e prowadzenie robot zgodnie z warunkami zawartej umowy,
e jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét,
e zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi inspektoréw
nadzoru.

Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody, techniki oraz technologie
wykonywanych robot budowlanych.

Wszystkie czynnosSci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych nalezy zgtaszac
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikom budynku z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ograniczy¢ ich
negatywny wptyw na prowadzone w budynku procesy badawcze.

Akceptacja lub odrzucenie materiatéw i elementéw wykonywanych robét budowlanych przez
inspektora nadzoru oparte bedzie na wymaganiach i wytycznych zawartych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcych normach i przepisach. Uwzgledniane bedg takze
wyniki badah materiatdw oraz pozostate czynniki majgce wpltyw na rozwazane zagadnienie.
Polecenia inspektoréw nadzoru powinny by¢ wykonywane przez WWykonawce w wyznaczonym przez
nich czasie, pod grozbg wstrzymania robét budowlanych. Skutki finansowe wynikajagce z
wstrzymania prac ponosi w takim przypadku Wykonawca.

Odbior robét

Roboty budowlane bedg podlegaé nastepujacym etapom odbioru:
e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu.

Gotowo$¢ do odbioru bedzie zgtaszana Zamawiajgcemu wpisem do Dziennika Budowy
dokonanym przez Kierownika Budowy. Z czynnosci odbiorowych bedzie spisywany protokot
uwzgledniajgcy wszystkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, a takze terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad. Niezgtoszenie do odbioru roboét podlegajgcych
zakryciu, moze skutkowac koniecznoscig odkrycia zakrytych robot i instalacji na koszt Wykonawcy.

W przypadku watpliwosci odnosnie jakosci wykonanych robdt, Zamawiajgcy moze zazadacé
przeprowadzenia dodatkowych préb, badan i testow wykonanych robét. Zostang one wykonane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac nastepujace dokumenty do odbioru ostatecznego:

e dziennik budowy,

e podstawowg dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami w kolorze czerwonym w
wersji papierowej i elektronicznej,

e dodatkowg dokumentacje projektowg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét
budowlanych, w wersji papierowej i elektronicznej,

e wyniki pomiarow kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw budowlanych,

e dokumentacje dotyczgce wykonania robét towarzyszgcych (jezeli wystapig) wraz z
protokotami odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowaé z zachowaniem przepisébw prawa
budowlanego. Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej - 4
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz. Wersja elektroniczna powinna obejmowac



pliki edytowalne, pliki w formacie pdf oraz skany rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez
kierownika budowy i inspektoréw nadzoru.

Gtownym dokumentem, wymaganym do dokonania odbioru ostatecznego robét bedzie protokét
odbioru ostatecznego robo6t wykonany zgodnie z ustalonym przez Zamawiajgcego wzorem. Protokot
musi zosta¢ podpisany przez ustalong przez zamawiajgcego komisje odbiorowg. W przypadku, gdy
zdaniem komisji roboty nie bedg gotowe pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego i
faktycznego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczony zostanie nowy termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie wskazane przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe zostang
zestawione w protokole wraz z terminem ich wykonania.

Warunki wykonania i odbioru roboét:

Jezeli w danym zakresie nie zostato wskazane inaczej, wytyczne wykonania i odbioru robét
budowlanych okre$la sie na podstawie instrukcji pn. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej:

e Czesc¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne, ITB 2018,

e (Czesc¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe, ITB 2020,

e (Czesc A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe, ITB

2018,
e Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, ITB
2021,

e Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe, ITB 2017,
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-
szklane, ITB 2008,

e Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze, ITB 2009,

e (Czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB 2020,

e Czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB 2020,

e (Czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB
2020,

e Czesc¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB
2020,

e (Czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych, ITB 2016,

e C(Czes¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin witdkienniczych i
polichlorku winylu, ITB 2019,

e (Czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo
preparatami proszkowymi, ITB 2020,

e (Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, ITB 2019,

e (Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji
budowlanych, ITB 2004,

e Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB 2004,

e (Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkow, ITB 2019,

e C(Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeh
»mokrych”, ITB 2023,

e (Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne, ITB 2007,

e Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych, ITB 2010,

e (Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 12: Czesci podziemne budynkéw wykonanych z
betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, ITB 2017,

e Czesc¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej, ITB 2022,

e Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i sredniego
napiecia, ITB 2018,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 1: Wezly cieptownicze, ITB 2010,

e (Czes$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
ITB 2017,

e Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze, ITB 2012,

e (Czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe, ITB 2012,



Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 5: Sieci cieptownicze z rur i elementéw
preizolowanych, ITB 2012,

Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne, ITB 2013,
Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach, ITB
2018.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

Zalecenia “Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”, zeszyt 1, opracowane
przez COBRTI INSTAL,

Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, zeszyt 5, wydanie
09.2002r. opracowane przez COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Ogrzewczych, zeszyt 6, wydanie
09.2002r. opracowane przez COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wodociggowych, zeszyt 7, opracowane
przez COBRTI INSTAL.

“Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazania sie bakterii Legionella”, zeszyt 11, opracowane przez COBRTI INSTAL.

3.4. Gwarancja i serwis w okresie gwarancji.

Przedmiot zamowienia objety jest gwarancja, ktérej okres wynika z oferty ztozonej przez
Wykonawce na etapie postepowania przetargowego. Wykonawca zobligowany jest do wykonywania
czynnosci serwisowych, obejmujgcych réwniez dostawe i wymiane materiatow eksploatacyjnych dla
urzadzen, instalacji oraz pozostatego wyposazenia dostarczonego przez Wykonawce, dla ktérych
producent wskazuje koniecznosc¢ biezgcego serwisowania i wymiany materiatdw eksploatacyjnych.

W ramach dokumentacji powykonawczej nalezy przekazaé Zamawiajgcemu harmonogram
prowadzenia prac serwisowych (w tym w wersji elektronicznej w formacie xlIs). Harmonogram
gwarancyjno-serwisowy powinien by¢ sporzgdzony na caly okres gwarancji udzielonych przez
Wykonawce. Czestotliwos¢ prac serwisowych powinna wynika¢ z wytycznych poszczegdlnych
producentéw oraz z obowigzujgcych przepisow.

3.5. Rozwigzania architektoniczno- budowlane.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.

3.6. Rozwigzania konstrukcyjne.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.

3.7. Rozwigzania instalacyjne.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan dla branz instalacyjnych.

3.8. Elementy wykonczenia.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.

3.9. Zagospodarowanie terenu.

Rozwigzania zostaty przedstawione w opisie wymagan architektoniczno-budowlanych.



Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Stuzewca Wschodniego, uchwata
Rady Miasta Stotecznego Warszawy nr LVI/1705/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. Jednostka
planistyczna £ 111 U-N.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, objetg
niniejszym programem, na cele budowlane.

3. Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z
pbzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pbzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011
nr 63 poz. 322).

e Ustawa z dnia 28 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach oraz niektorych innych ustawach. (Dz.U. 2020 poz. 1337).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoéci i nadzoru rynku. (Dz.U.
2016 r. poz. 542 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz.U. 2003 nr 229
p0z.2275).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162 poz. 1568).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pézniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr
30 poz. 168 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw. (Dz.U. 2024
poz. 1200).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 79 poz.



690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 r. poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 nr 12 poz. 06 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw. (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (Dz.U.
2005 nr 11 poz. 86 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggodw oraz pojemnikow i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub
zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie
(Dz.U. 2015 poz. 1368).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z podzniejszymi zmianami). Na szczeblu
europejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie



nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzgdzen wodnych. (Dz. U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2023 nr 1563).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania. (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie $srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579).

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce przepisy prawne:

PN-B-01025:2004: Rysunek budowlany. Oznaczenie graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
PN-B-01027:2002: Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych,
PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu,
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
PN-90/B-02851. Ochrona Pozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkow.
PN-EN 12128:2000 - Biotechnologia. Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy.
PN-EN 15154-1:2006, Czes¢ 1 - Prysznice do ciata przytgczone do instalacji wodociggowe;.
PN-EN 15154-2:2006, Czes¢ 2 - Myjki do oczu przytgczone do instalacji wodociggowe;.
PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow
badawczych i wzorcujgcych.
PN-EN 14727:2006 - Meble laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania.
Wymagania i metody badan.
PN-EN 14175:2006 - Wyciggi laboratoryjne. Czes¢ 1-6.
PN-EN 14470-1:2010 - Ognioodporne szafki magazynowe. Cze$¢ 1: Bezpieczne szafki do
przechowywania ptynéw tatwopalnych.
PN-EN 14470-2:2007 - Ognioodporne szafki magazynowe. Czes$¢ 2: Bezpieczne szafki na
butle ze sprezonym gazem.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgciji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

o Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzania

uzytkowe w budynkach.

o Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.

o Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu.

o Czesc 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.

o Czesc¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych.

o Czesc 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.

o Czesc¢ 1-2: Reguty ogdlne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

o Czesc¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikow i

blach profilowanych na zimno.

o Czesc¢ 1-8: Projektowanie weziow.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.



o Czesc¢ 1-1: Regutly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

o Czesc¢ 1-2: Reguty ogodlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

o Czesc¢ 1: Zasady ogolne.
PN-701N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodlne
PN-701N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw Rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana do normy.
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne — wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Wykop otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych — Wymagania.
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.
PN EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -Wspodtczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania.
PN EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepfa - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN I1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania.
PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chiodnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Czes¢ 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie,
znakowanie i dokumentowanie
PN-EN 253:2020 Sieci cieptownicze. System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Fabrycznie wykonany zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu.
PN-EN 448:2020 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespoty ksztattek wykonanych
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu.
PN-EN 488:2020 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespoty armatury wykonane
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i pfaszcza
ostonowego z polietylenu.
PN-EN 489:2020 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespoty tgczace i izolacja cieplna
do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN:13941-1.
PN-EN 5817:2014 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem
spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
PN-EN 1127-1:2019-10 ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Czes¢ 1: pojecia podstawowe i metodyka” — wersja polska.
PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 ,Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 10-1: Klasyfikacja
przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe” — wersja polska.



PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia -- Czes¢ 11:
Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia --
Wymagania i metody badan

PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-1 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych bezpieczenstwa - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 60839-11-1:2014-01 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wkamania i napadu - Czesc¢
1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-7:2013-04 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 62676-4:2015 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji’.

PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodoéw -- Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzac;ji

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 15239:2007 Wentylacja budynkow - Charakterystyka energetyczna budynkow -



Wytyczne dotyczace kontroli instalacji wentylaciji.

e PN-EN 15240:2007 Wentylacja budynkow - Charakterystyka energetyczna budynkéw -
Wytyczne dotyczgce kontroli instalacji klimatyzacji.

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodoéw -- Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw

e PN-EN 12735-1:2016-08 - wersja polska Miedz i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes¢ 1: Rury do instalaciji
rurowych

e PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes¢ 1: Rury do instalacii
rurowych

e PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 2: Rury do
oprzyrzadowania

e PN-EN 779:2012 Przeciwpylowe filiry powietrza do wentylacji ogdlnej -- Okres$lanie
parametréw filtracyjnych

e PN -EN 15650:2010 Wentylacja budynkéw. Przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane
w przewodach

e PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska, Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkéw -- Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci
ogniowej wyrobdéw i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

4. Pozostale, posiadane przez Zamawiajacego, dokumenty i informacje niezbedne do
wykonania zaméwienia.

Zamawiajgcy dysponuje ponadto ponizszymi dokumentami stanowigcymi zataczniki do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego :

e |nwentaryzacja budynkéw nr 4, 7, 12 i 13 (marzec 2025),

e Ekspertyza stanu technicznego budynkéw nr 4, 7, 12, 13 (marzec 2025),

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkdéw nr 4 i 7 (marzec
2025), wraz z decyzjg KW PSP...,

e Ocena Zagrozenia Wybuchem dla budynkow nr 4, 7, 12 i 13 (marzec 2025),

Pomiar zuzycia energii elektrycznej budynkéw nr 4 i 7 (marzec 2025),

e Decyzje srodowiskowg wraz z opracowang do niej kartg informacyjng przedsiewziecia
(KIP)...,

e Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podtoza gruntowego (luty 2025),



