SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA ZADANIA (ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO):

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, PRZEBUDOWA FRAGMENTU
ELEWACII — OBNIZENIE ATTYKI ORAZ ZMIANA GEOMETRII DACHU W BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. ZIELONY RYNEK 2.

CZESC F: REMONT SCHODOW | TARASU ORAZ BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH W
SKRZYDLE PRZEDSZKOLNYM.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES: UL. ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX — BUDYNKI NAUKI | OSWIATY

NAZWA JEDN. EWID., NAZWA | NR OBREBU EWID., NR DZIAtEK EWID.:

NAZWA JEDN. EWID.: 140504 _4
NAZWA | NR OBREBU EWID.: 2
NR DZIALEK EWID.: 81/1, 82/1, 83, 84/1, 85/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 87/11, 87/14.

NAZWA | ADRES INWESTORA:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBA W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA [GEOWNY PROJEKTANT]:

BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI
ULICA AGATOWA 20/32, 20-571 LUBLIN

AUTOR: mgr inz. arch. Janusz Lewowski

DATA: 02.2021

1|Strona



Zawartosé:

ST1 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe - Kod CPV 45110000-1
Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7
Roboty wykonczeniowe pozostate - Kod CPV 45450000-6
Kamieniarskie roboty wykonczeniowe - Kod CPV 45262512-3

ST2 Montaz konstrukcji metalowych - Kod CPV 45223100-7 B
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ST1

Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe - Kod CPV 45110000-1
Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7
Roboty wykonczeniowe pozostate - Kod CPV 45450000-6

Kamieniarskie roboty wykoriczeniowe - Kod CPV 45262512-3

1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach: remont schodéw wejsciowych, tarasu wraz budowa pochylni dla niepetnosprawnych przy
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zleceniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres Robot obejmuje remont i wykonanie nowych oktadzin schodéw zewnetrznych wraz z pochylniag dla
niepetnosprawnych.

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robot:
*  rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptytek na schodach
® czesciowe rozebranie murku zabezpieczajgcego
® uzupetnienie schoddéw (uzupetnienia wylewane betonowe)
®* wyczyszczenie i przygotowanie podtoza schoddw i pochylni pod wykonanie nowych oktadzin
* wykonanie nowych okfadzin: obtozenie schoddw, cokolikéw i pochylni ptytami z naturalnego
kamienia (np. granit) grub.3cm na warstwie kleju odpowiedniego do kamienia

* wykonanie nowej balustrady ze stali kwasowej nierdzewnej

1.3.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do robot towarzyszacych zalicza sie roboty, ktore nalezg do swiadczert umownych, a nie sg wymienione
w przedmiarach, w szczegdlnosci:

- transport,

- sktadowanie oraz utylizacja odpadow papy i gruzu

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

- wydzielenie strefy bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie tasma ostrzegawczg wraz z tablicami
ostrzegawczymi
Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie

3|Strona



1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STiIWR.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonanych prac. Zaplecze budowy konieczne
do realizacji robét Wykonawca zlokalizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren ten zostanie
przez Wykonawce ogrodzony w sposdb zapewniajgcy brak mozliwosci dostania sie tam oséb
niepowotanych. Inwestor wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie
ze jest wigczony w cene robét.

1.4.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.
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1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w szczegélnosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr47
poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy — osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zafgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robdt — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Okreslenia podstawowe i nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi okresleniami
podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw do zastosowania:
* plyta schodowa granitowa - ptaski fragment naturalnego kamienia np. granit koloru szarego
* zaprawa klejowa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

* $rodek do gruntowania podtoza
2.1. Roboty rozbiérkowe
* Materiaty z rozbiorki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbiérkowych.

* Materiaty nadajgce sie do ponownego wbhudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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2.2. Roboty betonowe - naprawcze

* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych zewnetrznych:
mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy
wyrownawczej, wymagana przyczepnosc¢ do betonu po 28 dniach : 1,0
MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne

* Srodki do gruntowania podtozy betonowych

* Materiaty pomocnicze

UWAGA |
Wykonawca jest zobowigzany, przed dokonaniem wyceny, do sporzgdzenia doktadnego obmiaru robét w
miejscu wbudowania materiatow.

2.3. Wyglad zewnetrzny

Wiasciwosc te nalezy deklarowac zawsze odwotujac sie do prébki na prébce nalezy umiescié nazwe i adres
producenta, jak rowniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksture itp. nalezy okresli¢
wizualnie. Wyglad zewnetrzny ptyt musi zaakceptowaé Zamawiajacy.

2.4 Wytrzymatos¢ na zginanie
Wytrzymatosé na zginanie nalezy oznaczy¢ metodg badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartos¢ srednia.

2.5. Przyczepnosé
Wartosé przyczepnosci zalezy od warunkéw podfoza, typu kleju i wykorczenia dolnej powierzchni.

2.6. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogiert odpowiada klasie Al.

2.7. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.

2.8. Mrozoodpornoéé
Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.

2.9. Scieralno$¢
Odpornos¢ na Scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157.

2.10. odpornoéé na poslizg
Odpornosé na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjgtkiem podstopnic) nalezy oznaczy¢
dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.11. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykorczeniowej

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny miec¢ regularny wyglad i odpowiadac
okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrébki termicznej z
uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22).
Za pomoca szlifowania uzyskuje sie powierzchnie matowe. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

3. SPRZET
Do wykonywania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptyt,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkga elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia, - wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzern mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét .
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN.

5.2.1. Roboty rozbidrkowe Zakres robdt:
® Zerwanie oktadzin ze starych schodow

* segregacja materiatu rozbiérkowego

Materiaty z rozbiodrki i gruz wywieZ¢ na skfadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw
rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbiérkowych.

* Wyfrezowanie nawierzchni lub ich skucie
* Demontaz balustrad stalowych i przekazanie ich Inwestorowi

* Materiaty nadajgce sie do ponownego wbhudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot.

Strefy gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowacé. Materiaty z rozbidrki usuwaé w sposodb
ograniczajgcy rozrzut i pylenie.

Przejscia i i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozgc na sktadowisko odpaddw.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy zidentyfikowad istniejgce uzbrojenie obiektu i odpowiednio je
zabezpieczyciw przypadku koniecznosSci odtgczyé przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Wymagania dotyczgce robdt:

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu oraz
konstrukgji.
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*  Materiaty z rozbidérki i gruz wywiezé na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji
materiatéw rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbiérkowych. 5.2.2. Roboty
betonowe Zakres robdt:

* Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkow, przy
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu. Podfoze zagruntowac, wykonac
warstwe kontaktowg i warstwe wyréwnawcza.

* Uzupetnienie wylewka betonowg podestu przy pochylni dla niepetnosprawnych. Przy
odbiorze ocenie podlegajg: prawidtowos¢ cech geometrycznych naprawianych elementéw

konstrukcji jakos¢ wykonczenia powierzchni betonu

5.2.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do robot jest wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych i przygotowawczych
zwigzanych z naprawg powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy
wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej
doby.

5.3.4. Wykonanie oktadziny z kamienia
5.3.4.1 Podtoza pod oktadziny .

Podfoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podfoza nalezy starannie oczyscic z
resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda.

5.3.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowacé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac pty wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢
sposodb uktadania ptyt. Potozenie ptyt nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosé i szerokos¢ spoin.
Na jednej pfaszczyznie pty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptyty. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unikaé zabrudzenia ptyt
zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko usung¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy uzyciu
szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i bezposredni nadzor
personelu technicznego budowy nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowadé: sprawdzanie
materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i STWIOR,
sprawdzenie wykonania oktadzin z ptytek granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-14501.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okfadziny w postaci suchej mieszanki, gotowe] do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie: mrozoodpornoscia, elastycznoscia,
przyczepnoscia , odpornoscia na wilgoé. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczaé sie:
mrozoodpornoscig, elastycznoscia , odpornoscig na wilgoc.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz atest PZH.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
7.2. Zasady obmiarowania
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Cato$¢ robdt rozlicza sie jako 1 kpl ( komplet ). Wykonawca przed wyceng jest zobowigzany do dokonania
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robédt jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw, protokdty odbioru podtoza, protokodty odbiorédw
czesSciowych, instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujgcych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg
ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac
; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci
ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamodwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i oktadzin z ptytek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robodt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty oktadzinowe bedzie dokonane wedtug
nastepujgcych sposobdw: rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia. lloscig przyjetg do rozliczenia jest 1 kpl ( komplet ).

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie
(ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okresSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczenn pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy
budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne Tom |. Czes¢ 1-4.
Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST2

Montaz konstrukcji metalowych - Kod CPV 45223100-7 B

1. INFORMACJE OGOLNE

1.Zakres inwestycji
Projektuje sie dobudowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Zielony Rynek 2 w Grodzisku Mazowieckim w celu likwidacji barier architektonicznych.

3. Opis zagospodarowania
Teren wokot jest czesciowo utwardzony. Dziatka jest ogrodzona.

4. Charakterystyka projektowanej pochylni
llos¢ biegdw oraz spocznikow zgodnie z projektem technicznym. Konstrukcja nosna stalowa, powierzchnia biegéw
i spocznikdow z krat pomostowych

Jako poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki parteru w istniejgcym budynku.

Szerokos$¢ ptaszczyzny pochylni zgodnie z projektem; po bokach posiada odbojnice z blachy wystajgce 7cm powyzej
powierzchni pochylni.

Przedmiotowa pochylnie zaleca sie wykona¢ ze stali St3SX.
Kraty pomostowe — antyposlizgowe z ptaskownika. Kraty ocynkowane.

Wzdtuz catej pochylni wykonac¢ porecze z rur stalowych. Wysokos¢ poreczy od poziomu pomostu na wysokosci
zgodnie z projektem technicznym. Porecze przy korcach pochylni przedtuzy¢ o 30 cm i zakoiczy¢ w sposdb
gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie.

Wszystkie elementy pasowac i docina¢ wg pomiaru z natury.

Elementy stalowe ocynkowac lub wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw metalowych
dla warunkéw powietrzno-wilgotnych przy pomocy ogdlnie dostepnych preparatow antykorozyjnych.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Fundamenty — z bloczkéw betonowych, alternatywnie wylewane z betonu B-20.

Konstrukcja gtéwna - Wszystkie elementy ze stali St3SX. Potaczenia elementéw spawane warsztatowe lub
montazowe.

Kraty pomostowe — antyposlizgowe z ptaskownika, ocynkowane.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie
Elementy stalowe ocynkowac lub pomalowac antykorozyjnie.

9. Warunki wykonywania robét

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt budowlanych,
obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang przy zachowaniu odpowiednich przepiséw BHP. Konstrukcje stalowa
podjazdu mozna podzieli¢ na elementy warsztatowe wykonywane w wytworni konstrukcji stalowych a nastepnie
przetransportowac i scali¢ na miejscu wbudowania.
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastepujgcych robdt wymienionych
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKA

cli

SST.ILL 45111200-0 Roboty ziemne

SST.I1.2 45262300-4 Betonowanie

SST.NIL3 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
SST.I11.4 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

| .5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw  pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

|.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

|.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

|.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

| .5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia naiz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

|.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegacd przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
\W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych

podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2. |. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, wigczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty

pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiadac¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5. |. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, -
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji  projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgc realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, -
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaot.
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz  robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy .Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
|'i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okresSlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [l]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw
Zasady okredlania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

19|Strona



7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

No o~ wN

wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. |. Koszt wybudowania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z
inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(@) optaty/dzierzawy terenu,
(a) przygotowanie terenu,

(a) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu, (a)
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

obejmuje: (a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 z pdin. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126). -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 204!). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, H, Ill, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

I1l. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:.

- Wykopy

fundamentowe - Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

— max. $rednica ziaren d<120 mm, —
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
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- wspotczynnik filtracji przy
zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartosc czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t  Wykopy
- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 — w
gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw. -
Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
- Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwifaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji..

- Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i smieci.

3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakdéw recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

(6) Wykopy nalezy wykonywac w porze suchej, poniewaz istnieje mozliwos¢ wystapienia wéd gruntowych.
Nie wolno dopusci¢ do uplastycznieniea wykopu.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 2.5.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 2.10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzajistan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernosé¢ warstw zasypki - sposdb i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robdét
Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m?]
— zasypki — [m?3]
8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
— Wykopy — pfaci sie za m* gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
witasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem
wykonania $cianek szczelnych. — Zasypki — ptaci sie za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
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- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow. PN-B-
10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
fundamentow z betonu B-20 .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. 1.5.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35” — do
betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wog ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartosc¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%
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Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypéw. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PNEN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
1963:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartosci grudek
(zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola
wykaze niezgodnosc¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego): sktady
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu
posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe
rozréznienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia: sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci  pytow mineralnych  wg PN-78/B-06714/13,
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymaganga szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
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(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skfadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia: 2% — przy dozowaniu cementu i wody 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikdw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wyfacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgarh na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdZzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw
betonu - badanie
mieszanki betonowej -
badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.
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(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie;j
3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczgc¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, - pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz

2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

- réwnosc gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:
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wszystkie wystajgce nierdownosci wyréwnac za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac
rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy
obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.

Wszystkie powierzchnie stykajace sie z gruntem powinny zostaé zaizolowane przeciwwilgociowo.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi. 7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

—1 m? wykonanej konstrukgji.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji
- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu
- rozbidérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu..
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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3. MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH KOD CPV 45223100-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

- Montaz konstrukcji podjazdu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002

1) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210

(2) Profile zamkniete wykonane na gorgco wg.PN-EN 10210

3 Katowniki zimnogiete wg PN-EN 10162

(@) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

(5) Kraty pomostowe wytwarzane wedtug normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w

procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN ISO 1461 (DIN 50976)
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oSwiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako taczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.
. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

33|Strona



- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.
Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

1) $ruby z tbem szedciokatnym wg PN-EN-ISO  4014:2002
Sredniodoktadne klasy: dla srednic 8-16 mm — 4.8-l dla $rednic powyzej 16

mm — 5.6-Il stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN
20898-7:1997 wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2 $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub

P (3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach. 2.3.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikdéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac¢ w sposob
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i

ukfadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci lecz nie
czesci ram wiecej jak 10 mm
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Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie
wiecej niz 10 mm

Odchytki  ptaskosci podtek, Scianek |— 2 mm na dowolnym
srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie

wiecej niz5 mm

Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 500-1000 0,5 2,5
1000-2000 1,0 2,5
2000-4000 1,5 2,5
4000-8000 2,0 4,0
8000-16000 3,0 6,0
16000-32000 5,0 10,0
8,0 16

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
witasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% —dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie. Potgczenia na sruby
- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na
dwa zwoje.
- nakretka iteb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do tgczonych
powierzchni.
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- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy
mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot
WSszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN
10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
4, ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI — KOD CPV-45233200-1
1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s roboty zwigzane wykonaniem opaski wokdt budynku.
1.2.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie
W zakres robét wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnych oraz uzupetnienie w miare potrzeb pomiardéw dodatkowymi
punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiardw biezgcych w miare postepu robot,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m. Grunt nalezy zagesci¢ dla uzyskania nst. wskaznikow dla
nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdow:

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia
-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gtebokosci od 20 do 120cm od powierzchni
terenuls >=0.97

-minimalna warto$¢ wtérnego modufu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa -
na gtebokosci od 20 do 120cm od
powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w czesci przeznaczonej wytgcznie dla ruchu pieszych -minimalna
warto$¢ wskaznika zageszczenia w goérnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robét.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi IN Zzrodto
ich pochodzenia, swiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - probki do badan laboratoryjnych. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchnie placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i wzmocnieniu podtoza-dojazdy i
droga manewrowa )

- Is>=1.00 w gérnej warstwie o grubosci 20cm
- 1s>=0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm
Ptyty chodnikowe w zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen rozrdznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | -G1
- gatunek Il - G2
Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brakowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
rowna ; szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac;

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, - 3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm.
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, - 80 mm, do
nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadfugosci +3 mm,

- naszerokosci+3 mm, - nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz

4 mm

Podsypke piaskowa nalezy zagescié tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

¢ piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiadaé¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny <5% e
warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢ wykonane wg
BN68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-
03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu .Krawedzie elementéow powinny by¢
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac¢ wartosci - dla dtugosci + 8mm dla
wysokosci i szerokosci + 3mm

Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna spefnia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%. Cement do betonu powinno spetniaé
wymagania normy PN-88/B-30000. Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-
0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze zrédet
watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3.Sprzet.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajéw, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jakoSci oraz terminowosci robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonane robét.
Chodniki - z ptyt chodnikowych. Obrzeze betonowe 6x20cm.

Projektowany chodnik nawigza¢ poziomem do juz istniejgcego, Po zakonczeniu robdt uzupetni¢ trawniki.

6. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw i powinien zapewnié¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

7.0bmiar robét.
Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie wilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu- przed ich
zakryciem.

8.0dbidr robdt.
Roboty podlegajg nst. etapom odbioru:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci
IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wtasnym sprzetem , na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do badan
dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskdw, od czasu

przekazania probki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgcego wg przyjetych norm i ustalen.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.

10.Przepisy zwigzane
1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

4.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwieztos¢)

6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
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7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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