
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR:     Nadleśnictwo Nawojowa
ul. Lipowa 1, 33-335 Nawojowa

TEMAT:            Przebudowa kotłowni, wymiana kotła co, instalacji  wod.-kan., co, cwu i 
elektrycznej oraz docieplenie poddasza

ADRES:            Budynek mieszkalny jednorodzinny, Homrzyska 36, 33-335 Nawojowa

CZĘŚĆ: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych

BRANŻA:  Architektoniczno-budowlana

OPRACOWAŁ:   Mariusz Surma

Nowy Sącz, sierpień 2023r.          



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 2075).

Spis treści:

I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA INWESTYCJI 

1.  WSTĘP
2.  ROBOTY  ZBROJARSKIE
3.  BETONOWANIE
4.  ROBOTY  MUROWE
5.   KONSTRUKCJE   DREWNIANE

III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYKOŃCZENIOWYCH

1.  ROBOTY IZOLACYJNE
2. ROBOTY PODŁOGOWE
3. ROBOTY STOLARSKIE
4. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE
5. ROBOTY MALARSKIE
6. ROBOTY DEKARSKIE

IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH
W  ZAKRESIE  NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

VII SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

2



I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Wstęp

1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 

W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, dla 
inwestycji: „Przebudowa budynku mieszkalnego Homrzyska 36”, Homrzyska 36, 33-335 Nawojowa. ST  dotyczy 
robót  ujętych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

1, 2  Informacja  o  terenie  budowy 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu  polegający na: 
- wymianie kotła CO, instalacji wod.-kan., CO, CWU, instalacji elektrycznej oraz dociepleniu poddasza i remontu 
pomieszczeń.
Podstawowym celem projektu jest umożliwienie opracowania dokumentacji projektowej typowania robót na 
remont istniejącego budynku mieszkalnego w celu poprawienia właściwości termicznych oraz stanu technicznego
i wizualnego. 

Zakres robót:

Piwnice:  
- Rozbiórka kuchni kaflowej
- Skucie luźnych i zawilgoconych tyków,
- Wymiana podłogi:

1 Skucie istniejącej płyty betonowej, rozebranie podbudowy, 
2 Wykonanie nowej podbudowy z pospółki gr. 20 cm zagęszczonej mechanicznie
3 Ułożenie rur drenarskich fi 100mm wzdłuż ścian
4 Wykonanie nowej płyty betonowej gr. 10 cm na gruncie
5 Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem powierzchni emulsją 

asfaltową
6 Ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych gr. 5cm,
7 Ułożenie izolacji z folii PE (pod i na izol. termicznej),
8 Wykonanie wylewki cementowo-wapiennej gr. 5 cm zbrojonej siatką stalową o wym. 4# 15x15cm
9 Malowanie posadzki farbą do betonów (dwukrotne)

- Frezowanie istniejącego pionu kominowego dymowego z cegły pełnej (do śr. 160mm)
- Wymiana kratek wentylacyjnych, rozety i drzwiczek rewizyjnych,
- Uzupełnienie tynków na ścianach, wyrównanie nierówności (ok. 30% pow. ścian)
- Wykonanie parapetu betonowego gr. 7cm (zbrojony siatką 2x 4# 15x15cm)  przy oknie zsypu, parapet 
wysunięty poza lico ściany na min. 10 cm
- Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą lateksową wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni,
- Wymiana przegrody/ścianki (kl. schodowa) z boazerii na obudowę z płyt GK-I na ruszcie stalowym z 
wypełnieniem wełną mineralną,

Parter:  
- Skucie posadzki z płytek ceramicznych w wiatrołapie,
- Skucie posadzki z płytek ceramicznych i warstw podłogowych w łazience,
- Wykonanie w łazience nowych warstw podłogowych (z dostosowaniem do ogrzewania podłogowego): styropian 
gr. 10cm, folia PE, wylewka cementowo-wapienna gr. 5cm zbrojona siatką 3# 15x15cm (należy uzyskać 
pierwotny poziom posadzki),
- Wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych w wiatrołapie i łazience,
- Ułożenie podłóg z paneli podłogowych na macie izolacyjnej (komunikacja, kuchnia, pokoje) wraz z listwami 
przypodłogowymi,
- Rozebranie w narożach ścian zabudowy rur/kanałów w pomieszczeniach: łazienka, kuchnia, pokój (sypialnia),
- Skucie płytek ceramicznych na ścianach w łazience i kuchni
- Wykonanie w łazience nowych okładzin z płytek ceramicznych do wys. 2,40 m z przygotowaniem powierzchni 
(w tym na ościeżach i parapecie okiennym),
- Wykonanie pod okładziną izolacji z folii w płynie w obrębie natrysku, 
- Likwidacja drzwi do kl. schodowej,
- Wymiana wszystkich drzwi w pomieszczeniach (drzwi i ościeżnice drewniane z opaskami na ościeżach),
- Poszerzenie otworu na drzwi wejściowe, montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych (skrzydło 
wyposażone w zamek antywłamaniowy),
- Zamurowanie w wiatrołapie wnęki w ścianie po starych skrzynkach elektrycznych i wykonanie nowej wnęki na 
projektowaną rozdzielnię elektryczną,
- Wklejenie narożników aluminiowych na wszystkich narożach ścian i otworach drzwiowych
- Uzupełnienie tynków,
- Wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach,
- Malowanie farbą lateksową ścian i sufitów wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

P  oddasze użytkowe:  
- Zamurowanie wnęki w ścianie (spocznik na kl. schodowej),
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- Likwidacja drzwi do kl. schodowej,
- Rozebranie w narożach ścian zabudowy rur/kanałów: pokój (sypialnia),
- Ułożenie podłóg z paneli podłogowych na macie izolacyjnej (komunikacja, pokoje) wraz z listwami 
przypodłogowymi,
- Wymiana wszystkich drzwi do pokoi (drzwi i ościeżnice drewniane z opaskami na ościeżach),
- Wklejenie narożników aluminiowych na wszystkich narożach ścian i otworach drzwiowych,
- Uzupełnienie tynków,
- Wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach,
- Malowanie farbą lateksową ścian i sufitów wraz z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Strych:
- Malowanie drzwi (wejścia na strych)
- Ocieplenie dachu (skosy) wełną mineralną gr. 15cm + folia paroszczelna
- Wykończenie skosów pod dachem z zastosowaniem deskowania pełnego z deski elewacyjnej na ruszcie 
drewnianym,
- Malowanie powierzchni drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-krotne)
- Ocieplenie wszystkich ścian w tym szczytowych i kolankowych płytami styropianowymi gr. 10 cm na kleju,
- Wykończenie ocieplonych powierzchni siatką na kleju z wykończeniem na "gładko" (2 warstwy kleju),
- Malowanie farbą silikatową z gruntowaniem,
- Ułożenie podłóg z paneli podłogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami przypodłogowymi

Roboty zewnętrzne  :  
- Rozebranie fragmentu pokrycia dachu nad schodami,
- Wykonanie betonowych stóp fundamentowych (zbrojonych) pod zadaszenie schodów wraz z kotwami dla 
słupów,
- Montaż drewnianej konstrukcji zadaszenia (słupy, płatwie, krokwie),
- Montaż podbitki drewnianej do krokwi,
- Malowanie powierzchni drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-krotne) 
-  Ułożenie pokrycia z blachy stalowej trapezowej na łatach drewnianych,
- Wymiana istniejącego orynnowania na rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,
- Skucie istn. płytek ceramicznych oraz powierzchni betonowej na schodach i spoczniku, skrócenie pierwszego 
stopnia,
- Naprawa i remont powierzchni betonowych pod posadzki z płytek,
- Ułożenie posadzki z płytek gresowych na zaprawie wodo i mrozoodpornej – schody i spocznik, posadzka 
wykonana ze spadkiem od budynku,
- Malowanie dwukrotne barierek stalowych z przygotowaniem powierzchni
- Rozebranie istniejącej opaski i obrzeży,
- Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z obrzeżami na ławie 
betonowej wokół budynku, szer.  opaski 60,0 cm.

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki, uprzątnięcie terenu.

1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy
działania  ochronne : 

- ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
- ochrona  przeciwpożarowa, 
- ochrona  własności   publicznej i  prywatnej, 
- spełnienie  wymogów  BHP, 
- ochrona  i utrzymanie robót
- zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów 
- kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek  
- badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych
- badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót
- inwentaryzacja  powykonawcza
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  są
włączone  w  cenę  umowy .  

1,4   Określenia  podstawowe

Ilekroć  w ST jest mowa o:

1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekty małej architektury;
1,4,2    budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, śmietniki.
 1,4,4  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1,4,5.  budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1,4,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje
zmiana   parametrów    użytkowych  lub  technicznych  istniejącego   obiektu  budowlanego  z  wyjątkiem
charakterystycznych parametrów  jak  kubatura , powierzchnia  zabudowy , wysokość, długość , szerokość  lub
liczba  kondygnacji: w przypadku  dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych  parametrów w zakresie nie
wymagającym  zmiany granic pasa drogowego.
1,4,8 remoncie  –  należy   przez   to   rozumieć   wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie  stanowiących  bieżącej konserwacji , przy
czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie  pierwotnym .
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1,4,10  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy
służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
1,4,14 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.
1,4,19   drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1,4,20    dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń,    szkiców    i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1,4,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
badań i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1,4,24 materiałach  – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane jak również  różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 1,4,25 odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez to rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1,4,27  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1,4,28  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1,4,29  przedmiarze  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  ze  szczegółowym   opisem    lub   wskazaniem   podstaw
ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  wykonania   i
odbioru   robót   budowlanych  ,   z   wyliczeniem  i   zestawieniem  ilości   jednostek   przedmiarowych  robót
podstawowych.
1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania pod
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  robót.
1,4,31  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1,4,32  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone  w
rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )
1,4,34  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  budownictwie ,
której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i
odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,
jak   również  przy  odbiorze gotowego  elementu.
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  urządzeń
technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności obsługi , przeglądów i
zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna
obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego.
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)
oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub
„ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji .
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych ,
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje 
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich
UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 05 2004r.

1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy 

Zamawiający , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren budowy wraz ze
wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda   lokalizację   i  współrzędne
punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz
specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 

Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili odbioru
końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i utrwali  na  własny
koszt .

1,5,2   Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja  projektowa  ma zawierać  opis,  część graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez  Zamawiającego,
- sporządzoną przez  Wykonawcę.

1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy   tak,   jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.   W  przypadku   rozbieżności   w   ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca  nie  może wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu
winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.   W
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przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  kontraktu  aż
do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  w  tym :   ogrodzenie,   poręcze   ,  oświetlenie  ,  sygnały   i   znaki
ostrzegawcze,   wszelkie   inne   środki  niezbędne do  ochrony  robót  ,  wygody społeczności  i  innych  .  Koszt
zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę
umowy .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  terenu i  za urządzenia  podziemne ,  takie  jak
rurociągi  ,   kable   itp.   oraz   uzyska  od   odpowiednich  władz  będących  właścicielami   tych   urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji . 

Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   w czasie
trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej
pomocy  przy dokonaniu  napraw .  

Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni   ziemi  i  urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez
Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy .

1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i   stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska  naturalnego.

W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie:

a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla
osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w
następstwie jego  sposobu  działania .

Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na :

1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej,
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed:

a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub
      substancjami toksycznymi
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami
c)   możliwością  powstania  pożaru

1,5,6   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .
Podczas  realizacji   robót   wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  Bezpieczeństwa    i
higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  wykonywał pracy  w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych .  
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  dla zapewnienia
bezpieczeństwa   publicznego  .  Uznaje   się   że   wszelkie   koszty  związane   z   wypełnieniem  wymagań
określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  umownej .

1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  używane do robót
od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego.

1,5,8  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.  U. z dn.  19.03.2003 r.  Nr 47, poz.  401)oraz Ministra Pracy  i   Polityki   Socjalnej  z dn.26
września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów
z  jakichkolwiek   złóż  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i   laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru .

Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane
z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy
stanowią  inaczej.

 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane
przy  zasypce  i  rekultywacji   terenu  po  ukończeniu   robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały   pozyskane  z
wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru. 

Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  w  dokumentach  umowy .

Eksploatacja  źródeł   materiałów będzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi obowiązującymi   w  gm.
Nawojowa. 

Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  były dostępne do
kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez
wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .

Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca
wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem

2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów
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Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do robót  były  dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę  

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2,5  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasada-mi  określonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie  robót

5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje :

-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej  

-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz)

-  projekt organizacji  budowy  
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5,2  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru .

5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny
koszt.

5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji   projektowej   ,w SST  , a także w
normach  i  wytycznych .

5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji   robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie
później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót . Skutki  finansowe z  tytułu
wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca .

6. Kontrola jakości robót  

6,1  Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób  wykonania  robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,   zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych  informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych  na budowie  z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne,
-rodzaje  i ilości  środków  transportu 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
-legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6, 2  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich
inspekcji.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3    Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane  losowo.  Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. 4    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 . 5  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. 7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

    Polską Normą lub
    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i Wykonawcę w
okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
     harmonogramów robót,
    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
     przerw w robotach,
    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom       lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
     dokumentacji  projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a)  pozwolenie na budowę,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f)   operaty geodezyjne,
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do  wglądu  na
życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót

7,1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki
obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7, 2  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
      
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  przedmiarze robót .

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym okresie
trwania robót.

7,4 Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  o  ile  zajdzie  taka   konieczność   dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając  w sposób ciągły  zachowanie
dokładności  wg.  norm zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  O konieczności   zainstalowania   decyduje
Inspektor  nadzoru ,

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza  wykonawca wpisem do dziennika  budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego   robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją
projektową i SST.

 W toku odbioru  ostatecznego  odbioru  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających
4. protokoły  odbiorów  częściowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji

Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad,  które
ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji .

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”.

9.  Podstawa płatności

9,1  Ustalenia ogólne
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe robót  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  roboty  w  SST  i w
dokumentacji  projektowej.
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  Przepisy związane

10,1  Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118  (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665
Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 
2004 r. Nr 204 poz.2086).
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.)

10,2  Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpie-czeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
systemów  oceny  zgodności  wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   ich  oznaczania   znakowaniem  CE
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , zakresu  i  formy  aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporządzenie  Ministra  Polityki   Społecznej  z  dnia  26  wrzesnia1997r.  -   w  sprawie   ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia   23  czerwca  2003r.  -   w   sprawie   informacji   dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji   projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonywania   i   odbioru   robót   budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

15



III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA INWESTYCJI 

1.  WSTĘP

1,1  Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem  specyfikacji    są   roboty  budowlane związane z budową budynku.

1,2  Zakres robót  objętych  specyfikacją 

Specyfikację  podzielono  na  części

·    Roboty  zbrojarskie
·    Betonowanie 
·    Roboty  murowe
·    Konstrukcje drewniane

2.  ROBOTY  ZBROJARSKIE

2,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV  betonowanie,  kod 45262310  przygotowanie  i  montaż zbrojenia  czyli  :

°    przygotowanie zbrojenia
°    montaż zbrojenia
°    kontrola jakości  robót  i  materiałów 

2,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.
   
Pręty  stalowe  wiotkie    -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o  średnicy  do 40 mm.
Zbrojenie nie  sprężające  -  zbrojenie  konstrukcji   betonowej  nie wprowadzające  do  niej   naprężeń  w
sposób  czynny.

2,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową  ,
ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.

2,4   Materiały

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania  
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.

2,4,1   Stal  zbrojeniowa  asortyment  

Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych (stopy fundamentowe)  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  stale  gatunku:
- zbrojenie główne A – I I I N RB500W, B 500SP - pręty fi 12mm
- zbrojenie pomocnicze A I (St3SX) fi 6 mm wg  normy  PN – H – 84023.06, PN – 82 /H – 93215, PN- ISO 6935  -
1  lub PN- ISO 6935  -2.

2,4,1,1   Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane  ze  stali  gatunku  A – I I I N o następujących  parametrach :
- średnica  pręta                                        # 12
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa   410
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa                                         550
- wydłużenie  ( min) w %    10
- zginanie do kąta 1800                                       
- brak pęknięć i rys w  złączu

Powierzchnia walcówki i prętów powinna  być bez  pęknięć , pęcherzy i naderwań.  Na  powierzchni czołowej
prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia, widoczne  gołym  okiem.
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2.4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze

Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy PN – H – 93215

2.4,2 Drut  montażowy

Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego, tzw. wiązałkowego

2.4.3 Podkładki  dystansowe

Dopuszcza   się  stosowanie   stabilizatorów i   podkładek   dystansowych   wyłącznie   z   betonu.    Podkładki
dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów

2,5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne
kod  CPV 45000000 –7 .pkt3

Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien
spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie rodzaje  sprzętu jak
giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję  i
instrukcję obsługi . Sprzęt  powinien  spełniać wymagania BHP .
Miejsca  i  elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi   powinny być specjalnie   oznaczone .   Sprzęt
powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt powinny
być  odpowiednio przeszkolone.

2,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7 .pkt4

Pręty  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób zapewniający
uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu drogowego.

2,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania ogólne kod  CPV
45000000-7  pkt.  5.   Wykonawca   przedstawi  na   życzenie   Inspektorowi   nadzoru  do  akceptacji  projekt
organizacji robót

- Przyjęto zbrojenie stóp fundamentowych pod słupy zadaszenia ;
zbrojenie główne z prętów żebrowanych 4 x fi 12mm + strzemiona co 20cm z prętów fi 6 mm.

- Przyjęto zbrojenie parapetu betonowego (w piwnicy) ;
2 x siatka stalowa z prętów fi 4 mm 15x15cm.

2,7,1 Przygotowanie i  montaż   zbrojenia  

Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  stali   winny  być  zgodne  z
dokumentacją  projektową .

·   Czyszczenie  

Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry , luźnych płatków rdzy  kurzu  i
błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać lampami  benzynowymi lub
czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze .

Stal   pokrytą    łuszczącą  się   rdzą    i   zabłoconą   oczyszcza  się   szczotkami  drucianymi  ręcznie   lub
mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  prętów.  

Stal tylko zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody . Pręty oblodzone  odmraża  się strumieniem  ciepłej
wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  nadzoru .

·    Prostowanie  prętów  

Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy , młotków , ścianek.
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm.

·   Cięcie  prętów  zbrojeniowych
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Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy mechanicznych  noży  ,
dopuszcza  się cięcie  palnikiem  acetylenowym.

·     Montaż zbrojenia

W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem  niezłuszczającej  się  rdzy , Nie  wolno
wbudować stali  zatłuszczonej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  w  tym  soli , zabłoconej.

Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  względem  siebie i  deskowania  nie  może  ulec
zmianie .

Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego powinna
wynosić  co  najmniej :

-  przy klasie  betonu  B 25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC3   -  2,5 cm    dla  strzemion  w
belkach  podciągach,  minimum  3  cm  dla  zbrojenia  głównego  belek  i  podciągów,  2  cm  dla  zbrojenia  płyt
stropowych .

Układanie zbrojenia  bezpośrednio na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na odpowiednią  wysokość   w  trakcie
betonowania  jest  niedopuszczalne .  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym

·   Montowanie  zbrojenia

Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym. Drut wiązałkowy  gr 1mm używać do łączenia
prętów o średnicy do 12 mm,  przy średnicach większych  stosować drut  o średnicy 1,5mm. 

2, 8   Kontrola  jakości 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 –7  .pkt6

Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi   w  momencie  przyjęcia  na  budowę
pkt 2,4,1,2   oraz  przed  betonowaniem .    

·  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia  , gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia :

-  usytuowanie  prętów

a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   -    zwiększone maksymalnie
5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny.

b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  świetle
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji 
i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm
e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm

-  Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  wymagania:

a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie powinno  przekraczać
3%
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  25%  ogólnej ich  liczby  na
tym  pręcie 
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać  
0,5cm
d)  różnice  w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm.

2,9 Obmiar   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7 .pkt 7  .  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  projektową  .

2,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7  .pkt 8. 

2,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

18



2,10,2   Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nadzoru  na rozpoczęcie  betonowania
elementów ,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :
zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , zgodności z  dokumentacją  projektową  liczby
prętów  w  poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion prawidłowości  wykonania   haków , złącz i  długości
zakotwień  prętów zachowania  wymaganej  projektem  otuliny  zbrojenia.

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia  zawarte  w  części I  Specyfikacji zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000-7 pkt 8. 

2,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9. 

2,11,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :

-  zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji,
-  czyszczenie  i  wyprostowanie , wygięcie , przycinanie prętów  stalowych
-  łączenie  prętów    na  zakład 
- montaż  zbrojenia  przy  użyciu   drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie z  dokumentacją  projektową   i

SST
-  wykonanie badań  i  pomiarów
- czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenia  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  usunięcie  ich  z

terenu   budowy.

2,12  Przepisy  związane

2,12,1  Normy

PN – ISO 6935-1:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie
IDT – ISO 6935-1:1991
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  wymagania
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu.
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN –ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu.
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27.            2.Bl8/92 poz.38
Zmiany    1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne
Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996   Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
                                                        betonu . Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :

Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji,
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

3.  BETONOWANIE

3,1  Zakres   robót  objętych  specyfikacją  

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu wykonywanie  robót kod
CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 4526350   betonowanie  bez  zbrojenia
czyli:

-  wykonaniem  deskowań  wraz  z dostarczeniem  mieszanki  betonowej
-  układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej
-  pielęgnacja  betonu .

3,2  Określenia  podstawowe
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Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I I    Specyfikacji    zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7  a  także
podanymi  poniżej :

Beton  -     materiał   powstały    ze  zmieszania  cementu ,   kruszywa  grubego  i   drobnego,   wody oraz
ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  hydratacji cementu

Mieszanka   betonowa   -   całkowicie   wymieszane    składniki   betonu,  które  są   jeszcze   w   stanie
umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą 

Beton stwardniały -   beton,   który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  pewien  poziom  wytrzymałości

Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  wykonawcę  na  jego
własny  użytek

Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  jednostkę nie będąca
wykonawcą.   Betonem  towarowym  jest  również  beton  produkowany przez  wykonawcę  poza  miejscem
budowy; Beton  wyprodukowany  na  miejscu  budowy  ,  ale  nie  przez wykonawcę.

Beton zwykły  -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3,
ale  nie  przekraczającej  2600kg/m3

Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej , która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  procedurą
EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3

Cement -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny , który  po zmieszaniu  z  woda
daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji   oraz  innych  procesów , zachowujący  po
stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  także pod wodą 

Kruszywo – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu  .  Kruszywa  mogą być
naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  użytego  w  obiekcie  budowlanym .

Kruszywo  zwykłe  -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3    oznaczanej
zgodnie z  EN 1097 –3

Producent -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową  

Wykonawca  osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  lub  elementu

Nasiąkliwość   betonu -    stosunek  masy  wody ,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  masy w  stanie
suchym.

Stopień  wodoszczelności  -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  względem
przepuszczalności   wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  ciśnienia  wody  w MPa
działającego  na próbki  betonowe.

Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący 
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  wymaganą  liczbę
cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych , przy  której  ubytek  masy jest mniejszy  niż 2% .

Klasa  betonu – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   gwarantowanej , oznaczone literą
B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości gwarantowanej   w  M Pa

Wytrzymałość  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  oznaczona  na  kostkach
sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  producenta .

Wytrzymałość na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  jednoosiowym  stanie  naprężenia

Wytrzymałość     charakterystyczna   betonu   na   ściskanie  -   5  % kwantyl   rozkładu   statystycznego
wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  walcach  o  średnicy  150 mm i  wysokości 300mm    w 28
dniu  dojrzewania lub  na  próbkach  sześciennych  o  boku 150 mm

3,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową  ,
SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

3,4   Materiały
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Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania podano  w  części I    Specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  Wymagania  dotyczące jakości mieszanki  betonowej
regulują  odpowiednie  polskie  normy .

3,4,1   Składniki  betonu   konstrukcyjnego

3,4,1,1  Postanowienia  ogólne
W projektowanej  budowie przewidziano wykorzystanie  betonu  klas:  C16/20  - dla  płyty na gruncie, C8/10  - dla
podbetonu,  C20/25  dla  stóp  fundamentowych  (pod  słupki  zadaszenia)  klasa  ekspozycji   XC2(XC4),  Klasy
Ekspozycji  ustalono  wg PN –B – 03264:2002  z jej  krajowego  uzupełnienia  PN-B-06265.

We  wszystkich  tych  przypadkach  należy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.   

3,4,1,2  Podstawowe  wymagania  dotyczące  składu betonu i  właściwości  mieszanki   betonowej  - beton
konstrukcyjny

Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  obniżyć   trwałość
betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia. Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  stosować  wyłącznie
składniki   o   ustalonej   przydatności     do   każdego   konkretnego   zastosowania  .    Zaleca   się   takie
projektowanie  betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  z  mieszanki  betonowej .

·       Cement   -       dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  przeznaczenia  danej  partii betonu ,
wymiarów  wylewanych  elementów 

·       Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  EN 12620 :2000 .  maksymalny  nominalny  górny  wymiar ziaren
kruszywa   należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną szerokość  przekroju  elementu . 

Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  jedynie do  klasy  betonu  B
10  

·       Woda  zarobowa   - zgodnie  z  EN 1008 : 1997

·      Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2 .  Całkowita  ilość  domieszek  , o ile zostaną
zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej   największej   ilości    zalecanej  przez  producenta
domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niż  50 g (w postaci  dostarczonej ) na   kg  cementu.  Do betonu
zbrojone-go  nie  należy  stosować   chlorku  wapnia   ani  domieszek  na  bazie  chlorku.

·    O ile   Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić   konsystencję  mieszanki   betonowej
dostarczonej  na  budowę

·      Należy  stosować  się  do   zalecanych  dla  danej   klasy  ekspozycji,  wartości  granicznych,  odnośnie
maksymalnej   wielkości   c/w  oraz  minimalnej   zawartości   cementu  Należy   jednocześnie   zmierzać  do
zminimalizowania c/w. Dla betonu  B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna  ilość cementu 260kg/m3, dla betonu  B
30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilość cementu 280kg/m3. Przy klasie eksp. XC4  betonu B 30 - zawartość
cementu  300kg/m3  .

·      Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta odnośnie  rodzaju , klasy  wytrzymałości
cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek ,  założonego  współczynnika  c/w  , rozwoju  wytrzymałości ,  jak
również wyniki istotnych wstępnych  badań  betonu   w  oparciu  o  te dane   prowadzić  pielęgnację  betonu.

3,4,1,3 Temperatura  betonu

Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niższa  niż  5 0. Wymagania
dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  producentem  a  wykonawcą.

3,4,2   Wymagania  dotyczące  stwardniałego  betonu 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych powinien spełniać następujące wymagania :

-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  przed  dostawą
powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych powinna   być  oznaczona  
-   nasiąkliwość  -   do  5 %  : 
-   wodoszczelność   -  większa  od  W 8
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  2600 kg/m3  .  Nie
powinna  odbiegać  od  założonej  ±  100kg/m3 .

3, 5   Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000-7 pkt.3 . 
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Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek
plastycznych . Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory z buławami  o średnicy  nie
większej od 0,65 odległości między  prętami  zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości
6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami na  całej  długości .

3,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 pkt. 4.

Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  samochodowych  tzw.  gruszek
lub innych . Podawanie  i  układanie  mieszanki betonowej można  wykonywać przy  pomocy  pompy do betonu
lub innych  środków  zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru . Jeżeli  dostawca  z  odbiorcą  nie  uzgodnią
inaczej  , to w przypadku mieszanki  betonowej  nie  zawierającej  domieszek  o działaniu   opóźniającym , w
temperaturze   otoczenia   atmosferycznego nie   przekraczającej   +200  C,  betoniarki  samochodowe  należy
całkowicie  rozładować  w czasie  nie  dłuższym  niż  90 minut licząc   od  chwili pierwszego  kontaktu  wody  z
cementem .

3,7  Wykonywanie robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000, pkt5 . 

3,7,1  Roboty  betoniarskie - zalecenia  ogólne

Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  nadzoru:

- wyboru  składników  betonu
- sposobu wytwarzania  mieszanki
- sposobu  transportu
- kolejności  i  sposobu  betonowania
- sposobu  pielęgnacji betonu
- warunków rozformowania  deskowania
- zestawienia  koniecznych  badań

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru  

 prawidłowość  wykonania  zbrojenia
 prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań
 zgodność  rzędnych  z  projektem
 czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  wielkość  otuliny
 prawidłowość  wykonania  robot  zanikających
 gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania

Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  Norm :  PN –B – 06250 i PN –B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do
dziennika  budowy.   

3,7,2  Wytwarzanie  i  układanie, zagęszczanie  mieszanki  betonowej

Wytwarzanie   mieszanki   betonowej  powinno   odbywać   się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym    zakładzie
produkcji   betonu  .   Zakłada  się   stosowanie   betonu  tzw.  towarowego .   Mieszanka   powinna   spełniać
wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu  pomp  wymaga
się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy wylocie .

Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  powierzchni  na  którą  spada . W
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa 
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) .

Przy wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  następujących  wymogów :

°  w  fundamentach ,  ścianach - mieszankę   betonową należy  układać bezpośrednio z  pojemnika lub  rurociągu
pompy   bądź  też   za   pośrednictwem  rynny   warstwami  o  grubości  do  40cm,   zagęszczając  wibratorami
wgłębnymi.
°  przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub rurociągu
pompy
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Przerwy w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i   uzgodnionych  z
Projektantem .

Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem , a w
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że powinna ona  być  prostopadła  do  powierzchni
elementu .

Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie 
przygotowana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą .  Powyższe
zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania . Betonowanie  konstrukcji  należy
wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niższych niż  plus 50C.  W innych  przypadkach  konieczna  jest
zgoda   Inspektora   nadzoru   i  szczegółowe  określenie   warunków  betonowania  w  tym  m.  innymi  składu,
temperatury  mieszanki  itp.

Niedopuszczalne  jest   kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu ,  należy  zabezpieczać
miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii .

3,7,4 Pielęgnacja  betonu

°   beton zwykły
Bezpośrednio   po   zakończeniu   betonowania   zaleca   się   przykrycie  powierzchni   betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i chroniącymi  beton przed  deszczem
i  nasłonecznieniem .

Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą ,  jej   intensywność ,  powinno  się  dostosować  do
temperatury  otoczenia .Woda stosowana  do polewania  betonu powinna spełniać wymagania  wody  jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy  powinny   być  chronione   przed  uderzeniami i  drganiami
przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie co najmniej  15,0 M Pa 

3,7,5    Deskowanie

Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki :

-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu
-  zapewnić odpowiednią  szczelność
-  zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia
-  wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych .

Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru.

3,8 Kontrola  jakości  robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 –7 .pkt6

3,8,1  Badanie  kontrolne  betonu

Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie betonowania  pobierać
próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane  w  porozumieniu  z  producentem  mieszanki  
Na wykonawcy   spoczywa  obowiązek    zapewnienia   wykonania   badań  laboratoryjnych (  przez   własne
laboratoria lub inne  uprawnione) ,  a  także gromadzenie , przechowywanie  i okazywanie  Inspektorowi  nadzoru
wszystkich  wyników  badań  dotyczących jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów . Badania  zgodnie  z  PN-
EN 206-1  Beton   Część  1:   Wymagania  ,  właściwości   ,  produkcja   i  zgodność  ,  PN-B-06265  -   Krajowe
uzupełnienie PN-EN 206-1

3,8,2  Tolerancje  wykonania

3,8,2,1 Wymagania  ogólne

Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 2

3,8,2,2 Fundamenty – ławy i stopy

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być  większe  niż :    ±  5 mm 

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu   części  murowanej w  stosunku do poziomu
pozycyjnego  nie  powinno  być  większe  niż  ±  15mm

Dopuszczalne  wygięcie belek   i  płyty stropu od  poziomu  nie powinno być  większe  od ± 15 mm.
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3,8,2,3  Przekroje

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju  poprzecznego  elementu nie  powinno  być większe niż :  ± 0,02li
lub 5 mm 

Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  dolnym  oraz  odchylenie
płaszczyzny  bocznej  od  pionu  nie  powinno być  większe  niż : ± 0,02li   lub 5 mm

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno  być  większe  niż 
niż  10 mm.

Dopuszczalne  odchylenie   usytuowania  odgięć  i  połączeń  nie  powinno  być  większe  niż  10 mm.

Dopuszczalne odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku 1,0m  nie powinno być  większe  niż:  4mm 

3,9 Obmiar   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod CPV
45000000 -7.pkt 7.  

3,10  Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7, pkt 8. 

3,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową  i SST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

3,10,2   Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu

Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest :

-   pisemne  stwierdzenie   Inspektora   nadzoru   w   dzienniku   budowy   o   wykonaniu   robót   zgodnie   z
dokumentacją   projektową   i SST,
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót.

Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia Inspektora  nadzoru  lub
inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru .

 3,10,3 Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu innych  warunków dotyczących  tych  robót  zawartych  w  umowie .

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie   postanowienia   zawarte   w    części  I   Specyfikacji    zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7, pkt 8. 

3,11 Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w części I Specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne
kod  CPV 45000000-7, pkt 9. 

3,11,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie  deskowania 
- przygotowanie  i transport  mieszanki
- ułożenie  mieszanki  betonowej,  zagęszczenie, pielęgnacja
- rozbiórkę deskowań, rusztowań, pomostów
- oczyszczenie  stanowiska  pacy  i  usunięcie będących  własnością  Wykonawcy materiałów  rozbiórkowych.
- wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych.

3,12 Przepisy  związane

3,12,1  Normy

PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu  powszechnego  użytku .
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości
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PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania i stałości  objętości.
PN – EN 196 –6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia 
PN – EN 206-1    Beton  część 1:  Wymagania,  własności, produkcja i zgodności
PN-B-06265 Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1 

4.  ROBOTY  MUROWE

4, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których  dotyczy specyfikacja , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV 45262520-2   konstrukcje murowe.

-  Wybicia otworów, wnęk, poszerzenie otworów drzwiowych
-  Zamurowania otworów
-   Powiększenie  średnicy  pionu  kominowego  (frezowanie)  z  obsadzeniem  wkładu  z  rury  stalowej  wraz  z  ich
sprawdzeniem
- Wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych

4,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7.

Mur - materiał konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułożonych  w  określony  sposób  i  połączonych
ze  sobą zaprawą  .

Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych w  murze  ułożonych w sposób  regularny  , w  celu zapewnienia
współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych

Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy  , przeznaczony  do wykonania  muru

Powierzchnia   wsporna  -  górna  lub   dolna   powierzchnia   elementu   murowego  ułożonego   w  sposób
prawidłowy

Zaprawa -      -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa  ,  kruszywa  i  wody  , łącznie  z  dodatkami   i  domieszkami
jeżeli  są wymagane 

Zaprawa  zwykła  -    zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niż  3mm,  do  przygotowania  której
stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej.

Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie ,  której  wytrzymałość   gwarantowana
jest  przez producenta .

Wytrzymałość   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość  

Spoina  wsporna  -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych ,  wypełniona
zaprawą .

Spoina  podłużna -  pionowa  spoina  w  ścianie ,  równoległa  do  jej powierzchni

Spoina  zwykła     -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą .

Ściana  konstrukcyjna  -   ściana ,    której   głównym  przeznaczeniem  jest   przenoszenie   dodatkowego
obciążenia  poza  ciężarem  własnym .

Ściana  jednowarstwowa  -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłużnej    lub  szczeliny .

4,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją   projektową,
ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

4,4  Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części  I    Specyfikacji
zawierającej  wymagania ogólne kod  CPV 45000000 -7.

Zaprawa    produkowana  fabrycznie    zwykła   wg PN – 90/B-14501:1990
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o klasa  M ³5,0MPa  ( wytrzymałość  na  ściskanie )
o wytrzymałość  na  zginanie ³ 2,5MP a 
- °    gęstość    > 1500kg/3

- temperatura  przygotowania  zaprawy  od +50 - +250

- temperatura  podłoża od +50 - +250

- przydatność  do  użytkowania  ok. 4 godzin , przy  temp. wyższej  niż 250 
- przydatność  1 godzina
- w stanie  gęstoplastycznym   , na tyle  wilgotna  aby nie  wciekała  w  głąb
- drążeń  pustaków

Zaprawa jest  produktem drażniącym, zawiera  cement. Należy  stosować odpowiednie środki  ochrony oczu,
dróg  oddechowych i  skóry . Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast dużą  ilością  wody  i  zasięgnąć
porady  lekarza.

Cegła pełna 

Komin spalinowy – wkład z rur

- wkład kominowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gr. 0,6mm, fi 160mm - kompletny zestaw: rury, trójniki, 
płyta przelotowa z kołnierzem, odskraplacz, daszek wieńczący komin

- czapa kominowa betonowa, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm
- kratki wentylacyjne prostokątne, drzwiczki rewizyjne, rozeta – ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

4.5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa młot udarowy, wciagarka.  Narzędzia należy
czyścić czystą  wodą, bezpośrednio  po  użyciu.

4,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewożone środkami  transportu
bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  rozładunku całych  palet  lub  pakietów .
Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłożu  ,  nie  więcej  niż  3  palety w  stosie . Suche  zaprawy
przewozić w  szczelnie zamkniętych  workach ,  na  paletach, w  suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią .
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4,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7. pkt 5. Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A  tj.  przy założenie, że  roboty  murarskie wykonuje
należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  murarskiego.

Zamurowania:
  Przygotowanie  cegły :  cegły pełne przeznaczone  do  układania  powinny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu. 
  Cegły  powinny  być  układane   na  zaprawie  zwykłej ( cementowo wapiennej) o  średniej  grubości  12mm
( mierzona  po  wykonaniu  muru )
  Przygotowanie  zaprawy  :  suchą  mieszankę  należy  zarobić  odpowiednią  ilością     czystej wody  mieszając
ręcznie  lub mechanicznie  przy  użyciu mieszarki  do  zaprawy  lub  betoniarki .  Czas  mieszania  powinien
wynosić  2-3 minuty. Po  wymieszaniu  pierwszej  partii  zaprawy   należy  sprawdzić  jej  konsystencję.  Ustaloną
prawidłowo   proporcje należy odnotować , aby  kolejne  partie  zaprawy były  przygotowane w  taki sam sposób.
Stwardniałej  zaprawy  nie wolno rozrabiać  wodą  ani mieszać  ze  świeżym  materiałem .
Murowanie  zaczyna  się od  narożników.  Przed  ułożeniem   zaprawy  (spoiny  poziomej)  należy  zwilżyć
powierzchnie  pustaków  tak aby nie  wchłonęły   wilgoci  potrzebnej   zaprawie   dla   uzyskania   maksymalnej
wytrzymałości .
Elementy  murowe   powinny  być  ułożone w  murze  zgodnie  ze  sprawdzoną  praktyką. Cegły  należy  układać
ze   szczególną  starannością.   Zabrudzenie  lica    zaprawą  należy  natychmiast  usunąć.  Spoiny  wyrównać  i
wygładzić  przed  związaniem  zaprawy posługując się  kielnią lub  listwą ze stali  nierdzewnej, względnie  innym
narzędziem np. kawałkiem  węża  z tworzywa . Nie dopuszczać  do  szybkiego  wysychania zaprawy  na skutek
działania  promieni słonecznych czy  silnego wiatru lub  przeciągów.  Elewacje  narażone  na  oddziaływanie
opadów  atmosferycznych należy  w  trakcie prac  murarskich  oraz przez co najmniej 4dni od  ich  zakończenia
chronić  przed  deszczem.
Elementy  murowe  należy  wiązać  w  kolejnych  warstwach tak ,  aby  ściana  zachowywała  się  jako  jeden
element  konstrukcyjny.  W  celu  zapewnienia   należytego  wiązania  elementy  murowe  powinny  zachodzić  na
siebie   na  długość  równą  0,4  wysokości  elementu    lub 40 mm.   Należy  wybrać większą.
Zaleca  się , aby  w  narożach lub połączeniach  ścian  przewiązanie elementów  było  nie mniejsze  niż  grubości
elementu  i aby  stosować przycięte  elementy , w celu uzyskania wymaganego  przewiązania .
Grubość   spoin  wspornych ( poziomych )  i  poprzecznych wykonywanych  przy  użyciu  zaprawy  zwykłej
powinna  być  nie  mniejsza niż 8 mm i  nie  większa  niż 15 mm   najlepiej 12mm . Do  murowania  należy
stosować  zaprawę  w stanie  gęstoplastycznym   , na tyle  wilgotną  aby nie  wciekała  w  głąb  drążeń  pustaków
Spoiny  poziome  wypełnia  się całkowicie zaprawą . Spoiny  pionowe  poprzeczne  w stosunku  do  lica  muru
również  należy  wypełniać  całkowicie  zaprawą .

Komin spalinowy
Powiększenie średnicy istn. pionu kominowego poprzez frezowanie na całej długości,
- wstawienie do pionu kominowego wkładu (rury) z blachy nierdzewnej wraz z kpl. akcesoriów,
- wykonanie nowej czapy kominowej wraz z obróbkami blacharskimi.

Frezowanie komina, zakres i opis robót:
 sprawdzenie przebiegu komina. Komin, który ma być frezowany i ma być w nim zamontowany wkład 

kominowy stalowy (kwaso-żaroodporny) powinien być wybudowany w pionie tzn. bez załamań. 
 sprawdzenie dojścia do komina. Do przewodu kominowego musi być zapewniony dostęp poprzez ławy 

kominowe (przy dachach stromych) i wyłazy na dach. 
 zmierzenie długości komina

Metody frezowania kominów: wiercenie kominów metodą łańcuchową, frezowanie kominów techniką diamentową 
oraz rozwiercanie krzywych kominów specjalną giętką frezarką.
Całość prac związana z wykonaniem frezowanie komina i montażem wkładu kominowego podzielona jest na dwa
etapy:
 Etap 1- to rozwiercenie przewodu kominowego. Po zakończeniu frezowania komina opuszczany jest próbnik o

docelowej średnicy wkładu kominowego, opuszczenie próbnika na samo do przewodu kominowego 
gwarantuje nam, że docelowa średnica rozwierconego komina jest równa na całej długości przewodu 
kominowego. Frezowanie komina wykonuje się na sucho tzn nie lejemy wody do komina. 

 Etap 2-to montaż wkładu kominowego stalowego (kwaso- żaroodpornego) 

Zakończenie prac: odbiór prac przez Mistrza Kominiarskiego, odbiór prac przez Inwestora, wydanie dokumentów
odbiorowych

Wkłady kominowe okrągłe fi 160mm wykonane są z blachy gat. 1.4404 o grubości 0,6 mm. Odporne na żar, 
kwasy i działanie kondensatu. Przeznaczone do pieców spalających paliwa takie jak: drewno na sucho, gaz lub 
olej opałowy.
Wkłady wykonane są ze stali stopowej chromu, niklu i molibdenu zwanej austenitem. Zastosowanie stali tego 
rodzaju sprawia, że mają wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję. Dzięki temu są trwalsze i 
lepiej znoszą trudne warunki, takie jak praca na mokro.

Charakterystyka systemu 

27



Gatunek materiału 1.4404
Grubość materiału 0,6
Klasa temperatury T600
Klasa ciśnienia N1
Odporność na działanie kondensatu W
Odporność na korozję Vm
Odporność na pożar sadzy G50 

4,8  Kontrola  jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby   powinny  posiadać  Krajowa   deklaracja    zgodności,   znak  budowlany  ,  lub  europejską  aprobatę
techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  odpowiedzialność ,
że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  znak budowlany , lub
europejską aprobatę  techniczną .

Kontrola  jakości    robót 

° Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  użytej  do konstrukcji  murowej ,
chyba że Inspektor  nadzoru określi  inny
wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. Zakres  zmian wytrzymałości jakie  powinna  w  czasie  badań
uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-03002:1999
Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-85/B-04500

°  Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w murze  odpowiadającą
wymaganiom    PN- B-03002:1999  i S T
°   Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   kondygnacji , 50 mm  na
wysokości  całego  budynku  ( należy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  )

Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm
I nie  więcej  niż  20 mm na  10 m.

4,9   Obmiar  robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 , pkt 7  . 

Jednostką obmiaru robót  jest:

- ściany  [m2]  o  odpowiedniej  grubości. 
- kanały kominowe i wentylacyjne, frezowanie [m]

4,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 .pkt 8. 

4,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

4,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia robót  murowych i  pisemnego zezwolenia Inspektora  nadzoru na  kontynuowanie robót   izolacji
termicznej, tynku.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :

zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST

-     czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 1999 
      i   S T tj.  powinny  mieć  grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm.

czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   
      kondygnacji , 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza  
      wartość )
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-     czy odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie przekracza 5mm
      i nie przekracza   20 mm na  10 m.

dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  wg.tabl3 normy PN-
       68/B-10020 
-     czystości  powierzchni  ściany.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8. 

4,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9. 

4,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

- Dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy
-  Wybicia otworów, wnęk, poszerzenie otworów drzwiowych
-  Zamurowania otworów
-  Powiększenie średnicy pionu kominowego z obsadzeniem wkładu z rury stalowej wraz z ich sprawdzeniem
- Wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych
-  ustawienie  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań
-  uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

4,12  Przepisy  związane

4,12,1  Normy

PN-B-03002           Konstrukcje  murowe  niezbrojone
PN –97/B –12007          Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996         Pustaki  ceramiczne  typu  MAX
PN-B-1205:1996           Cegła  modularna
PN-89/B- 10425           Przewody  dymowe  , spalinowe i wentylacyjne 
                                      murowane  z  cegły , badania  przy  odbiorze
PN-68/B-10020             Roboty  murowe z  cegły – Wymagania  i  badania  przy odbiorze
PN –90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500           Zaprawy  budowlane- Badanie cech  fizycznych  i Wytrzymałościowe
PN- 87/B-02355           Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie
PN-ISO 3443:1994        (Oraz  normy  w  niej  powołane)
PN-B-03464          Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie
PN-EN 771-4:2004       Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

4,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

5.   KONSTRUKCJE   DREWNIANE

5,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV  montaż konstrukcji  drewnianej   w  tym:

-  wykonanie  i  montaż  konstrukcji   drewnianej  więźby dachowej (zadaszenia)
- przybicie podbitek
-  impregnacja  drewna 

5,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7 .

Klasa  drewna  -   cecha jakości   drewna  odpowiadająca wartości  wytrzymałości    charakterystycznej    na
zginanie
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Ustabilizowana  zawartość  wilgoci  -  zawartość  wilgoci  , przy  której   drewno  ani  nie  traci , ani  nie  pobiera
wilgoci  z  powietrza .
Wymiar  nominalny -   wymiar  podany jako  pożądany przy określonej  zawartości  wilgoci z powietrza
Wilgotność  bezwzględna -  stosunek  masy   wody   zawartej w  drewnie  do  masy   suchego  materiału .

5,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową  ,
SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

5,4   Materiały

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania  
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

5,4,1   Drewno  na   więźbę  dachową 

W  konstrukcjach   drewnianych   należy   stosować  drewno   iglaste   zgodnie  z  PN-EN 338:  1999,  PN –B-
03150  :2000

Klasyfikacja  :
Drewno  powinno  być  klasyfikowane   wytrzymałościowo .  Zasady klasyfikacji powinny  być  oparte  na  ocenie
wizualnej,  na  nieniszczących  metodach  pomiaru jednej  lub  więcej  właściwości  lub  na  kombinacji  obu
metod.

Klasyfikacja  wizualna powinna  spełniać  minimum  wymagań podanych w PN – EN 518, lub PN – 82/D-94021

Klasyfikacja  metodami  maszynowymi powinna  spełniać  minimum  wymagań podanych  w  PN-EN 519 ,  lub PN
– 82/D-94021

a) Drewno  konstrukcyjne lite

°   klasa  drewna ( wytrzymałość  na zginanie)    C 24
     - wilgotność    - 15 %  dla  elementów   chronionych  przed  zawilgoceniem
     -  gęstość  średnia  460 kg/m 3 

Słupy kotwić do  stup fundamentowych kotwami stalowymi ocynkowanymi ogniowo.

5,4,3  Łączniki 

gwoździe   wym.   wg.  tablicy Z-7,4,1-1    ,  zgodne  z  PN –EN 10230-1:2002
Gwoździe  z  drutu  stalowego-  Część 1: Gwoździe  ogólnego  przeznaczenia.

Śruby   z łbem  sześciokątnym  wg. PN-85/M-82101 i PN – 88/M-82121, nakrętki  wg.PN-86/M-82144  podkładki
pod  śruby ,   wkręty do  drewna  wg. PN –85/M-82503   z  łbem   stożkowym na  zewnątrz  nierdzewne .

Złącza  do  drewna BMF  z  materiału o  grubości  t<4mm   z taśmy   ocynkowanej       na  gorąco blachy   stalowe
St E 250-2Z zgodnie  z DIN 17162 część 2( średnia  powłoka  ocynku  : 275 g/m2  obustronnie) ,  zaś  złącza z
materiału  o  grubości t> 4 mm,  są  wykonane z ST.37 zgodnie  z  DIN 17100  i ocynkowane   na  gorąco  po
obróbce   mechanicznej .

W  złączach  BMF ocynkowane  gwoździe  karbowane BMF o  ocynku  przynajmniej  7mm.

5,4,4 Środki  do  ochrony drewna    

Zabezpieczenie elementów drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i
pleśniowych. Ponadto uniemożliwiającym rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia.
Całość  widocznej  konstrukcji  oraz  podbitki  pomalować  dwukrotnie  impregnatem  dekoracyjno-
ochronnym.

Środek impregnacyjno, grzybobójczy,  solny - klasa  zabezpieczenia niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia
NRO

Wymagania  przy  odbiorze produktu  na  budowie :

Środek  powinien być  pakowany  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  firmowych  zabezpieczających  go
przed  wysypywaniem  i  zmianą  jego  własności
techniczno  użytkowych  . Do każdego  opakowania  powinna  być  dołączona :
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°     nazwa  adres   producenta
nazwa  wyrobu  zgodna  z  Aprobatą  Techniczną  ITB  ,  numer  aprobaty
numer  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu i  stosowania w budownictwie
(  certyfikat  zgodności )
masa  netto
data  produkcji, termin przydatności
warunki  stosowania
warunki przechowywania  i  transportu

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych  pomieszczeniach    .  
 Zużycie    materiału:  w  przypadku  impregnacji  powierzchniowej  200gsoli/1m2

5,5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne
kod  CPV 45000000-7 .pkt3
Roboty  mogą  być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie , przy  użyciu  dowolnego  sprzętu.

5,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7 .pkt4

Impregnat należy  transportować   w  sposób  zabezpieczający  opakowania  przed  wilgocią ,  przesuwaniem  się
zgodnie  z  wytycznymi  które  powinien  podać  producent.  Podczas  transportu  drewna ,  elementy  drewniane
powinny  być  zabezpieczone  przed  utratą  stateczności .

5,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000- 7 . pkt 5   . 

Widoczne elementy konstrukcyjne wykonać z drewna heblowanego (na gładko). 
Nowe  krokwie  oprzeć  na  istniejącej  murłacie  (stosując  łączniki  stalowe)  oraz  na  projektowanej  konstrukcji
drewnianej zadaszenia. Stosować połączenia ciesielskie oraz wkrety ciesielski.

Roboty związane z impregnacją -zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej    poprzez  kąpiel „ zimną
„  w 30% roztworze środka o  temperaturze 200 C  .

Podczas   wykonywania   prac impregnacyjnych  należy  przestrzegać  warunków  bezpiecznego stosowania
środka   impregnującego  podanych   przez  producenta   w   karcie   charakterystyki    wyrobu.  Warunki
przygotowania  roztworu  roboczego oraz  wykonania  impregnacji ( instrukcję )  powinien  dostarczyć  Producent 

Roboty  wykonania   i   montażu  konstrukcji   podcieni  i   drewnianej  więźby  należy  prowadzić   zgodnie   z
dokumentacją   przy  udziale  środków ,  które  zapewnią  osiągnięcie projektowanej  wytrzymałości,  układu
geometrycznego i  wymiarów  konstrukcji. Przekroje  i   rozmieszczenie elementów    powinno  być  zgodne  z
dokumentacją  projektową .  
 
W połączeniach  poszczególnych  elementów drewnianych  przewiduje  się  zastosowanie  złączy do  drewna
BMF  , połączeń  na  gwoździe ,  połączeń  na  śruby  zwykłe   jak  również  tradycyjnych  połączeń  ciesielskich
na  wrąb  ;   złącza  wrębowe wzdłużne  i  poprzeczne .

Połączenia   ciesielskie   na    wręby  -   przy   wykonywaniu   tego   typu   połączeń   należy   przestrzegać
następujących  zasad :

°   najmniejszy  przekrój  poprzeczny   elementu  konstrukcji   stałej ( z wyjątkiem  łat  dachowych)   powinien
wynosić  nie  mniej  niż  40 cm2 -  z tym , że  grubość   elementu  nie  powinna  być  mniejsza  iż  38 mm;

°   osłabienie przekroju elementu  łączonego  nie  może  być   większe  niż  50% przekroju  brutto danego
elementu ;

5,8  Kontrola  jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 -7, pkt 6.  Należy  sprawdzić zgodność wykonania   z  dokumentacją   projektową  i SST.

5,9   Obmiar  robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7, pkt 7. 
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Jednostką obmiaru robót  jest  m3 wykonanej  konstrukcji ,  m2 wykonanej podbitki.

5,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 .pkt 8. 

5,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

5,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :

zgodności  wykonania  konstrukcji drewnianej  z  dokumentacją  projektową i ST

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  pkt 8. 

5,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt 9. 

5,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

- dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy
- montaż komp. więźby dachowej zgodnie z projektem,
- uprzątnięcie terenu z resztek materiału

5,12  Przepisy  związane

5,12,1  Normy

PN –B –03150 : 2000/ Az :12001 -   Konstrukcje  drewniane. Obliczenia   i  projektowanie
PN-EN      338: 1999  Drewno  konstrukcyjne  - Klasy wytrzymałości
PN –85/M-  82503  -  Wkręty  do  drewna  z  łbem stożkowym
PN –85/M-  82501 -  Wkręty  do  drewna  z  łbem sześciokątnym
PN-82/M -   82054/03 -  Śruby  ,wkręty  i  nakrętki.  Właściwości  mechaniczne śrub  i  wkrętów .
PN –EN 10230-1:2002  Gwoździe  z  drutu  stalowego-  Część 1: Gwoździe  ogólnego  przeznaczenia
PN –82/D-94021   Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami  wytrzymałościowymi .
PN  –  EN   384:  1999  Drewno   konstrukcyjne  –  Oznaczenie  wartości   charakterystycznych    właściwości
mechanicznych    i  gęstości
PN-EN335-1:1996   Trwałość  drewna   i  materiałów   drewnopochodnych  –Definicje   klas  zagrożenia   ataku
biologicznego   -Postanowienia  ogólne 
PN-EN335-2:1996   Trwałość  drewna   i  materiałów   drewnopochodnych  –Definicje   klas  zagrożenia   ataku
biologicznego – zastosowanie  do  drewna  litego .
PN-EN 1912:  2000 Drewno Konstrukcyjne – Klasy  wytrzymałości – Wizualny podział  na  klasy  i  gatunki
PN-EN 1912:  2000 /Az1: 2001  Drewno Konstrukcyjne – Klasy  wytrzymałości – Wizualny podział  na  klasy  i
gatunki
PN- EN 518:2000  Drewno  konstrukcyjne – Sortowanie – wymagania  w odniesieniu  do  norm  dotyczących
sortowania  wytrzymałościowego metodą  wizualną 
PN- EN 519:2000  Drewno  konstrukcyjne – Sortowanie – Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej wytrzymałościowo
metodą  maszynową   oraz  dla  maszyn sortujących .

5,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :

Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona  drewna  budowlanego  przed  korozją  biologiczną   środkami  chemicznymi
(wymagania  ,  badania )
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III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYKOŃCZENIOWYCH

1.  ROBOTY IZOLACYJNE

1, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
izolacyjnych (kod  CPV 45000000)

-  izolacje termiczne i przeciwwilgociowe podłóg (piwnica, parter)
-  izolacje termiczne ścian wewnętrznych (od strony strychowej)
-  izolacje termiczne dachu  (w części strychowej)

1,2  Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

1,4   Materiały
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

1,5 Sprzęt
Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

1,6  Transport
Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

1,7  Wykonanie  robót
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

Izolacja posadzki (w piwnicy):
 przygotowanie powierzchni
 papa zgrzewalna modyfikowana SBS – PYE PV200 S40 gr. 4mm na warstwie gruntującej z masy 

bitumicznej
 ułożenie na płycie foli izolacyjnej PE gr. 0,2mm stosując min. 10cm zakład
 podłoga  ocieplona  płytami  styropian  EPS  100,  gr.  5  cm,  samogasnący  zawierający  środki  obniżające

palność, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/m2K.
 ułożenie na stropie foli izolacyjnej PE gr. 0,2mm stosując min. 10cm zakład

Izolacja posadzki (łazienka):
 przygotowanie powierzchni
 ułożenie na płycie foli izolacyjnej PE gr. 0,2mm stosując min. 10cm zakład
 podłoga  ocieplona  płytami  styropian  EPS 100,  gr.  10  cm,  samogasnący  zawierający  środki  obniżające

palność, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/m2K.
 ułożenie na stropie foli izolacyjnej PE gr. 0,2mm stosując min. 10cm zakład

Dach w części strychowej (skosy):
 ułożenie ocieplenia z płyt z wełny mineralnej grubości 15 cm (pomiędzy krokwiami) o wsp. =0,035 W/m2K
 ułożenie foli paroizolacyjnej, mikroperforowana, ciężar – 200 g/m2

 Wykończenie skosów pod dachem  z zastosowaniem deskowania pełnego z deski elewacyjnej na ruszcie
drewnianym - deska elewacyjna fazowana P+W, gr. 20 mm (świerk) gładka,

 Malowanie powierzchni drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym (2-krotne)

Ściany wewnętrzne i kolankowe poddasza – od strony strychowej:
 gruntowanie powierzchni
 izolacje  termiczne  ścian   –  styropian  EPS 70,  gr.  10  cm,  samogasnący  zawierający  środki  obniżające

palność, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,042 W/m2K.
 przyklejenie narożników ochronnych z siatką
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 warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego – 2 warstwy kleju, powierzchnia ścian
zatarta na gładko.

 Malowanie farbą silikatową z gruntowaniem,

 1).   Przygotowanie podłoża - ocieplenie
            Powierzchnie ściany, która będzie stanowić podłoże pod warstwy izolacyjne, należy oczyścić z resztek
zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu itp. Przed przystąpieniem do prac należy również zwrócić uwagę na
przyczepność podłoża.
 2).   Przyklejanie płyt izolacji termicznej
Masę klejową należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych w postaci ciągłego pasa na brzegi płyty i kilku
placków w części środkowej płyty. Po nałożeniu kleju  płytę należy natychmiast docisnąć do ściany. Wystające
poza obrys płyt resztki kleju należy usunąć. Układanie poszczególnych rzędów płyt izolacyjnych musi zapewnić
wiązanie rzędów na sąsiednich ścianach (tzw. “cegiełka”). Jeżeli mimo staranności wykonania na powierzchni
styku płyt występują nierówności, należy je zeszlifować papierem ściernym bądź specjalną pacą do szlifowania
styropianu.  Jeżeli  między  płytami  styropianu  powstają  niewielkie  szczeliny,  należy  je  wypełnić  pianką
poliuretanową.  
 3).   Zastosowanie akcesoriów
Prawidłowe zastosowanie akcesoriów do ociepleń zapobiega powstawaniu pęknięć a zatem wyraźnie zwiększa
jej trwałość i estetykę. Na narożnikach oraz na wszystkich narożach w otworach drzwiowych przykleja się profile
ochronne wykonane z aluminium wraz z doklejonym paskiem siatki.. Po wyschnięciu warstwy izolacyjnej można
przystąpić do wykonywania dalszych prac.            
 4).   Wykonanie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego
 Na płyty styropianowe nanosimy warstwę podkładową pod zbrojeniową siatkę z włókna szklanego. Bezpośrednio
w świeży klej wciska się siatkę. Siatka musi być zatopiona w masie klejowej bez żadnych fałd i na całej swojej
grubości. Przy zatapianiu siatki pamiętać należy o wykonaniu zakładki na sąsiadujących pasach siatki ok.10cm.
Siatka powinna również zachodzić na wszystkie narożniki i profile ochronne. 

1,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

1,9   Obmiar  robót
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 

Jednostką obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykończeniem.

1,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

1,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

1,10,2  Odbiór  końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

1,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

1,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

- dostarczenie materiałów  na  stanowisko  pracy,
-  izolacje termiczne i przeciwwilgociowe podłóg (piwnice, parter)
-  izolacje termiczne ścian wewnętrznych (od strony strychowej)
-  izolacje termiczne dachu  (w części strychowej)
- uprzątnięcie terenu z resztek materiału

1,12  Przepisy  związane

1,12,1  Normy

34



PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

1,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

2. ROBOTY PODŁOGOWE

2, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
podłogowych i posadzkowych (kod  CPV 45000000)

- rozebranie istn. podłogi betonowej w piwnicy
- rozebranie istn. podłogi na parterze (łazienka)
- wykonanie nowej płyty betonowej na warstwie podbudowy z kruszywa
- wykonanie wylewek cementowych
- zbrojenie wylewek cementowych siatką stalową
- naniesienie izolacji z foli w płynie
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
- wykonanie posadzek z paneli podłogowych
- wykonanie posadzek z płytek gresowych (schody zewnętrzne) 

2,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

2,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

2,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

2,5 Sprzęt

Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

2,6  Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod  CPV 45000000).

2,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

Podłoga w piwnicy
 skucie istniejącej podłogi betonowej, wykonanie wykopów ziemnych do wymaganego poziomu, wywóz gruzu i

ziemi
 ułożenie podbudowy z warstwy podsypki żwirowej gr. 20cm z zagęszczeniem mechanicznym
 płyta na gruncie gr. 10 cm z betonu kl. C16/20 -  ułożenie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej, pielęgnacja

betonu .
 Ułożenie folii  na i pod warstwą izolacji termicznej – folia budowlana gr. 0,2 mm,
max napreżenia przy rociąganiu: wzdłuż >13Mpa, w poprzek >12Mpa,
wzdłuzne względne przy zerwaniu: wzdłuż >280%, w poprzek >370%,
wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż >60N/mm, w poprzek >50N/mm,
wodochłonność <1,0%,
Montaż polega na układaniu pasm zachodzących na siebie z zakładem min. 10cm, na równym podłożu, 
pozbawionym wystających elementów oraz luźnych i ostrych zanieczyszczeń. Rolki folii należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, przechowywać i przewozić w pozycji poziomej.
 Położenie wylewek cementowych pod posadzki gr. 5cm – wykończenie na gładko (pod malowanie)
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 Zbrojenie wylewek cementowych siatką stalową #3 15x15cm
 Malowanie posadzki farbą  poliuretanową do betonów (dwukrotne)

Podłogi na parterze, poddaszu, strychu
 Rozebranie istniejących podłogi w łazience - utylizacja materiałów z rozbiórki
 Ułożenie folii  na i pod warstwą izolacji termicznej – folia budowlana gr. 0,2 mm,
max napreżenia przy rociąganiu: wzdłuż >13Mpa, w poprzek >12Mpa,
wzdłuzne względne przy zerwaniu: wzdłuż >280%, w poprzek >370%,
wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż >60N/mm, w poprzek >50N/mm,
wodochłonność <1,0%,
Montaż polega na układaniu pasm zachodzących na siebie z zakładem min. 10cm, na równym podłożu, 
pozbawionym wystających elementów oraz luźnych i ostrych zanieczyszczeń. Rolki folii należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, przechowywać i przewozić w pozycji poziomej.
 Położenie wylewek cementowych pod posadzki gr. 5cm
 Zbrojenie wylewek cementowych siatką stalową #3 15x15cm
 Ułożenie  posadzek  z  płytek  ceramicznych  wym.  30x30cm  wraz  z  cokolikami  o  wys.  10cm  –  płytki
antypoślizgowe (kl. 9) o nawierzchni zmywalnej, nienasiąkliwe, odporne na działanie  środków dezynfekcyjnych,
klasa ścieralności V, płytki układane na kleju do płytek i wypełnione fugą
 Ułożenie  posadzki  z  paneli  podłogowych    gr.  10  mm,  V-fuga,  kl.  ścieralności  AC4  układanych  na  macie

izolacyjno-wyrównującej gr. 5mm, zamontowanie listw przyścienne z MDF w kolorze paneli h=8cm.
 Na podłodze i ścianach w obrębie natrysku należy nanieść izolację z foli w płynie wraz z wklejeniem taśm w

narożach na stykach ścian i podłogi.

Wykonanie posadzek z płytek gresowych- schody zewnętrzne

Należy skuć istniejące płytki ceramiczne oraz podkuć powierzchnię betonową na zewnętrznych schodach i 
spoczniku.
Następnie należy dokonać remontu powierzchni betonowych pod posadzki z płytek. Na przygotowanej i 
wyrównanej  powierzchni wykonać nowe posadzki i cokoły z płytek gresowych na zaprawie wodo i 
mrozoodpornej, posadzka wykonana ze spadkiem od budynku.

 Ułożenie podłóg z płytek z gresu technicznego   wraz z cokolikami h=10cm. Zastosowane płytki powinny
być  antypoślizgowe,  gładkie,  trwałe  o  nawierzchni  zmywalnej,  nienasiąkliwe,  odporne  na  działanie  środków
dezynfekcyjnych,  płytki  ułożyć  na  kleju  5mm (antypoślizgowości  min.  9,  klasa  ścieralności  V,  odporność  na
plamienie klasa 5, nasiąkliwość poniżej 0,1 %, wytrzymałość na zginanie min. 40MPa), płytki o wym. 30x30cm
gat. I, zaprawa do fugowania wodoszczelna. Na schodach zastosować płytki przeznaczone specjalnie na stopnie
(pow. antypoślizgowa z rowkami). Płytki układać na kleju wysokoelastycznym-mrozoodpornym.

Ułożenie podłóg z płytek ceramicznych wraz z cokolikami h=10cm. Zastosowane płytki terakotowe powinny być
antypoślizgowe,  gładkie,  trwałe  o  nawierzchni  zmywalnej,  nienasiąkliwe,  odporne  na  działanie  środków
dezynfekcyjnych, płytki ułożyć na kleju 5mm. 
      nasiąkliwość – 3 %

klasa ścieralności – V
twardość (skala Mosha) – 6
wytrzymałość na zginanie – 30 N/mm2

odporność na działanie środków chemicznych – klasa B
odporność na plamienie – klasa 2
odporność na działanie kwasów i zasad – klasa B
odporność termiczna – wymagana
odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana
antypoślizgowości min.9.

2,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .
wylewki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń większych niż:
-3mm na całej długości łaty 2m (powierzchni wylewki od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej)
-2mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego)
-3mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego)
Niedopuszczalne są pęknięcia, spęcznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

2,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 
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Jednostką obmiarowi jest [m2] ułożenia folii i wykonania podłóg i posadzek

2,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

2,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

2,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

2,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania: 
- dostarczenie materiałów  na  stanowisko  pracy,
- rozebranie istn. podłogi betonowej w piwnicy
- rozebranie istn. podłogi na parterze (łazienka)
- wykonanie nowej płyty betonowej na warstwie podbudowy z kruszywa
- wykonanie wylewek cementowych
- zbrojenie wylewek cementowych siatką stalową
- naniesienie izolacji z foli w płynie
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
- wykonanie posadzek z paneli podłogowych
- wykonanie posadzek z płytek gresowych
- uprzątnięcie terenu z resztek materiału

2,12  Przepisy  związane

2,12,1  Normy

PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
PN-EN 12004:2002/A1 – Kleje do płytek

2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

3. ROBOTY STOLARSKIE

3, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
stolarskich i ślusarskich (kod  CPV 45000000)

 wymiana drzwi wewnętrznych i ościeżnic
 wymiana drzwi zewnętrznych 

3,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  specyfikacji  są zgodne z odpowiednimi  normami   oraz określeniami
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

3,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

3,4   Materiały
Wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części   I   specyfikacji

zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
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3,5 Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne (kod
CPV 45000000).

3,6  Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).

3,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji  zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

a) Ościeżnice drzwiowe wewn. drewniane wraz z opaską, 
Ościeżnice powinny być osadzane w murze za pomocą kotwi stalowych, rozstaw kotwi w drzwiach nie powinien 
być większy niż 0,75m.
Zastosowane w budynku drzwi powinny mieć dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności).
Zaleca się przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz na zgodność z 
zamówieniem,
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu,
- po wbudowaniu,
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń szyb, ram i okuć. 
Otwieranie – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie
mogą samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać
do ościeżnicy wszystkimi narożnikami.

Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w oścież zgodnie z wymaganiami podanymi 
w instrukcji montażu producenta stolarki drzwiowej. 
Ościeżnice montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół ościeżnic. Lukę pomiędzy 
ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej „przyrost”.  Zaraz 
po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i okien lub zakłada rozpory, które zapobiegają 
zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak zamontowane ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacji pianki
określony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na tak 
osadzone ościeżnice zakłada się skrzydła, po czym sprawdza się ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie 
potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 
Ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć.

b) montaż drzwi wewnętrznych drewnianych
o skrzydła płaskie w wersji pełnej, lakierowane
o zamek wpuszczany
o min. dwa zawiasy czopowe
o ramiak klejony z drewna iglastego wypełniony płytą wiórową, oklejony z dwóch stron panelem HDF
o lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi
o grubość skrzydła 40 mm, profil krawędzi skrzydła "K", oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą

obrzeżową w kolorze skrzydła.
o klamki stalowe chromowane
o skrzydło po otwarciu nie może zawężać światła ościeżnicy

Zastosowane w budynku drzwi powinny mieć dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności).
Zaleca się przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz na zgodność z 
zamówieniem,
- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu,
- po wbudowaniu,
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Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń szyb, ram i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2mm
na 2m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę.

Otwieranie – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą
samoczynnie pod własnym ciężarem dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do
ościeżnicy wszystkimi narożnikami.

c) montaż drzwi zewnętrznych
Drzwi  wejściowe  zewn.  jednoskrzydłowe  płaskie.  Konstrukcja  skrzydła  o  grubości  min.  60mm i

szerokości 90 cm.  Konstrukcja to ramiak drewniany, wypełnienie - pianka XPS, uszczelki w skrzydle i ościeżnicy,
skrzydło  wykończone  panelem  z  blachy  pokrytej  okleiną  PVC.  Ciepła  ościeżnica  aluminiowa  wypełniona
materiałem izolacyjnym, pokryta okleiną PVC w kolorze skrzydła z progiem termicznym. Drzwi wyposażone są w
zamek antywłamaniowy listwowy (5 punktowy-hakowy ) z klamką stalową. Zawiasy 3D regulowane. Skrzydło z 4-
ro stronną przylgą. Zaczep z regulacja docisku zamka. Ościeżnice kotwione do ścian, szpary wypełnione pianką
montażowa.
Drzwi o współczynniku =≤1,30 W/m2K.

3,8  Kontrola  jakości

Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000).

Wyroby  powinny  posiadać  krajową  deklarację  zgodności,  znak  budowlany,  lub  europejską  aprobatę
techniczną – należy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego odpowiedzialność, że
wyrób  budowlany  jest    zgodny  z  Polską  Normą  albo  aprobatą  techniczną,  posiada  znak  budowlany,  lub
europejską aprobatę  techniczną .

3,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostką obmiarową jest:

 [m2] – montaż drzwi oraz ościeżnic

3,10 Odbiór robót

Zasady  odbioru  robót  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

3,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

3,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku budowy
zakończenia robót.       

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  części  I  specyfikacji  zawierającej
wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

3,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne
(kod CPV 45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje:
 montaż drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicami
 montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami

3,12  Przepisy  związane

3,12,1  Normy

PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone.
3,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.
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4. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE

4, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
tynkarskich i okładzinowych (kod  CPV 45000000)

- wykonanie uzupełniających tynków wewnętrznych
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- wykonanie obudowy z płyt GKI na ruszcie

4,2  Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

4,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

4,4   Materiały
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

4,5 Sprzęt
Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

4,6  Transport
Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

4,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:
 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III 
Przygotowanie podłoża

Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są roboty stanu surowego oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Ścianę należy oczyścić z kurzu, brudu i słabo związanych z nią 
kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyrównać większe ubytki. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. 
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną obrzutkę 
należy nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się odparzy i odpadnie. 
Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonuje się bezpośrednio na placu budowy.
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. 
Tynkować należy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeże tynki zabezpieczać przed gwałtownym 
wysychaniem, zwłaszcza przez pierwszą dobę. 
Czas schnięcia
Ogólnie przyjmuje się, że przez dobę wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jeśli zatem tynk ma grubość 
10 mm, to kolejny etap wykańczania ścian można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co najmniej 10-14 
dni.

 Na wszystkich tynkach wewnętrznych ścian i sufitów należy wykonać warstwę gładzi szpachlowej szlifowanej 
na gładko,

 Wykonanie obudowy z płyt GK-I
Zabudowę ścianki wykonać z wykorzystaniem z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych gr. 12,5mm, montaż 
na ruszcie stalowym  z zastosowaniem profili CW i UW. W środku ułożyć izolację z wełny mineralnej.
Na szczeliny nanieść cienką warstwę masy szpachlowej i nałożyć taśmę z włókna szklanego. Dalsza obróbka 
możliwa jest dopiero po wyschnięciu masy szpachlowej.

 Okładziny ścian  z płytek ceramicznych szkliwionych -  gładkich,  trwałych,  zmywalnych,  nienasiąkliwych,
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych

-  okładziny ścian z płytek ceramicznych do wys. 2,40m
nasiąkliwość – 15 %
twardość (skala Mosha) – 3
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wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2

odorność na działanie środków chemicznych – klasa B
odporność na plamienie – klasa 2
odporność termiczna – wymagana
odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana
gat. I
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu. 
Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m 
sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza 
być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 5 mm. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie
wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie lokalne nierówności zniwelować 
zaprawą wyrównującą. Nakładanie zaprawy rozpoczynać w miejscach największych ubytków. Jednorazowo 
można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu 
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona 
ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję według wskazań 
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy 
równomiernie na podłoże gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą 
zębatą. 
Przyklejanie płytek
Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności 
powietrza. Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym 
do szerokości spoiny. Płytki po przyłożeniu do powierzchni  dociska się ręcznie lub - przy większym wymiarze 
płytek - lekko dobija gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy 
usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości 
powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. 
Spoinowanie płytek
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, można przystąpić do wypełniania pustych spoin
pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypuje się do pojemnika z wodą i 
miesza ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu masę pozostawić na 5 -10
min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym 
wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. 
Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 
min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z 
powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, 
lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na 
powierzchni płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem i 
działaniem wody preparatem producenta zapraw. 

4,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

4,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III – [m2]

4,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

4,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

4,10,2  Odbiór  końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
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Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

4,11  Podstawa  płatności
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Wykaz robót:
- skucie części tynków
- wykonanie uzupełniających tynków wewnętrznych
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
- wykonanie obudowy z płyt GKI na ruszcie
- uprzątnięcie miejsca wykonanych robót z pozostałych resztek materiałów

4,12  Przepisy  związane

4,12,1  Normy
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
4,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

5. ROBOTY MALARSKIE

5, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie   czynności  mające  na   celu  wykonywanie   robót
malarskich (kod  CPV 45000000)

- malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni
- malowanie balustrad stalowych z przygotowaniem powierzchni

5,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

5,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

5,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :

5,5 Sprzęt
Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

5,6  Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

5,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą lateksową (matową) z przygotowaniem (szpachlowaniem gładzią
gipsową) i gruntowaniem powierzchni.
 

Roboty malarskie wykonywać na uprzednio przygotowanej i wygładzonej powierzchni. Powierzchnia, na 
którą zostanie naniesiona farba należy uprzednio zagruntować. Kolejną warstwę farby nanosić dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwsze warstwy.
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Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą, nie wymaga rozcieńczania. 
Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach 
zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie 
około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się one do użytkowania.

- malowanie balustrad zewnętrznych
Przed przystąpieniem do malowania elementów stalowych należy uprzednio oczyścić powierzchnie ze starych
powłok malarski, a następnie oszlifować i odtłuścić. Na tak przygotowana powierzchnię nanieść farbę podkładową
(przeciwrdzewną)  chromianowa.  Po  wyschnięciu  można  nanieść  właściwą  warstwę  nawierzchniową  z
zastosowaniem farb do metalu chlorokauczukowych.

5,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

5,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 

 Jednostką obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem ścian, sufitów.

5,10 Odbiór   robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

5,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

5,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru  robót  mają zastosowanie  postanowienia  zawarte w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

5,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą  z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni.
- malowanie balustrad stalowych z przygotowaniem (oczyszczeniem) powierzchni

5,12  Przepisy  związane

5,12,1  Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie
5,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

6. ROBOTY DEKARSKIE

6, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
dekarskich (kod  CPV 45000000)

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych
- demontaż części zadaszenia nad wejściem
- ułożenie folii paroprzepuszczalnej
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- przybicie kontrłat i łat na krokwiach
- położenie pokrycia z blachodachówki
- montaż obróbek blacharskich i parapetów z blachy stalowej powlekanej
- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
- montaż podbitek okapów

6,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

6,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

6,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

6,5 Sprzęt

Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

6,6  Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

6,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

Roboty wstępne i przygotowawcze: demontaż istniejących rynien i rur spustowych, rozebranie części zadaszenia
nad wejściem w celu umożliwienia wykonania nowej konstrukcji wraz z pokryciem.

a) Ułożenie folii paroprzepuszczalnej

Folia polietylenowa  zbrojona siatką polipropylenową, mikroperforowana, ciężar – 200 g/m2

wytrzymałość na rozerwanie – 210 N/50 mm wzdłuż, 150 N/50 mm w poprzek’
klasyfikacja pożarowa – trudnopalna’
przepuszczalność pary wodnej – 3000 g/m2/d’
odporność na promieniowanie UV – 3 miesiące’
odporność na działanie temperatury –  -40ºC – +80ºC ‘

b) Położenie pokrycia z blachy trapezowej

Nad wejściem do budynku zostanie ułożone pokrycie z blachy trapezowej powlekanej o gr. min. 0,5mm, warstwa 
materiału powlekającego o wysokiej jakości i odporności na zarysowania i warunki atmosferyczne, półmatowa.  
Kolor, profil blachy oraz skok fali dopasować do istniejącego pokrycia.
Kolejne panele należy układ zakładkowo. Mocowanie do łat z zastosowanie wkrętów samowiercących  z 
uszczelką w kolorze dachu. Blachę montować do kontrłat stosując wkręty montażowe lub samowiertne z łbem 4,8
x 35 mm wraz z uszczelką. Ilość wkrętów min. 6 szt./m2.

• powłoka organiczna (poliester mat utwardzony)
• farba gruntująca
• powłoka antykorozyjna
• powłoka cynkowa
• rdzeń stalowy
• powłoka cynkowa
• powłoka antykorozyjna
• farba gruntująca
• spodnia powłoka ochronna
• akcesoria systemowe (wkręty samowiercące w kolorze dachu)

c) Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej,  grubość blachy – 0.50 mm.  Blachę montować
stosując wkręty montażowe lub samowiertne z łbem 4,8 x 35 mm wraz z uszczelką.
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Warstwy:
 powłoka organiczna (poliester mat utwardzony)
 farba gruntująca
 powłoka antykorozyjna
 powłoka cynkowa
 rdzeń stalowy
 powłoka cynkowa
 powłoka antykorozyjna
 farba gruntująca
 spodnia powłoka ochronna
 akcesoria systemowe (wkręty samowiercące)

Wszelkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
blacharskich. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku 
obróbek i dachu. 

d) Montaż rynien i rur spustowych  z blachy powlekanej stalowej na uchwytach – rozwiązania systemowe.
- rynny – profil półokrągły     150mm – uchwyty montować co 50cm.
- rury spustowe – profil okrągły    100mm. Na rurach spustowych zamontować łapacze wody z sitkiem a wyloty
wprowadzić  do  przelewów  kanalizacyjnych  do  których  należy  podpiąć  rury  deszczowe.  Wodę  opadową
odprowadzić rurami PCV fi 110 na teren własny działki. Rury deszczowe wkopane w grunt, ułożone ze spadkiem
od budynku na warstwie podsypki z piasku gr. 10cm.

e) Montaż podbitek
Na podbitki  zastosować deski  elewacyjne świerkowe o gr.  14 mm, łączone na P+W o powierzchni  gładkiej,
przykręcane od spodu do krokwi  z wykorzystaniem rusztu z listw drewnianych 3x4cm,  całość zabezpieczyć
impregnatem dekoracyjno-ochronny.

6,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

6,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – [m] i [m2].

6,10 Odbiór  robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

6,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

6,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

6,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robót w zakresie: 

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych
- demontaż części zadaszenia nad wejściem
- ułożenie folii paroprzepuszczalnej
- przybicie kontrłat i łat na krokwiach
- położenie pokrycia z blachodachówki
- montaż obróbek blacharskich i parapetów z blachy stalowej powlekanej
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- montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
- montaż podbitek okapów
- wywóz materiału z rozbiórki

6,12  Przepisy  związane

6,12,1  Normy

PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 10147 – Blachy dachowe
PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

6,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH
W  ZAKRESIE  NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych z kostki betonowej.

-rozebranie istniejącej nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki, wywiezienie gruzu
-wykonanie koryt i ułożenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na opasce wokół budynku

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
remontu placów i opaski z kostek betonowych na nową nawierzchnię z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 
8cm na placach i br. 6cm na opasce wokół budynku.

1.4  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wymagania  podano  w  OST zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

2.  Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  OST  zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000) pkt. 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1 Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
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Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm. 

2.2.3 Kształt i wymiary kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni chodników zastosować betonową kostkę betonową drobnowymiarową (szarą) o 
grubości 60 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

      a) średnia z sześciu kostek
      b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 (2),%, nie mniej niż 5
3 Odporność na zamarzanie, po 50 cyklach zamrażania, wg. PN-B-06250 (2):

e) pęknięć próbki
f) strata masy,%, nie więcej niż
g) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
h) próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

Brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie więcej niż 4

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1 Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2 Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3 Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 
wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. Sprzęt 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  OST zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 
–7, pkt 3.
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  Do ustawienia kostki jak płyt kamienny 
stosuję sie drobny sprzęt podręczny (poziomice, ubijaki, łaty aluminiowe lub drewniane). Jeśli powierzchnie są 
duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. Transport 

Ogólne  wymagania  dotyczące transportu,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7, pkt 4.
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4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiały i elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanego do przewozu materiałów
budowlanych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące wykonania robót,  podano  w  OST  zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000-7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2 Podsypka 

Na podsypkę pod kostkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3 Warstwa odsączająca 

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej 
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST i dokumentacji projektowej.

5.4 Warstwa nośna z kruszywa kamiennego

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i  rzędnych wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.

Grubość przyjętych warstw podbudowy:

Opaska wokół budynku, dojście przy schodach zewnętrznych

- podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, gr. po zageszczeniu 20˙cm – tłuczeń kamienny 16/31,5 mm
- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 - gr. warstwy 3 cm

5.5 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchni
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddana do użytkowania. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robot podano w OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
- szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej OST. 
6.3.3 Sprawdzenie wykonania dróg
Sprawdzenie prawidłowości wykonania dróg z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

6.4.1 Sprawdzenie równości nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady ogólne obmiaru robót podano w OST zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z 
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Zasady ogólne odbioru robot podano w OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady podstaw płatności 

Ogólne zasady podstaw płatności robot podano w OST zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- rozbiórka istniejącej opaski – kostka i obrzeża
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
- wykonanie koryt wraz z profilowaniem
- dostarczenie i ułożenie wraz z zagęszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
- ułożenie kostki brukowej betonowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.

V SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

1.  Wstęp  

1,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

Roboty do wykonania:
- wykonanie koryta w ziemi
- wykonanie ławy betonowej i ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego

1.1,1  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).

Obrzeża chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.1,2  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w  części  I  specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne
(kod  CPV 45000000).

2.   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
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2,1 Zastosowane materiały.

Wykaz zastosowanych materiałów:

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- żwir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2,2 Betonowe obrzeża chodnikowe -klasyfikacja 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie -On,
- obrzeże wysokie -Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 -G2.

2,3 Betonowe obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne 

2,3,1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

2,3,2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

2,3,3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

2,4 Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2,5 Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2,6 Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113 

3.  Sprzęt 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne kod  
CPV 45000000 –7, pkt 3.

3,1 Rodzaj sprzętu

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4.  Transport 

Ogólne  wymagania  dotyczące transportu,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7, pkt 4.

4,1 Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4,2 Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów - mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

5. Wykonanie robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące wykonania robót,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000-7, pkt 5.

5,1 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

5,2 Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5,3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych na ławie betonowej 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 - W projekcie przyjęto zastosowanie obrzeży betonowych prostokątnych o wym. 8x30x100cm, kolor grafit gat. I.

6. Kontrola jakości robót 

6,1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000) pkt 6.

6,2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów. 

6,3 Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę)  
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót

7,1 Ogólne zasady obmiaru robót
 
Zasady  ogólne  obmiaru  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000) pkt 7.

7,2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:
- [m] wykonanego koryta pod obrzeża 
- [m] wykonanej ławy betonowej
- [m] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego

8. Odbiór robót 

8,1 Ogólne zasady odbioru robót 

Zasady  ogólne  odbioru  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000) pkt 8.

8,2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta 
- wykonanie podsypki, ławy betonowej.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Zasady  podstaw płatności  robot  podano  w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000) pkt 9.

9,1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie ławy betonowej 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeży 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10,1 Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
8. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 03/01 ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
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