
 

Odpowiedzi do pytań instalacja FV stacji uzdatniania : FZ.271.1.4.2023 pn „Modernizacja 

Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie”  z dn. 03/04/2023r. 

 
 

1. Dzień dobry, czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 
miesięcy ze względu na konieczność wykonania zarówno projektu jak i robót modernizacyjnych. 
 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia 
(po otrzymaniu zgody z UMWD) max do 4 m-cy.      
       


