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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
| - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSsTEP

1.1. PRzeDMIOTST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowa Skateparku w Wiskitkach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w:

PROJEKT BUDOWLANY

,Budowa Skateparku w Wiskitkach”

INWESTOR: GMINA WISKITKI
KOSCIUSZKI 1
96-315 WISKITKI

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich,
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materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do
momentu odbioru koicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosc rob6t z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementdw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Projekt budowlany dla budowy Skateparku, obejmuje:
Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Przedmiary robdt,

Specyfikacje techniczne.

2.2. TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi

-3-



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcy (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych  wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich witadz, bedacych wfascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbani w czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mieé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. IMATERIALY - AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zzrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego 7rédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
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powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw

Wytwodrnie materiatéw i elementdéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.



3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowa oraz za jakosé stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2, DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

4.3.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.



4.3.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatédw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowa robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

— iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,



— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT
4.4.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jedno-znaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:
— podstawe wyceny i opis robdét,
— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,
— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.
4.,5.1. RODzAIJE ODBIOROW

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,
— odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
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— odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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4.5.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robét (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Woykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST
i PB, PW.
Cena obejmuje:

— robocizne,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot
w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Il - ROBOTY ZIEMNE

1. WSsTEP

1.1. PRzeDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw i zasypania ich wraz
z zageszczeniem dla rozbudowy i przebudowy czesci istniejgcej szkoty na przedszkole publiczne.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki

obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
WEg Wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
WEg Wzoru:
U=deo/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.4. ZAKRES OBJETY SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— wykonaniem i zasypaniem wykopodw,
— wykonywaniem nasypow.
— wykonywaniem podbudéw

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przed przystagpieniem do wykonania robdét ziemnych nalezy zakornczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m>. W ostatniej
fazie robdt ziemnych ( 20 cm -wybraé recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do
zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowac samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zaréowno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie
budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt
ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw
technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikéow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeécienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosSci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena | metra szeéciennego [m?] wykonania wykopdw obejmuije:
— wszelkie prace pomiarowe,
— odspojenie gruntu,
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— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkos$ci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikéw zageszczenia,

— wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12:1977 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
11l - BUDOWA SKATEPARKU Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSsTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg skateparku realizowang w technologii prefabrykatéw betonowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét polegajgcych na budowie skateparku.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie i elementy jezdne
— utwardzenia i impregnacji powierzchni posadzki skateparku
— montaz urzadzen skateparku (elementéw jezdnych)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robdét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych
umowa. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Posadzki betonowe

Zaprojektowano Skatepark o konstrukcji zelbetowej z wykorzystaniem prefabrykatow betonowych
przy zachowaniu monolitycznosci catego obiektu. Ptyte betonowg gr. 17 cm nalezy wykonaé z betonu min.
C30/37 zbrojonego polipropylenowym wiéknem rozproszonym, w ilosci 1,0 — 1,5 kg/m>.
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Wierzchnia warstwa, wykonana w technologii DST w klasie Scieralno$ci A6, wzmacniana gotowg
mineralng posypka utwardzajgcg do powierzchni betonowych $rednio obcigzonych (fabrycznie
przygotowana mieszanka na bazie cementu portlandzkiego, wyselekcjonowanych twardych kruszyw
kwarcowych z korundem oraz domieszek modyfikujgcych), zuzycie ok. 2,0 kg/mz.

Beton zacierany na gfadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem do uszczelniania
i utwardzania posadzek betonowych w normie zuzycia 15 — 22 m?/I.

Do wykonania utwardzenia i impregnacji podioza betonowego zaleca sie stosowaé wyroby
stanowigce jeden spdjny system.

2.2.2. Podbudowa pod ptyte i elementy jezdne

Podbudowa na poziomie 0,00 o docelowej grubosci 20 cm wykonana z kruszywa tamanego frakgcji
0/31,5, o minimalnej grubosci 20 cm. W przypadku watpliwosci dotyczacych sposobu zageszczenia
podbudowy przez wykonawce nalezy wykona¢ badania podbudowy. Zaleca sie uzyskanie wskazZnika Is> 0,96.
Wyniesione ponad poziom 0,00 powierzchnie/elementy wypetni¢ i wyréwnaé¢ do odpowiednich rzednych
piachem, pospotka, odsiewkami po kruszeniu betonu itp. Takie same materiaty mozna zastosowac jako
warstwe wyrdwnawczg pod podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowe wykona¢ w taki sposéb aby powierzchnia posadzki byta wyniesiona ponad teren
przylegty o minimum 15 cm w swoim najnizszym miejscu. Takie rozwigzanie zapobiegnie narastaniu trawy
na ptyte skateparku

Wykonaé pod posadzkg warstwe izolacyjng z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia statego
wskaznika C/W posadzki betonowej.

Po wykonaniu posadzki nalezy naciaé dylatacje o polach powierzchni nieprzekraczajacej 20 m?, na
1/3 grubosci ptyty. Krawedzie dylatacji sfazowad, zatozy¢ sznur dylatacyjny oraz wypetni¢ dylatacje masg
poliuretanowa.

Poszczegdlne obiekty ,wtopione” w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy ptynny najazd na
poszczegblne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementédw posrednich
(np. blach najazdowych — podatne na kradziez, w trakcie uzytkowania skateparku odkrecaja sie, powodujg
duzy hatas przy najezdzaniu na element).

2.2.3. Elementy jezdne skateparku

Elementy betonowe skateparku nalezy wykonaé z betonu C35/45 wibrowanego, wg technologii
firm wykonujgcych takie elementy. Elementy betonowe skateparku powinny by¢ trwale powigzane
zbrojeniem z pretéw poprzez ,przewigzke” lub dyblami z posadzkg betonowa skateparku wokdét nich.
Poszczegdlne obiekty powinny zosta¢ ,,wtopione” w posadzke, w sposdéb umozliwiajgcy ptynny najazd na
poszczegdlne elementy skateparku.

2.2.4. Krawedzie przeszkod
Na krawedziach elementéw powinien by¢ rowno wtopiony w beton profil zamkniety
30x30x3 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 lub réwnowaznej. Zabrania sie stosowania stali ocynkowanej.

Profil nie moze odstawac¢ od betonowej powierzchni elementéow i nie moze by¢ zamontowany ponizej
betonowej powierzchni przeszkéd.

Zadna z krawedzi profilu nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie mogg mieé
zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.
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Profil rGwno wtopiony w krawedz elementu poprzez marki z drutu stalowego w celu pewnego zakotwienia w betonie.

Krawedzie elementéw muszg byé¢ twarde — w zadnym wypadku nie mogg sie znieksztatca¢ przy
punktowych uderzeniach pegami bmx-éw lub truckami (zaleca sie 3mm grubos¢ profili).

Copingi nalezy wykonaé z rury o $rednica 60,3 mm i grubosci 3,0 mm ze stali kwasoodpornej 1.4301
lub réwnowaznej. Zabrania sie stosowania stali ocynkowanej

Rura powinna sktadac sie z jednej czesci. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub
nierownosci. Zaleca sie, aby coping wystawat ok. 15+20 mm (y) od pétki banku lub quotera oraz 5,0 mm (x)
od powierzchni jezdnej quotera, zgodnie z punktem 6.2.7. normy PN-EN 14974:2019 Urzqdzenia dla
uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Fragment wystajgcy copingu powinien wynosic:
5<x<20mmi5<y<20mm (PN-EN 14974:2019).

Wszystkie elementy skateparku (przeszkody) muszg odpowiadaé odpowiednim normom.
Wykonawca powinien wystawi¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcych sprzetem:
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— s$rodkami transportu do przewozu materiatéw,
— zageszczarka ptytowa,

— urzadzeniem do zacierania posadzek na gtadko,
— zacieraczkami dwuosiowymi,

— siewnik do posypek chemicznych,

— drobny sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

4.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

Zaleca sie wykonanie nawierzchni skateparku w nastepujacy sposdb:

5.2.1. Podbudowa

Pod ptytg skateparku wykona¢ podbudowe zasadniczg o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego, o
frakcji 0-31,5, na ktdra to nalezy utozyé warstwe izolacyjng z folii budowlanej PE 0,15 mm, dla zapewnienia
statego wskaznika C/W. Ewentualng warstwe wyréwnawczg wykonac z piachu lub pospofki

5.2.2. Piyta betonowa

Nawierzchnie jezdng wykona¢ jako ptyte betonowg grubosci 17 cm, zbrojong zbrojeniem
rozproszonym z makro wiékien polipropylenowych dtugosci 38mm, w iloéci 1,0 — 1,5 kg/m®. Ptyte wykonaé
ze spadkiem 0,5% — 1% na zewnatrz, nie przekraczajagcym 2%.

Ptyte nawierzchni wykonadé, jako monolityczng z betonu C30/37 zageszczonego mechanicznie listwg
wibracyjng. Po wyprowadzeniu spadkow i zawibrowaniu mieszanki betonowej listwg wibracyjng, gdy beton
osiggnie takg twardos¢, ze mozna po nim chodzi¢, (lecz pozostajg wyrazne Slady, wgtebienia), rownomiernie
na catej warstwie wierzchniej "rozsia¢" posypki utwardzajagce z korundem — 2kg/m?® (np. Sicon lub
Deitermann) i zatrze¢ mechanicznie do uzyskania silnego potysku, a nastepnie natozy¢ impregnat za
pomocg odpowiednich opryskiwaczy. Do zacierania zastosowac zacieraczki dwuosiowe.

W przypadku temperatury nizszej niz 5°C, nie mozna uktadaé mieszanki betonowej. Aby
rozpoczaé uktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5°C przez okres co
najmniej 3 dni i powinna by¢ wyisza niz 5°C przez kazdg dobe prac z betonem.

Dylatacje ptyty wykonaé poprzez naciecia na gtebokos¢ min. 5cm, dzielgce ptyte na pola o
powierzchni nieprzekraczajacej 20 m?, przy czym kazdy z bokéw pola dylatacyjnego musi spetnia¢ warunek
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L/25<H,, gdzie L to dtugos¢ boku pola dylatacyjnego a H, to grubosci posadzki. Krawedzie dylatacji
sfazowaé, zatozy¢ sznur dylatacyjny oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowsa.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jest mozliwe tylko wtedy, gdy s3 one suche, a temperatura
zewnetrzna zaréwno w dzien jak i w noc poprzedzajacg wypetnianie jest wieksza niz 5 C°

Wiasciwosci nawierzchni betonowej:

Nawierzchnia ptyty powinna by¢ réwna i gtadka tak, aby przy kontakcie drewnianego decka
z powierzchnig posadzki wystepowato jak najmniejsze tarcie. Posadzka nie powinna wykazywaé
nieréwnosci powierzchni wiekszych niz 5 mm, mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg
kontrolng a posadzka.

Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z koétkami o $rednicy 45 mm nie moze byé zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.

Przez okres ok. 2 lat na posadzce mogg wysalaé sie zwigzki wapnia, stanowigce dodatek do cementu
w betonie, w ilosci catkowitej ok. 12 kg/m”. Maja one posta¢ pylacego, brudzacego kurzu. Jest to zjawisko
normalne i pozadane, gdyz Swiadczy o wymianie zwigzkdw wapnia w strukturze betonu na zwigzki krzemu
zawarte w zastosowanych impregnatach.

5.2.3. Krawedzie ptyty

Krawedzie ptyty skateparku wykonaé metodg od deski, czyli szalowania na wymagang wysokos¢,
majac na uwadze, aby nad powierzchnie przysztej ptyty nie wystawaty zadne elementy deskowania, co
utrudniatoby zacieranie mechaniczne posadzki. Po rozbiciu deskowan ptyte przycig¢ do réwnosci i sfazowac

5.3. ELEMENTY SKATEPARKU

Konstrukcja przeszkdd skateparku wykonana z betonu C35/45 wg technologii firm produkujgcych
elementy prefabrykowane. Sposéb wykonania zgodnie z opisami zawartymi w specyfikacji i technologii
producentdw.

Przeszkody sg traktowane, jako elementy ,,mebli miejskich” inaczej matej architektury w miescie.

Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujgcych przy
uprawianiu skateboardingu podanych w normie PN-EN 14974+A1:2019 dotyczacej skateparkéw
niezadaszonych.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w geometrii elementéw o wiecej niz 15 cm spowodowanych
uksztattowaniem nawierzchni skateparku, konieczna jest konsultacja z projektantem.

Nalezy zwrdci¢é uwage mtodziezy na konieczno$é jezdzenia w kaskach i ochraniaczach poprzez
wywieszenie tablic informacyjnych z regulaminem skateparku.

5.3.1. Beton

Elementy skateparku nalezy wykonac z betonu C35/45, wibrowanego. Elementy nie sg wykornczone
posypkami ani malowane.

Z uwagi na walory uzytkowe i trwatos¢, zaleca sie wykonywanie elementéw skateingowych
z prefabrykatow zelbetowych zamiast na placu budowy, np. technikami torkretowania. Nawierzchnie
jezdne majg odzwierciedla¢ spdéd formy, w ktérej s3 wykonywane. Wykonywanie elementéow na placu
budowy nie zapewnia wtasciwych warunkéw do wykonania przeszkdd. Betonu nie mozna zawibrowaé, a
proces wykonczenia nawierzchni odbywa sie w czasie wigzania betonu i jest wykonywany recznie z uwagi
na skomplikowanie ksztattu, i brak dostepnych maszyn. Wykonawca nie ma wplywu na zmiennos¢
czynnikéw atmosferycznych (opady deszczu, ekspozycja na storice, zapewnienie statego wskaznika C/W)
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w przeciwieAstwie do prefabrykatow, ktére wykonywane sg w zaktadzie prefabrykacji w kontrolowanych
warunkach technologicznych.

W przypadku elementu sktadajgcego sie z wiekszej ilosci prefabrykatow lub elementu o ztozonym
ksztatcie, ktéry wymaga wykonania jego czesci na miejscu (np. Piramida), nalezy dopilnowaé, aby miedzy
prefabrykatami pozostawi¢ minimum 30 cm wolnej przestrzeni w celu wypetnienia jej zbrojeniem i
betonem oraz powigzaniu prefabrykatéw ze sobg. Nalezy pamietaé, aby element nie miat zadnych szczelin,
nieréwnosci lub wystajgcych czesci po jego ztozeniu.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna i bez
szczelin. Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie $liska. Dla osoby poruszajgcej sie na
deskorolce z kétkami o $rednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej.

Na powierzchni jezdnej elementéw betonowych moga pojawia¢ sie raki i/lub odbicia po pltynie
antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetni¢ w sposdb trwaty, nie obnizajgc waloréw uzytkowych,
przy czym zabieg ten nalezy wykonaé gdy:

— w polu powierzchni jezdnej o wymiarach 200x200 mm wystepujg raki lub ubytki, ktérych
$rednica wynosi min 2 mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni ubytkéw do pola
powierzchni jezdnej wynosi 1/50 oraz gdy

— $rednica pojedynczego ubytku wynosi min 5 mm, a gteboko$¢ min 2 mm.

Krawedzie dolne przeszkéd musza réwno dotyka¢ nawierzchni — nie moze byé zadnych nieréwnosci lub
wystajgcych materiatéw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie elementow ,na mokro” pod warunkiem, ze proces wykonczenia/obrébki
nawierzchni jezdnych elementéw, bedzie odbywat sie w technologii DST, przy uzyciu zacieraczek
mechanicznych

5.3.2. Elementy metalowe:
Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw metalowych musi by¢ réwna, nie moze miec
najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM | MATERIAtOW)

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle
jako wyrob konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w
art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w
projekcie i niniejszej specyfikacji.

W przypadkach zastosowania rozwigzan i technologii rownowazinych, o ktorych mowa
wyZej, konieczna jest zgoda projektanta
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezagcym sprawdzaniu jakosci

uzywanych materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny

podlegac:

badanie dostaw materiatow,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia),
— ocene estetyki wykonanych prac,

— sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

— doktadnos¢ i starannosé wykonania.

OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Ilos¢ wykonanych robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkami obmiarowymi s3:

— metr kwadratowy [m?] posadzka betonowa, utwardzenie betonu
— sztuki [szt.] wyposazenie skateparku, elementy jezdne

— metr szeécienny [m?] podbudowy, betonu

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych

wbudowanej mieszanki betonowej.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgji

— Przygotowanie i montaz zbrojenia

— Woykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

— Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowe] z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi

— Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegolnosci:
BN-6775-03/01:1980

BN-6775-03/03:1980

BN-6775-03/04:1980

PN-B-06251:1963
PN-B-06050:1968
PN-B-06711:1979
PN-B-30003:1981
PN-B-06250:1988
PN-B-06240-44:1990
PN-B-30010:1990
PN-EN 13369:2013-09
PN-EN 14974+A1:2010

PN-1SO 3443-8:1994
PN-1SO 6935-1/Ak:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagani i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Roboty betonowe i zelbetowe.

Roboty ziemne budowlane.

Kruszywa mineralne.

Cement murarski 15.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu.

Cement portlandzki.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych.
Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu
bezpieczenstwa i metody badan.

Tolerancje w budownictwie.

Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

=24 -

rolkowego.

Wymagania



