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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA
41 W TARNOWSKICH GORACH”.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

SST-1.70 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV:

4531 0000 - 3 roboty instalacyjne elektryczne

4531 1200 - 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4531 1100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4531 7300 - 5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
4531 1200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4531 5600 - 4 Instalacje niskiego napiecia

45312310 - 3 Ochrona odgromowa

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne



Wstep
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot  branzy  elektrycznej zwigzanych z  zadaniem - w  pelnym  brzmieniu:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL.
MICKIEWICZA 41 W TARNOWSKICH GORACH”.

Zakres: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowia: Projekt wykonawczy oraz ze-

stawienie materiatowe.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie opracowania sg:
e Linie kablowe nN — zapomiarowe wewnetrzne linie zasilajgce;
¢ Panele fotowoltaiczne;
e Falowniki;
o System sterowania elektrowni stonecznej;
e Ochrona przeciwporazeniowa,;
e Ochrona przeciwprzepieciowa;
e Pomiar energii elektrycznej rozliczeniowy

Okreslenia wystepujace w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujacych prze-
pisach:
* USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 17. czerwca 2005 r);

* USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pézniejszymi zmianami



* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi
zmianami

* PN - IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

* N-SEP-E-004:2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Przepisy techniczno-budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno —
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz
w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania jak réwniez w innych normach traktowa-

nych jako zrédto aktualnej wiedzy technicznej.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno- bu-

dowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien
zapoznac sie z obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przy-
gotowania frontu robdt. Wykonywanie robét nalezy koordynowaé na biezgco we wspétpracy z kierow-

nikiem budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzy-

wane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje tech-

nicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw.

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktual-
nie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymaganh generalne-

go wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu roboét elektrycznych powinny byé stwierdzone i udokumentowane wazny-

mi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.



Przy przekazaniu robét elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg, czyli zbiér dokumentdw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powo-

tanej do przeprowadzenia odbioru korcowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowied-

nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla za-

pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-

dzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposoéb ciggly bedzie informowac kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do



robét Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczno$¢ przygotowania projektu
organizacji i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakosci robét. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru konicznosci przygotowania tych dokumentéw
Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz otrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia od-
wodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W
miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy

realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nha terenie
baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-

dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby do stosowania

Wymagania formalne

Stosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili
ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji technicznej.
Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania
wszystkich materiatdbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia
ciggtosci robdt. Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzgdzenia muszg
posiada¢:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

- aprobaty techniczne;

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.



Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce pochodzenia
urzadzen i materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach technicznych (ST).

Wymagania techniczne ogéine

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac podstawowe wyroby elektryczne: przewody, ka-
ble, szynoprzewody, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania for-
malne i okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych

Ustaw.

Roboty, ktérych dotyczy przedmiot zamowienia, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbior instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid. Montaz instalacji powinien
by¢ wykonany na konstrukcjach wsporczych, ktére bedg mocowane na dachach budynkéw. Zakres
robot obejmuje:

1. wykonanie systemowej konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych,

2. montaz modutow fotowoltaicznych i inwerteréw,

3. potagczenie z istniejgcy instalacjg elektryczna,

4. rozdzielni fotowoltaicznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prgdowej) i DC (stato
pragdowej),

5. wykonanie instalacji odgromowej, jesli jest wymagana lub przystosowanie istniejgcej instalacji
odgromowej do wspotpracy z instalacjami fotowoltaicznymi,

6. weryfikacje istniejgcych rozdzielnic (instalacji odbiorczych),

7. dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

8. wykonanie potgczenia wyrownawczego ram modutéw fotowoltaicznych wraz z uziemieniem
ogranicznikow przepie¢ o opornosci maksymalnej 10 Q,

9. Wykonanie systemu monitoringu.
Kable

Szynoprzewody wiasciwe dla ukfadu sieciowego TN-S (L1, L2, L3, N i PE), o zytach aluminio-
wych, o obcigzalnosci jak na schematach. Kable 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE) i 3 zylowe (L, N, PE) z
zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach, w izolacji i ostonie zewnetrznej z poliety-

lenu usieciowanego, na napiecie 0,6/1kV. Kable zgodne z dyrektywg CPR.



Panele fotowoltaiczne

Moduty powinny posiadac:

- szyba modutu z powtokg antyrefleksyjng

- produkt zgodny z normami:

IEC 61215 — certyfikat odpornosci na grad

IEC 62804 - certyfikat odpornosci na efekt PID
IEC 62716 - certyfikat odpornosci na amoniak
UNI 9177 - Certyfikat odpornosci na ogien

ICE 61345 — Odpornos¢ na promieniowanie UV
ICE 60904 — Odpornosc¢ na efekt LID

UNI 9177 - Certyfikat odpornosci na ogienh

Inwerter powinien posiadaé:

- monitorowanie sieci

- pomiar rezystancji izolacji

- roztgcznik DC wbudowany

- chfodzenie aktywne

- Certyfikaty DIN VDE V 0126-1-1: 2006-02 + A1:2011-06 EN50438

Skrzynka DC

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | MECHANICZNE OBUDOWY

Liczba modutow: 8,

Wykonanie zgodne z EN 60670-1, EN 62208,

Prad znamionowy In: 63 A,

Stopieh ochrony IP65 Klasa ochronnosci ll,

Znamionowe napiecie izolacji (Ui): 690 V AC, 1000 V DC,

Odpornosé na uderzenia: IK08,

Temperatura pracy: -40...80°C,

Ochrona przeciwprzepieciowa typ 1+2,

Odporny na btedy przytgczeniowe uktad Y do zastosowan wg VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712)
Wyroéwnanie potencjatéw w ochronie przeciwprzepieciowej zgodnie z VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
Niski napieciowy poziom ochrony DC (Uoc maks = 1000V DC): <= 2,6KkV,

Wktadki Wymienne, z termodynamicznym urzgdzeniem odtgczajgcym i optyczna sygnalizacja
uszkodzenia,

Ogranicznik Zamkniety, bezwydmuchowy ogranicznik warystorowy.
SKRZYNKA AC

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | MECHANICZNE OBUDOWY
Liczba modutéw: 8,
Wykonanie zgodne z EN 60670-1, EN 62208,



Prad znamionowy In: 63 A,

Stopienh ochrony IPG5,

Klasa ochronnosci ll,

Znamionowe napiecie izolacji (Ui) 690 V AC, 1000 V DC,
Odpornos$¢ na uderzenia IK08,

Temperatura pracy -40...80°C,

ZASTOSOWANY OGRANICZNIK PRZEPIEC AC
Znamionowy prad wytadowczy In (8/20 us) na faza :25kA,
Maksymalny prad wytadowczy Imax (8/20 us): 50kA,
WYLACZNIK NADPRADOWY

Prad znamionowy 16A; 3-fazy,

Liczba biegundéw: 3,

Charakterystyka: B,

Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898-1,

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ fgczeniowa ICN: 6kA,
Modyfikowana rozdzielnica

Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na odrebnym rysunku. W rozdzielnicy RGnn nalezy

zainstalowac¢ aparature zgodnie ze schematem.
Trasy kablowe i szynoprzewodowe

Dla prowadzenia linii kablowych stosowac koryta kablowe metalowe, perforowane oraz drabinki
kablowe. Szynoprzewody prowadzi¢ na prefabrykowanych konstrukcjach wsporczych, kompatybilnych
z zastosowanym systemem szynoprzewodowym. Trasy kablowe zewnetrzne prowadzi¢ w rowach

ziemnych, z zachowaniem wymogdéw norm i przepisow.

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych

robot.

Transport
Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatéw i jakos¢

wykonywanych robét.



Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymagania-

mi ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz nastepujgcymi zasadami:

» do wykonania instalaciji elektrycznych nalezy uzywac przewodoéw, kabli, szynoprzewodéw, sprzetu,
osprzetu oraz urzgdzen i aparatury oraz materiatow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpie-
czenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

* nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie od-
biorow jednofazowych;

* nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami;

* trasy szynoprzewodowe, kablowe i przewodowe nalezy prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do
Scian i stropow;

» wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i
konserwaciji;

* nie nalezy ustawia¢ stupéw i prowadzic¢ robét na wysokosci wiekszej niz 3 m w warunkach utrudnio-
nych: przy ztej widocznosci, podczas silnego wiatru, wytadowan atmosferycznych, odwilzy oraz mrozu

wiekszego niz - 10°C.

Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonywa-
na we wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy,
szczegotowy harmonogram robot elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z

robotami elektrycznymi.

Demontaze i utylizacja odpadéow

Prace zwigzane z demontazami elementéw instalacji elektrycznej, jak i infrastruktury terenowej
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeh-

stwa.

Zdemontowane elementy instalacji oraz odpady budowlane nalezy zutylizowac i sktadowa¢ zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami.



Kontrola jakosci robét

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki
materiatdw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtaszac
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i syste -

matycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Odbiér robét
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Doku -

mentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robat.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje

powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét robét sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowig-
zany przygotowac nastepujgce dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawcza:

* projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z naniesionymi w



trakcie wykonawstwa zmianami;

* Specyfikacje Techniczng;

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow;

* protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych;

* protokoty z przeprowadzonych badan (pomiarow i sprawdzen);

* deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzgdzenia;

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajagcych i ulegajacych za-
kryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Odbidér ostateczny polega na ocenie wykona-
nych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaist-
niatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Podstawa ptatnosci

Rozliczanie robét fakturami przejsciowymi (miesigcznymi), na podstawie podpisanych przez Kie-
rownika Robét i upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego protokotéw odbioru wykonanych ro-
bét.

Materiaty i urzgdzenia dostarczone na plac budowy bedg mogty by¢ ujete w protokole odbioru wy-
konanych robét. Zamawiajgcy dopuszcza odbidr prefabrykatow w siedzibie Wykonawcy oraz zakwalifi-

kowanie odebranych prefabrykatéw w protokole odbioru wykonanych robét.

Dokumenty odniesienia (przepisy zwigzane)
* USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami);

+ USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami;

* USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacj;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowe-



go zakresu i formy projektu budowlanego;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych W programie
funkcjonalno — uzytkowym;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-
renow;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

(z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkole-
nia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
*PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

*PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybor pozio-

mu ochrony dla urzadzenh piorunochronnych.

*PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.
* PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

*Polska Norma PN-89/B-03340 — konstrukcje murowe zespolone

*Polska Norma PN-89/B—10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania tech-

niczne i badania przy odbiorze.
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