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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczace zadania pt ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego
przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”, obejmujgca termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej wraz z przebudowg $cian zewnetrznych, remontem dachéw, zmiang pokrycia dachoéw,
montazem instalacji klimatyzacji, montazem instalacji fotowoltaicznej oraz towarzyszgce jej pomniejsze
prace remontowe i modernizacyjne, zwigzane z poprawg funkcjonalnosci obiektu

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Do podstawowych grup robdt nalezg, zgodnie z dokumentacjg projektows :
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Odwoz gruzu
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojagce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, @ ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi,
przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»2dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntuy,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.9.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

e Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6ot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowsg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koricowy)
robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogéine
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie dotyczy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.B1202).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 22015 r., poz. 2164).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz.
736).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1040).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz.
519).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz. U. z 2014
r., poz. 1446).

10.2. Rozporzadzenia
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

SST-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZ, WYBURZENIA
KOD CPV 45111100-9, 45110000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
rozbiérkowych dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul.
Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentacji projektowe; .
W zakres robét wchodza, zgodnie z dokumentacija projektowsq :
- Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych i wykoriczenia elewacji na budynku
- Demontaz istniejgcego ocieplenia $cian fundamentowych
- Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki stupowo ryglowej
- Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki PVC oraz stolarki aluminiowej
- Demontaz istniejgcych balustrad balkonowych
- Demontaz istniejgcych zaluzji antywtamaniowych
- Demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
- Powiekszenie wskazanego otworu okiennego w Scianie segmentu 2 na pietrze |
- Demontaz daszkéw nad wejsciami
- Demontaz wskazanego pokrycia dachéw segmentunr 2,3 i 4
- Demontaz sufitow podwieszanych i obudéw g-k konstrukcji w segmencie nr 4
- Demontaz wskazanych obrébek blacharskich, rynien
- Demontaz studzienek rynien z odptywami
- Demontaz istniejgcej instalacji monitoringu
- Demontaz posadzki z ptytek w holu
- Demontaz utwardzen przy budynku cele wykonania ocieplenia $cian fundamentowych

strona 13



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 2023 126_K5

STWIORB
- Demontaz pochwytéw na flagi
- Demontaz istniejgcych napiséw kasetonowych na elewacji
- Demontaz istniejgcego o$wietlenia zewnetrznego
- Demontaz istniejgcego oswietlenia w segmencie nr 4 (do inwentaryzacji i ponownego montazu)
- Demontaz i renowacja zadaszenia nad wejsciem do piwnicy (uwaga: zadaszenie po renowacji nalezy
umiesci¢ w tym samym miejscu)
- Demontaz wskazanej instalacji klimatyzacji prowadzonej natynkowo na elewacji
- Demontaz drzwi do windy osobowej i o$cieznic na wszystkich pietrach segmentu 1
- Demontaz kabiny windy osobowej
- Demontaz posadzek i oktadzin schodéw zewnetrznych
- Demontaz ptyt betonowych zewnetrznych przy zachodniej $cianie oraz demontaz istniejgcych opasek
zwirowych
Oraz wyburzenia i demontaze wynikajgce z zakresu wykonywanych robét po ustaleniu z Zamawiajgcym.
-Wywéz catosci materiatéw rozbiérkowych na odlegto$¢ 20 km, Wykonawca zobowigzany do pokrycia
kosztow odbioru utylizacji.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robdt materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciagarki reczne lub elektryczne,
elektronarzedzia, pomosty wewnetrzne, samojezdne nozyce hydrauliczne.

Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu mechanicznego .

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw z rozbiorki srodkami transportu- samochdéd samowytadowczy. Przewozony
tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Prace demontazowe - wykonaé wg ogolnych zasad budowlanych.

Roboty zwigzane z demontazem i usuwaniem ptyt styropianowych powinny by¢ wykonane przez firme
posiadajgcg odpowiednie

kwalifikacje oraz wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac. Pracownicy powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Prowadzenie rob6t powinno byé zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

Przed demontazem ocieplenia zdjg¢ obrébki blacharskie. Nastepnie usungé ocieplenie.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

- Roboty rozbiérkowe powinien prowadzié kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudniaé robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

- Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowag, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

- Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac¢ program rozbiorki, a zatoge zapoznaé z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiorkowych.

- Prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce
odtamki.

1. Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania rusztowan, miejsca gromadzenia materiatow
z rozbiorki i sposoby ich zabezpieczania. Materiatéw nie mozna gromadzié¢ na rusztowaniach.

2. Nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje.

3. Teren robét rozbiérkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczym.

4. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowa¢ sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

W trakcie prowadzenia rob6t nie wymaga sie prowadzenia badan.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu prowadzenia robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. UWAGI

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.19817r);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dozoru
technicznego.(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z
10 lipca 2003 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz.1089)

SST-01.02 ROBOTY ZIEMNE
CPV-45111200-0

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ziemnych dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdérskiego przy ul.
Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku:
- Wykonywanie wykopéw wzdtuz scian obiektu budowlanego.
- Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.
- Zasypywanie wykopdw.
- Odwodnienie wykopdw.
- Badanie gruntu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
oraz:
Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdw,
kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych, obmiar robét w m3
wykopu z wyjatkiem wykopdw dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.
Przekopy — wykopy podtuzne, otwarte dla drég, kanatéw, rowéw, obmiar w m3.
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Ukop — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania

zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy

wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach

szesciennych wykopdéw lub ukopoéw, z ktérych wydobyto ziemie dla wykonania nasypu za wyjagtkiem

specjalnie zaznaczonych przypadkoéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu np.

nasyp zapor ziemnych.

Odktad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia

uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopow.

Korona - powierzchnia ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona

goérna — w nasypie, dolna w przekopie

Plantowanie terenu — wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych

przez Sciecie wypukiosci i zasypanie wgtebien o sSredniej wysokosci i gtebokosci zasypan nie

przekraczajgcych 30 cm. Przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy

zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej.

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu — rozmieszczenie mechaniczne lub

reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopéw, nasypéw lub odkladéw - reczne obrobienie

powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscig do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do

projektu oraz z doktadnoscig 115 cm na nasypie lub odktadzie.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypéw statych — reczne obrobienie

powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z doktadnoscig dla obrobienia z grubsza skarp i dna

wykopow +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypow +1K10 cm.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.5.0gé6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Czes¢ ogdlna”.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarznietego i

bez zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Materiaty do

ewentualnego umocnienia scian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Musza

by¢ dostosowane do warunkdéw gruntowych, a nie spetniajgce wymagan majg by¢ usuniete.

3. SPRZET

0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Czes¢ ogodlna”.

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST .

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢

podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

5.3 Wykonanie wykopdw.

Wykopy wykonywa¢ odcinkowo , po 1.5 m.

Zaleca sie wykonywanie robét recznie, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania sieci i instalacji

zewnetrznych nie wskazanych w dokumentaciji projektowe;j.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci

wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie

wykonywanie wykopoéw szerokoprzestrzennych koparka do 4.0m. Wykopy te powinny byé wykonywane w

takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych

w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania

tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo obszaru przylegtego do

wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdét ziemnych zostang

stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje
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wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomié¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang
stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym woéwczas roboty nalezy
przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny. Wykonywanie wykopéw powinno
postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci rob6t. Wymiary
wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznos$ci wzmocnienia zboczy wykopoéw i ich nachylenia.

5.4 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
konieczno$é mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopéw. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci
wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub
budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé
grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéow
uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosic¢, co najmniej: w przypadku uktadania rurociggow i
drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.4 Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
5.6 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom posadowienia
Pozostate 30 cm nalezy usuna¢ recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.7 Tolerancje wykonania wykopdw.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig 10 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyze;.

5.8 Wykonywanie wykopdéw w zaleznosci od technologii.

5.8.1 Wykonywanie robét recznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

- Uzywa¢ wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
5.4."0dwodnienie wykopu".

- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest
urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20 m od krawedzi skarpy.

- Rozstaw srodkoéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosié, co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypdw i
wykopow.

5.8.2 Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robé6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robét, nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:

Gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierownosci.

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypéw. Rozstaw pracujgcych
maszyn powinien wykluczaé mozliwos$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

Wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robo6t na terenie i poza
placem budowy.
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6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badafn materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$é wykonanej roboty budzi watpliwosci Inspektor Nadzoru
moze poddaé je kontrolnemu badaniu w peitnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane
wyniki z projektem.

Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.
Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan z wynikami badan w terenie. Lokalizacje budynkéw lub
obiektoéw inzynierskich nalezy sprawdzac¢ tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na
kazdym obiekcie oddzielnie. Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopdéw nalezy

sprawdzac tasmg i szablonem z poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku
wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do
posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujgce prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robo6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz
stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robo6t ziemnych. Sprawdzenie
wykonania wykopow i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia statecznosci skarp wykopow,
rozparcia i podparcia scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenia, albo wykonania urzadzen
podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu
inzynierskiego itp). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokét ukopu. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i rob6t mozliwych do
skontrolowania po ich ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robdét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét

ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koficowym. W czasie odbioru czesciowego
nalezy dokonywac¢ odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami. W wykopach
gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac
ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju
oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku
z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtos$ci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien byé szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa sie
praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po
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zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno byé dokonywane nad dnem
srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

25 cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywaé
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem
1.3 niniejsze] specyfikacji.

llosci przewidywanych robét ziemnych ujeto w Przedmiarze Robét. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koricowego.

Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢é dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

-zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz
z protokotami sprawdzen.

-robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2 Odbidr robdt.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robdt
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania roboét, jezeli po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub
niniejszymi warunkami. Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do
ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) roboét ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonania odbioru

robdt poprzednio wykonanych w terminach pdézZniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robot
powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda
na wykonanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robot

(robdt zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbiér
koncowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢é dokonany
na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej

Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdét. W razie, gdy jest to
konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbiorczg. Z odbioru koricowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien byé wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno by¢
zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdét przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny byé uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny
i nie zostatly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych
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wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy roboét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego
robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnos$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

BN-7Z/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

SST-01.02 WYKONANIE SCIAN G-K NA PODKONSTRUKCJI

ALUMINIOWEJ ORAZ OBUDOW
CPV 45421000-4 Roboty z prefabrykatéw gipsowych

11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wykonania wzmocnionych $cian G-K dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku
Powiatu Tarnogorskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

11.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

11.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
$cian dziatowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét :
- wykonanie dwéch $cian za stolarkg stupowo ryglowg w segmencie nr.4 z ptyt G-K wzmocnionych na
catej powierzchni ptytg OSB od wewnatrz pomieszczenia
- wykonanie obudéw elementéw konstrukcyjnych i Scian w segmencie nr 4 po wymianie stolarki stupowo-
ryglowej
Uwaga: ,Prawa” strona pityty gipsowo-kartonowej, gipsowo-wtdkninowej petni role jej lica i po
zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia.

11.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
11.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Uwaga: montaz rozpatrywaé zgodnie z projektem technicznym konstrukcji, w ktérym wskazano miejsce
montazu $cian do konstrukcji stalowej Scian pomieszczenia.
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12. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Czes$é
ogodlna".

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1 ,0
mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych (wtékninowych) stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.6. Plyty z welny mineralnej o nastepujacych parametrach:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,035 W/mK EN 12 667, EN 12 939

Klasa reakcji na ogien A1 EN 13 501-1

Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu Wp < 1kg/m2 EN 1609

Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu Wip < 3kg/m2 EN 12 087

2.7. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne
2.8. Ptyty OSB

Wtasciwosci fizyko-mechaniczne ptyt KRONOPOL OSB

- Plyta OSB produkowana jest w nastepujgcych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz
standardowych wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotno$¢. Maksymalna dtugos¢
produkowanej ptyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokos¢ 2800mm.

- Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:
OSB2 - ptyta ogdlnego stosowania w srodowisku suchym;

OSB3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i
wewnatrz - najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;

0SB4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i w
podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana
jest wytgcznie na zamdwienie;

Ze wzgledu na przewidywane obcigzenie sprzetem elektronicznym $ciany zaleca sie stosowanie OSB3
13. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Czes$é ogdlna“.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

14. TRANSPORT

4.1. 0gdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt .

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

15. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST .

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie
wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt na scianach na ruszcie - scianki dzialowe G-K.

Wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z ksztattownikow stalowych
wypetnionych wetng mineralna. Sciany dziatowe wykonaé w miejscach pokazanych na zatgczonym rzucie
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszej Aprobacie technicznej oraz instrukcji technicznej
projektowania i montazu $Scian opracowanej przez producenta.

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu:

Ksztattowniki stalowe . W Scianach dziatowych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy ocynkowanej o grubosci 0,6 mm:

- pionowe (stupki) CW 50,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75,

- poziome ( sufitowe i podtogowe) U 50, U 75, U 100

Ksztattowniki podtogowe mocowac do istniejgcej posadzki.

Ptyty gipsowo-kartonowe. W Sciankach dziatowych systemu , jako obustronne oktadziny , powinny by¢
stosowane plyty gipsowo -kartonowe GKBI, o grubosci 12,5 mm spetniajgce wymagania PNB-
79405:1997.

Ptyty OSB jako wzmocnienie $cian od wewnatrz pomieszczenia ze wzgledu na przewidywane obcigzenia
$ciany.

Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkdéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz
potowa szerokos$ci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C
wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementow
rusztu Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej
$ciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i $cian
bocznych) nalezy podtozyé tasme izolacji akustyczne wykonana z elastycznej pianki polietylenowe;.
Profile te przytwierdza sie sredni co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego
montazu. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyng dZzwigniowa. Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.
W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowa¢ na etapie wykonywania rusztu.
Mozna stosowa¢ oscieznice stalowe dostosowane do skrzydta drzwi ( jako komplet). Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany. Stupki przy
oscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA"
i zamocowane do stropu i podiogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach
drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
Bezposrednio nad os$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przy oscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by byto wypetnia¢ masa
szpachlowa.

Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu
Co najmniej o 15 cm.
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Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.
Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami nierdzewnymi w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkdw.

Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowaé
ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposoéb, aby potgczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na
sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k.

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55. Do tgczenia ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢
samoprzylepnej tasmy z widkna szklanego. W pierwszej czynnosci tasme nalezy przykleié na tgczeniu
ptyt. Po potaczeniu ptyt taSmg nalezy nanie$¢ na nig cienkg warstwe masy szpachlowej, a po jej
przeschnieciu kolejng szerszg warstwe, az do catkowitego zatopienia siatki.

W przypadku spoinowania z wykorzystaniem tasmy papierowej lub flizeliny z wtékna szklanego wazne
jest, aby masa szpachlowa miata odpowiednig konsystencje. W tym celu zaleca sie rozcienczenie masy
ACRYL-PUTZ® FINISZ poprzez dodanie ok. 5% czystej wody. Tak przygotowang mase naktadamy na
taczenie ptyt gipsowo-kartonowych pamietajgc, aby naktadana warstwa nie byta zbyt cienka.

Kolejng czynnoscig jest natozenie tasmy papierowej na mase szpachlowa i docisniecie jej w taki sposéb,
aby wycisng¢ nadmiar szpachli spod tasmy. Nalezy uwazac, aby przy tej czynnosci nie rozerwac tasmy.
W celu uzyskania lepszego poslizgu zaleca sie przy dociskaniu szpachelkg natozy¢ na nig niewielka ilos¢
masy. Wazne jest, aby zatopiona tasma znajdowata sie pomiedzy masa szpachlowa.

Po wyschnieciu natozonych warstw, przy uzyciu szerszej szpachelki, mozna natozy¢ kolejng warstwe
ACRYL-PUTZ® FINISZ, tak aby tasma papierowa zostata w petni pokryta masg. Czynnosc¢ te powtarzamy
naktadajgc coraz szerszymi pasmami szpachle. tacznie w trakcie spoinowania ptyt gipsowo-
kartonowych z uzyciem tasmy papierowej lub flizeliny nalezy natozy¢ 3 warstwy masy szpachlowej.

Po wyschnieciu szpachle nalezy przeszlifowaé za pomoca packi z papierem lub siatkg Scierng. Zalecana
granulacja materiatu $ciernego: 100-150. Przeszlifowane podtoze bezwzglednie nalezy doktadnie odpylié¢
przed malowaniem farbg podktadowa.

Potgczenia miedzy konstrukcjami z ptyty gipsowo-kartonowej (Sciany dziatowe, sufity podwieszane,
suchy jastrych) a elementami masowymi ($ciany) wypetni¢ uszczelniaczem akrylowym przeznaczonym
do stosowania w suchej zabudowie wnetrz. Jest to plastyczna masa uszczelniajgca, ktéra tworzy
elastyczne potaczenia, zapobiegajgce powstaniu pekniec i rys.

Srodek ten mozna stosowaé do spoin o szeroko$¢ od 4 do 25 mm. Zamiennie mozna stosowaé
uszczelniacz silikonowy o charakterze uszczelniajgco-klejagcym dopuszczony do stosowania z ptytami
GK.

16. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyroboéw z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt oraz poprawnosci wykonania spoin. W celu
dokonania kontroli wykonanych prac nalezy skierowac zZrodto swiatta (latarka, lampka) réwnolegle do
sciany. Umozliwi to dostrzezenie ewentualnych nieréwnosci i Zle wyszlifowanych miejsc.

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
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Jednostkg obmiarowg robét jest m3, m2, m, szt..

18. ODBIOR ROBOT

a) Wymagania ogdlne wg ST "Czes¢ ogolna".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad scian, obuddéw i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad Scian, obuddéw i sufitéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane ponizsze;j .

- Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksza
niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2mb

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub
ich cze$¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé
powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

19. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.03 ZAMUROWANIA
KOD CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
murarskich dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul.
Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zmniejszenie
otwordw okiennych poprzez podmurowanie parapetéw okien wskazanych w dokumentaciji projektowe;j .
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W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektows :
- czesciowe zamurowanie otworéw okiennych w segmencie nr. 3 z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (pidr i wpust) o grubosci 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej m.30.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do wykonania
robét nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne kl. 5MPa.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Pustak Porotherm
Wymiary b/I/h [mm] 380/248/238 mm
Masa [kg] ok. 16
Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 2
Kategoria |
Wytrzymatos$¢ na sciskanie [MPa] 10
Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,15
Trwato$¢ (mrozoodpornosé) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogien A1
Ciepto wtasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
0Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Stan techniczny
uzytego sprzetu musi gwarantowaé¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
bhp.
3.2. Sprzet do robdt murowych Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) zuraw do roztadunku palet,
b) rusztowania,
¢) betoniarki wolnospadowe;j,
d) wiertarki z mieszadtem do mieszania zaprawy,
e) taczek, pojemnikow na zaprawe, wiader, itp.,
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f) kielnie, pace,

g) innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu robét murowych.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Transport powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Elementy do transportu nalezny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Elementy moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Zaprawa dostarczana jest na teren budowy w workach ztozonych na paletach. Zaprawe
nalezy chroni¢ przed wilgocia

4. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogélne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.
Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Grubos$é spoin

Nominalna grubosc¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W
przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza
niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé
rébwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniac
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakorczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Mury w systemie POROTHERM

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworéw,

Mury nale6y wznosi¢ mo6liwie réwnolegle na catej ich dtugosci.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych nie jednorodnie naleby stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie winny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza
w okresie letnim, nale6y cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

Mury o grubosci mniejszej ni6 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

Przy wznawianiu robo6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W poréwnaniu z tradycyjnymi cegtami i pustakami ceramicznymi wznoszenie $cian w systemie
Porotherm nie tylko nie wymaga od murarza zadnych nowych umiejetnosci, ale znacznie te prace utatwia.
Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian w systemie Porotherm podobnie jak w innych technologiach,
obowigzujg konkretne zalecenie montabowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania
wszystkich atutéw tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa.

Wykonujac $ciane z pustakéw Porotherm przygotujmy sie, ze murowaé bedziemy z elementéw wiekszych
niz pustaki tradycyjne, co pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robét. Utatwieniem w
stosunku do murowania z pustakéw tradycyjnych jest to, ze pustaki Porotherm nie wymagajg stosowania
zaprawy w spoinach pionowych dzieki nowoczesnemu potgczeniu na piéro i wpust.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzié poziomy we wszystkich naroznikach budynku.
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W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomow.

5. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

7. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajacych.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.04 ELEWACJA
KOD CPV 45410000-4 — Tynkowanie
CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych zadania:
»1rermomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ocieplenia i wykonczenia scian zewnetrznych wystepujacych w obiekcie i wynikajagcych z dokumentaciji
projektowe;j .
W zakres robét wchodzg, zgodnie z dokumentacija projektowa :
- wykonanie elewacji segmentu 1,23

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

a. Roboty elewacyjne muszg by¢ wykonane metoda lekko-mokra, w jednolitym systemie (CERESIT)
Henkel.

b. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, remontowanych budynkéw i ich otoczenia,
we wskazanym w SIWZ przez Zamawiajgcego terminie, a takze zdobyl, na swojg wtasng
odpowiedzialno$é i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamdéwienia. Koszt dokonanej wizji lokalnej terenu budowy
poniesie Wykonawca.

c. Wykonawca winien wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi uwzgledni¢ w cenie oferty.
d. Wykonawca robo6t odpowiada za wszelkie uszkodzenia i ponosi koszty ich napraw.
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e. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi petng odpowiedzialno$é za plac
budowy oraz prace wykonane, az do dnia podpisania koicowego protokotu odbioru robét.

2. MATERIALY

Ocieplenie wykonaé w technologii ETICS, zgodnie z:

- Instrukcja ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkéw” — ITB 418/2006,

2.1. Ocieplenie $cian metoda lekkg mokrg przy uzyciu ptyt styropianowych stosowaé systemowe
rozwigzania sktadajgce sie z nastepujgcych elementéw

+ Klej do przyklejania styropianu

* Izolacja termiczna z ptyt styropianowych

* Mocowanie dodatkowe

« Warstwa zbrojona - klej

* Warstwa zbrojona - siatka

+ Podktad tynkarski

* Wyprawa tynkarska

* Preparat gruntujgcy

+ Powtoka malarska

2.1.1. Siatka zbrojgca

tkanina zbrojgca — siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, sita zrywajaca
wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min.
1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max.
3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy
predkosci rozciggania 50 mm/min.

2.1.2. Elementy zabezpieczajace i fgczniki

Stosowaé tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z
materiatdw o jakosci wtasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne.

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.1.3. Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego
do podioza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania;
paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolnos¢
do oddychania, przyczepnosé¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 200 kPa, przyczepnos$¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24
godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,

2.1.4. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym,

2.2. Uwagi do materiatéw

Do wykonania robdt nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng przy pomocy
materiatéw nie bedgcych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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5.2. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni $ciany. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzegaé zasad podanych przez producenta systemu docieplenia.

Na czas przerwania robot dociepleniowych nalezy zabezpieczyé materiatem nieprzemakalnym
wierzchnig czes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywaé kotkami z talerzykami dociskowymi,
zaleca sie stosowanie kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym
nalezy przestrzegaé¢ ponizszych zasad:

. rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

. rozstaw kotew w pionie max 50cm;

Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktadaé z zachowaniem zasady przewigzania spoin —
mijankowo.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi byé uprzednio oczyszczone z brudu, kurzuy,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. — czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nos$noscig, dostateczng dla powstania potgczenia
klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe. W celu
uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwag jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zinwentaryzowac istniejace dylatacje i opracowac projekt
warsztatowy ich wymiany. Dylatacje nalezy odtworzyc¢.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystgpieniem do docieplenia Sciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno
by¢ nosne, suche, réowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunac.
Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 515 mm) nalezy dzierh wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo -
murarska. Podtoze chtonne zagruntowaé. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych
podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach
elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnosé podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej warstwy.

Nastepnie nalezy podioze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu
wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzglednié
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalezy
pamieta¢, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze
spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od $ciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wdd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

5.3.2. Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzié na 4-6 prébkach
site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych
ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
gtebokosci zakotwienia tgcznikdw.
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5.3.3. Sposéb przygotowania zapraw klejgcych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki
(wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym).

UWAGI

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegaé dozowania
okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy
klejgcej mozna stosowac jedynie wode pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywaé sie w
temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegdtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.

5.4. PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metoda ,pasmowo — punktowa”,
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto
8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,plackow” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca
powinna pokrywac min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngC przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usunac.

Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po
uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase
klejacg ze sciany, po czym natozyC jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia plyty. Ptyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

UWAGA:

- Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy
klejagcej na ptytach tylko w postaci ,plackdw”. Btad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek”
fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy
zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzi¢ do powstania peknig¢ na
styku ptyt materiatu termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo)
powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem
krawedzi otworow Sciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
w plytach styropianowych zaprawg klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne,
wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej,
przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wykwitéw na powierzchni
elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
styropianem na catej grubos$ci warstwy termoizolacyjne;j.

- Projektuje sie przewody instalacyjne w warstwie ocieplenia zewnetrznego na klimatyzacje, instalacje
odgromowa, monitoring, o$wietlenie zewnetrzne. Prace instalacyjne nalezy skoordynowaé z pracami
elewacyjnymi, a ocieplenie wykonaé pocieniajgc ptyty styropianowe w miejscach przejscia instalacji, w
sposéb niewidoczny. Nalezy uzyskaé jednolitg i réwng warstwe styropianu na elewacji, bez widocznych
miejsc przejs¢ instalaciji.

5.4.1. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza.

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych. Do mocowania
ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. | wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

UWAGA:

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w
styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewac;ji.
Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a
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powstata nad nim wypukto$é znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany. Wyréwnanie
powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych. Zewnetrzna

powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejgce;j i
po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym. Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem
uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.

Wskazéwki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwiekszajgc przyczepnosé zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungé pozostalty pyt. Niedopuszczalne jest
pozostawienie uskokéw sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko
uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA:

- Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do
ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu wowczas
nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem $ciernym.

5.5. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w
ktdérej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Siatka ta powinna by¢ zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspersji z
zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczg¢ od wymieszania kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany materiat nalezy naciggna¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez
okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i
zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z
zaktadem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi Tmm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej ni. po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

UWAGA!

- Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych
zaprawag klejaca. Szerokosé siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian,
nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia,
to podwdjna tkanina powinna byé stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast, gdy
dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od
poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢é w poziomie, natomiast warstwe
druga w pionie.

- Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzgcej do wykonania warstwy zbrojone;j.
Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie
warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, ktére moga znacznie pogorszy¢
ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez nierbwnomierng fakture na elewaciji).

Niewtasciwe jest réwniez, wyréwnywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku.

Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokatow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych
i drzwiowych, poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworéw.

5.6. POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI BUDYNKU

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy
rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do peknieé i
nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie
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tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwatosé
catego uktadu dociepleniowego.

5.7. WYKONANIE PODKELADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go naktadac¢ bez rozcienczenia,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie
akrylowych i polimerowo - zywicznych tynkéw dekoracyjnych.

5.8. WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i
wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do
nakfadania tynku akrylowego.

UWAGA:

- Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do podtoza oraz
utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ oraz wyréwnuje przebieg
procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i
zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujacych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Grunty nalezy nanosié¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio
po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg woda.

UWAGA:

- Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozadanych efektéw.

Sposob przygotowania akrylowej wyprawy tynkarskiej

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ mieszarka az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwos$¢ napowietrzenia masy.

5.9. TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA SYLIKONOWEJ STRUKTURALNEJ WYPRAWY
TYNKARSKIEJ

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rwnomierng warstwa na podtozu, uzywajgc
do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg ze stali nierdzewnej usungé¢ nadmiar tynku
do warstwy o grubosci kruszywa, zebrany materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po jego przemieszaniu,
réwnoczesnie wyrdéwnujac powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku
(np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces
wygtadzania nalezy wykonywac jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;.

UWAGA

- Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo niekorzystny
wplyw na ostateczny wyglad i trwatos¢ wyprawy tynkarskiej. W przypadku uzycia tynku o drobnej
granulacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza.

- nalezy stosowaé podwojng warstwe z siatki zbrojgcej na catej warstwie cokotowej o do wysokosci 2,2 m
od poziomu gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..
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8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyroboéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. 0gélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.

Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolaciji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych  Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajagcych europejskie  normy
zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P z 2004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr.

43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkodw;

-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg ,Lekka"

(pézniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
jest obarczona znaczng iloscig btedéw i ma byé zmieniona przez ITB);

SST-01.05 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLOW
CPV: 45321000-3 Roboty izolacyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych zadania:
»rermomodernizacja budynku Powiatu Tarnogdrskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”
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1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykonanie izolacji $cian fundamentowych.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
0Ogodlne pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:
a. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
e. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot
2.2 Wszelkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
2.3 Izolacja termiczna
EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10 cm/5 cm
Np. EPS 031 100 HYDRO - styropian grafitowy wodoodporny
2.7 Folia kubetkowa ( zabezpieczajgca )
Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji
fundamentdéw oraz ostony elementéw budynkéw majgcych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia folii
sprawiajg, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg, a budynkiem powstaje przestrzen pozwalajgca na
cyrkulacje powietrza. zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega zawilgoceniu jej muréw.
Nie ulega procesom rozktadu. Szczegdlnie odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia. Elastyczna i
tatwa w montazu Odporna na tamanie, zrywanie, Scieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie).
Liczba wyttoczen: 1860/m2
Zdolnos$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 250kN/m2 25t/m?2)
Szerokos$¢ standardowa: Tm, 1,5m, 2m, 2,5m,
Dtugos¢ standardowa: 20mb
Klasyfikacja ogniowa: B2
Szerokos$¢ — 1-1,5-2-2,5m
Grubos$¢ - 0,6 mm obustronnie wyttaczana
Wysokos¢ wyttoczenia — 9 mm
Odpornos¢ na uderzenia — uderzenia, dziatanie korzeni, grzybéw , bakterii
Wytrzymatos¢ na temperatury -30 do+ 80 C
Wtasciwosci chemiczne — naturalng w stosunku do wody pitnej , nie ulega rozktadowi , odporna na
dziatanie substancji chemicznych .
Powinna posiada¢ atest higieniczny oraz aprobate techniczng .
2.1.1. Siatka zbrojaca
tkanina zbrojaca - siatka z witdkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie sie oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/m2, sita zrywajaca
wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min.
1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600 N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max.
3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy
predkosci rozciggania 50 mm/min.
2.1.2. Elementy zabezpieczajgce i tgczniki
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Stosowaé tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z
materiatéw o jakosci wtasciwej dla systemu.

- taczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne.

- katowniki aluminiowe ochronne,

- listwy cokotowe

2.1.3. Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego
do podioza Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania;
paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolno$é
do oddychania, przyczepnos$¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w
wodzie min. 200 kPa, przyczepnos$é do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24
godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos¢ na rysy min. 5 mm,

2.1.4. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy barwiony w masie faktura baranek 1,5 mm,

- podktad tynkarski — ciecz o konsystencji gestej $mietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym,

2.2. Uwagi do materiatow

Do wykonania robot nalezy przyja¢ jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawa elewacyjng przy pomocy
materiatdw nie bedgcych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan podtoza i porownac go z zatozeniami projektowym

SF, SF’,SF” SCIANA FUNDAMENTOWA:

Sciane istniejgcg nalezy oczysci¢, uzupetnié ubytki, zagruntowaé, wykonaé hydroizolacje
dwusktadnikowa, wraz ze szpachléwka drapang, ociepli¢ styropianem EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10
lub 5 cm np. EPS 031 100 HYDRO - styropian grafitowy wodoodporny. Nastepnie wykonac¢ izolacje z folii
kubetkowej . Folie montowac do Scian specjalnymi kotkami uszczelniajgcymi lub listwami , ktére maja
otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii. Do tgczenia arkuszy stuzg wyprofilowane
na krawedziach zatrzaski lub laminowane paski kleju .

Wykopy wykonywa¢ odcinkowo , po 2m .

S1 COKOL:

Po skuciu ptytek i demontazu istniejgcych warstw ocieplenia $ciany fundamentowej $ciane istniejgca
nalezy oczyscié, zagruntowaé, uzupetni¢ ubytki, wykonaé¢ hydroizolacje dwusktadnikowg, wraz ze
szpachléwka drapang, ociepli¢ styropianem EPS hydro A= 0,031 W/mK gr.10 cm, wykona¢ podwdjng
warstwe zbrojenia z siatki z widkna szklanego ze wzgledu na podatnosé na uderzenia. Wykoriczenie
tynkiem mozaikowym, kolorystyka zgodnie z projektem. Cokdt zakonczy¢ listwg cokotowg mocowanag
tacznikami co 1 m.b.

Hydroizolacja:

Przed natozeniem dwusktadnikowej masy np. IZOHAN WM 2K, nalezy odpowiednio przygotowaé
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podloze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakow i
rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie.
Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc
fasety (wyokraglenia).

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (drapane) np. masg IZOHAN WM2K. Szpachlowanie drapane zalecane jest
takze przy wykonywaniu robét podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podtozu. Szpachla
wypetniajgca musi wyschnaé¢, zanim mozna bedzie rozpoczaé nastepny etap pracy.

Folia kubetkowa
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taczenie nalezy wykonywaé na zaktadke z obu stron i koncéw na dtugosci 20 cm lub z zaktadem siedmiu
wypuktosci Do $ciany nalezy przybija¢ strong wypuktg za pomocg gwozdzi do betonu, lub gwozdzi
murarskich z podktadkami w odlegtosci ok. 30cm.

Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocig powinno sie stosowaé réwniez listwy wykanczajgce. Folia
efektywnie spetnia swoja role do gtebokosci 5m..

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001: Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.

Pozostate normy zwigzane :

Polska Norma PN — EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”,

PN-99/B-20130: Plyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych  Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajagcych europejskie  normy
zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG):

M.P, 22003 r. Nr. 46 poz. 693; . M.P 22004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr.

43 poz.758;

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

-Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkodw;

-Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne;

-Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,Lekka"

(pézniejsza instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
jest obarczona znaczng iloscig btedéw i ma byé zmieniona przez ITB);
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SST-01.06 STOLARKA ALUMINIOWA SLUPOWO-RYGLOWA
CPV: 45421000-4 _ Stolarka i $lusarka budowlana

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wymiany
stolarki aluminiowej stupowo ryglowej dla zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu
Tarnogorskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stolarki stupowo ryglowej wystepujacej segmencie nr 4 (tgcznik) i segmencie nr 2 zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Peten zakres prac obejmuije:
- zdjecie pomiaréw na budowie
- wykonanie konstrukcji, montaz okué, akcesoriow,
- dostarczenie oraz montaz stolarki
- szklenie lub inne wypetnienie
- montaz parapetéw, progow, drzwi
- wykonanie obrobek blacharskich
- wykonanie izolacji wodo- i wiatroszczelnej wokdt montowanej konstrukcji
- zapewnienie dostepu i funkcjonowania budynku na czas budowy
- zabezpieczenie zamontowanych konstrukcji przed uszkodzeniem w toku dalszych prac budowlanych.
Powyzszy zakres prac moze by¢ ograniczony lub rozszerzony w uzgodnieniach pomiedzy inwestorem, a
wykonawcag stolarki.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$é ogdlna”.
W projekcie zastosowano:
- Stolarka Aluminiowa w kolorze antracyt, szyby hartowane z powloka Stopsol i miejscowo emalig
grafitowg od wewnatrz (panele nieprzezierne) w systemach: ALUPROF S.A. (MB-SR50N HI+;MB-79N
SI;MB-45;MB-86 SI+)
- Okna w parterze z okuciem RC2, drzwi paniczne, kolor okué: 8R7016 [szary antracyt];0 [surowy];8R9005
[czarny];7R9005 [czarny]
- Szyby: 0,5 CZ STOPSOL GRAFIT ESG4 NE/18/ESG4/18/ESG4 NE ;0,5 CZ STOPSOL GRAFIT ESG4
NE/18/ESG4/18/ESG4 + EMALIA ;PAN.DO ALU 48 ;1,1 CZ STOPSOL GRAFIT 4 ESG /16/ESG 4 NE ;0,6 SZ
ESG4 NE/16/F4/16/ESG4 NE ;1,1 CZ ESG 4/16/ESG 4 NE
- zatozenia konstrukcyjne:
Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Rdzne konstrukcje rézne tereny (I;Il). Pk w
zakresie od: 590,5 do 718,9. N/m2
S5 SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA SLUPOWO RYGLOWA
- System stupowo ryglowy MB-SR50N HI+
- Istniejgca konstrukcja stalowa
S5 SCIANA ZEWNETRZNA - STOLARKA SEUPOWO RYGLOWA + SCIANA WEWNETRZNA
- $ciana z ptyt widknocementowych na wzmocnionej podkonstrukcji aluminiowej— 15cm
- wetha mineralna — 3cm
- system stupowo ryglowy MB-SR50N HI+.

System fasady stupowo-ryglowej MB-SR50N HI+
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System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian ostonowych typu
zawieszanego i wypetniajgcego oraz dachdw, swietlikow i innych konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja
nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o przekroju
skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg oraz akcesoriéw petnigcych funkcje uszczelniajgce
badz potgczeniowe. Profile no$ne zlicowane od strony wewnetrznej fasady, charakteryzujg sie statg
szerokos$cig réwng 50mm. Listwy dociskowe podtrzymujgce szyby oraz listwy maskujgce o dowolnym
ksztalcie stanowig zewnetrzng strone fasady. Fasade tgczy sie z obiektem, za pomoca systemu
wspornikdw o odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci. Cechg charakterystyczng MB-SR50N HI+ jest
$ciste powigzanie z innymi systemami fasadowymi i okienno-drzwiowymi ALUPROF S.A. W zakresie
elementéw otwieranych, w fasadach o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej typu ,HI” szczegdlnie
polecane jest stosowanie okien i drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej systemu MB-86 Aero.

W celu osiggniecia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz utatwienia montazu fasady w
systemie MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiatu PE, ktéry daje bardzo dobrg izolacje
termiczng, a jego ksztatt zapewnia wtasciwe prowadzenie wkreta w trakcie szklenia fasady. System MB-
SR50N HI+ posiada certyfikat Instytutu PHI Darmstadt w najwyzszej klasie A+, co jest potwierdzeniem, ze
wykonane w nim konstrukcje moga by¢ wykorzystywane przy budowie obiektow pasywnych.

Do potaczenia profili stuzg specjalnie zaprojektowane taczniki. W potgczeniach stup-rygiel stosuje sie
taczniki typu T. Podstawowa funkcja tych tacznikéw jest przenoszenie obcigzen miedzy poszczegdinymi
elementami. W potgczeniach stup-stup wykorzystuje sie tgczniki stupa wraz z niezbednymi akcesoriami
zapewniajgcymi szczelnosé potgczenia. Wszystkie potgczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
statyki a nosnos¢ potaczen stup-rygiel dobiera¢ wedtug wytycznych podanych w dalszej czesci katalogu.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy konstrukcji, niezbedne jest wykonanie potgczen dylatacyjnych,
ktérych gtéwnym zadaniem jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych fasady spowodowanych
rozszerzalnoscig termiczng profili aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku do
ktérej fasada jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze tolerancje wymiarowe
elementow oraz niedoktadnosci montazowe.

Pionowe potgczenia dylatacyjne moga byé realizowane za pomocg stupéw montazowych lub tez z
wykorzystaniem potaczenia stup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podtuznych otworéw w ryglu.
Poziome potgczenie dylatacyjne stupa wykonuje sie przy uzyciu fgcznika stup-stup oraz odpowiednie jego
zamocowanie do wspornikéw kotwigcych fasade do Sciany.

Prawidtowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sie dzieki zastosowaniu potgczenia naktadkowego
pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrebéw szybowych
oraz wykonanie otworéw wentylacyjno-drenazowych w listwach dociskowych i maskujgcych. Istniejg dwa
sposoby drenazu i wentylacji fasady, pierwszy z nich to elementowe odwodnienie i wentylacja fasady
wykorzystujgce specjalnie do tego celu zaprojektowane kanaty stupow i rygli. Drugi to indywidualne
odwodnienie i wentylacja w obrebie poszczegdlnych szyb lub wypetnien.

Szyby lub inne wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupdéw i rygli. Do uszczelnienia
szyb lub wypetnien od strony zewnetrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM lub
dwie pojedyncze uszczelki z EPDM wraz z tasma butylowa. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach
od wewnatrz wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one swojg wysoko$s¢ w zaleznosci od grubosci
zastosowanego szklenia lub wypetnienia.

Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegotach
wymienione w tekstach przetargowych.

Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy przewidzie¢ w
wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie
sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykona¢ jako zabezpieczone przed
korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda). W przypadku watpliwosci okucia
powinny odpowiada¢ jakosci i standardowi ukué zainstalowanych obecnie na budynku.

Wszystkie drzwi przystosowaé¢ do zamkéw i okué juz w budynku istniejgcych. Nalezy wykonaé odboje
podtogowe lub scienne dla wszystkich drzwi oraz oznaczenia dla os6b niedowidzacych.
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Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ dostarczone
jako grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Samozamykacze muszg by¢é dobrane odpowiednio do wielkosci skrzydet, ciezaru drzwi, umieszczenia
drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepuja).

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Cze$¢ ogdlna“. Zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki aluminiowe;j.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST "Czes$¢ ogdlna“.

Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.

* Przechowywanie.

Profile i ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce, szyby, okna, powinny by¢
przechowywane w suchych pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych lub lakierowanych.

* Transport.

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce, szyby, okna mogg by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i
mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Projektuje sie wymiane stolarki stupowo ryglowej w miejscu i systemie identycznym do istniejgcego,
zgodnej z aktualnymi normami i przepisami odrebnymi. Przed wykonaniem zamowienia nalezy
zinwentaryzowac istniejgcg stolarke stupowo-ryglowg oraz opracowac rysunki warsztatowe przyjetych
rozwigzan od konkretnego dostawcy systemu. Nalezy odtworzy¢ istniejgce wyposazenie stolarki,
obejmujace sposob otwierania drzwi i okien, mechanizmy drzwi, oznaczenia, okucia itd. W ramach
opracowania projektuje sie wymiane elementéw stalowych attyk, projekt warsztatowy nalezy rozpatrywaé
tacznie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej oraz rysunkami architektonicznymi.

Uwaga: Po wykonaniu odkrywek Ilub demontazu istniejgcej stolarki stupowo-ryglowej nalezy
zinwentaryzowac istniejgce fundamenty i wykona¢ prace naprawcze lub wzmocnienie istniejgcych
fundamentéw. Istnieje mozliwosé, ze przy wykonywaniu stolarki stosowano niestandardowe rozwigzania,
lub rozwigzania rzemiesinicze. Przy wykonywaniu projektu nie byto dostepu do wszystkich elementéw
systemu. Nalezy opracowac projekty warsztatowe i indywidualne dla wymagajacych tego elementow
stolarki.

Podczas robét nalezy zapewnic¢ dojscie dla petentow.

Wszelkie roboty wykonywane w warsztacie nalezy wykonywa¢ na specjalistycznych urzadzeniach
(posiadanych przez autoryzowanych producentéw), prace montazowe jak powyzej lub pod nadzorem
autoryzowanego wytwaorcy, zgodnie z instrukcjg producenta.

UWAGA:

Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty $cierne) majg szczegolnie
szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne.
Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty “mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia
zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy natychmiast zmyé z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

W miejscach styku powierzchni aluminiowej z innymi metalami lub ich stopami wystepuje
elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczegodlnie szybko nastepuje w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym nalezy zawsze oddzielaé aluminium od innych metali
warstwag izolujaca.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Przyjmuje sie jako jednostke obmiaru 1 m2 konstrukcji oraz elementy dodatkowe.
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8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Przewiduje sie odbiér koncowy, opréocz spetnienia wymogéw wykonawczych firma wykonujgca roboty
winna przedstawic¢ certyfikat autoryzacji producenta systemu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnos$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.07 MODERNIZACJA WINDY OSOBOWEJ
CPV 42416100-6

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
modernizacji windy dla zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul.
Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Dostosowanie windy do aktualnych przepisow w zakresie dostepnosci, wymiana kabiny (posadzki,
oktadzin $ciennych, sufitéw, paneli sterowniczych, pochwytéw, sygnatéw dzwiekowych) oraz wymiana
drzwi do windy i paneli wezwan na wszystkich pietrach. Projektuje sie wykonanie oscieznic ze stali
nierdzewnej na gtebokos$é catego otworu windy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$é ogdlna”.
Wykonczenie windy zgodnie z katalogiem ARTEMISLIFT:
SUFIT - inoxsatin / 016
SCIANY - inoxsatin W / lustro na tylnej $cianie powyzej poreczy
POSADZKA - (z serii custom) granitestarlightblack
KASETY WEZWAN - seria elite
PANEL DYSPOZYCJI - smart 1F.
Wyposazenie:
KABINA
- po obu stronach kabiny ciggte porecze, a ich gérna cze$é powinna znajdowac sie na wysokosci 90 cm
- w celu utatwienia dostepu do przyciskdw lub elementéw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujgcy znajduje sie na tej samej Scianie
- réznica poziomow podtogi kabiny dZzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji uzytkowej, i posadzki tej
kondygnaciji przy wyjsciu z dZwigu nie powinna by¢ wieksza niz 2 cm (optymalnie do 1 cm)
- system oparty na czujnikach (np. podczerwien) zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze przed
kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba
- na $cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiescié lustro, na wysokosci maksymalnie 40 cm
od poziomu podtogi, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na wézku inwalidzkim sprawdzenie, czy za
jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine
ZEWNETRZNY PANEL STERUJACY
- zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 80 - 120 cm od posadzki
sygnalizacja przyjazdu dzwigu osobowego:
- przy kazdych drzwiach do dZwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje $wietlng i dzwiekowg informujgcg, ktéry
dzwig osobowy przyjechat oraz w ktérg strone zmierza,

pojedynczy sygnat dZzwiekowy powinien oznaczaé¢ wjazd do géry, podwdjny zjazd na dét,
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wskazana jest réwniez informacja stowna ,w gére” i ,na dét”
- panele z wypuktymi klawiszami
WEWNETRZNY PANEL STERUJACY
- panel sterujgcy w kabinie na wysokosci 80 - 120 cm nad podtogg i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny
- panel sterujgcy w kabinie powinien by¢ umieszczony na $cianie nastepujgco:
w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdowa¢ sie po prawej stronie wejscia do
kabiny;
w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdowac sie po stronie zgodnej z
kierunkiem zamykania drzwi
- przyciski pietrowe nad przyciskami alarmu i drzwi
- przyciski pojedyncze powinny byé ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo (zalecane),
odpowiednio: od dotu do géry przy uktadzie pionowym i od lewej w uktadzie poziomym
- wewnetrzny panel sterujgcy powinien byé wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb
niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a)
oraz informacje gtosowa
- przycisk przystanku wyj$ciowego z budynku powinien wystawa¢ 5 mm (¥1mm) ponad pozostate
przyciski (zalecany kolor zielony)
Uwaga: Ostateczne wyposazenie i wykonczenie kabiny nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zaméwieniem.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes¢ ogdlna“.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Czes$é ogdlna”.

Wszelkie roboty wykonywane w warsztacie nalezy wykonywaé na specjalistycznych urzadzeniach
(posiadanych przez autoryzowanych producentéw), prace montazowe jak powyzej lub pod nadzorem
autoryzowanego wytwaércy, zgodnie z instrukcjg producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdélne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna”

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna".

Przewiduje sie odbiér koricowy, oprécz spetnienia wymogdéw wykonawczych firma wykonujgca roboty
winna przedstawic¢ certyfikat autoryzacji producenta systemu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.08 WYMIANA | WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI

BRUKOWEJ ORAZ OPASEK ZWIROWYCH
CPV 45233223
CPV 45233140
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych wymiany
i wykonania nowych nawierzchni utwardzonych i opasek zwirowych wraz z obrzezami przy budynku dla
zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogoérskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich
Gorach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowych nawierzchni utwardzonych i opasek zwirowych wraz z obrzezami przy budynku zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania:
- rozebranie starej nawierzchni.
- utozenie obrzezy betonowych.
- zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
- nowa nawierzchnia z kostki ze spadkami w kierunku odwodnienia .
- odtworzenie nawierzchni drogi przy segmencie nr 3 kostki zachowanej po rozbiérce w celu wykonania
ocieplenia
- opaska zwirowa, obrzeza chodnikowe granitowe szerokosci 8 cm
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze$¢é ogdlna”.
Kamienna kostka drogowa granitowa
2.2.1. Klasyfikacja
Kostka brukowa nieregularna wysokosci 9cm wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 . W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do
wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: | i Il. W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie
trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
2.2.2.Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Cechy fizyczne Klasa Badania
L.p. |iwytrzymalosciowe I II wedhig
1 Wytrzymalos$¢ na sciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno - suchym, MPa, nie mniej niz:
2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, w 0,2 0,4 PN-B-04111
centymetrach, nie wigcej niz
3 Wytrzymalos$¢ na uderzenie ( zwigzlos¢ ), |12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101
5 Odpornos¢ na zamrazanie nie bada | Catkowita | PN-B-04102
sig

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
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Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej ( czota ) oraz ich szerokos$c i gtebokos$¢ nie powinny by¢
wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz

0,6 cm.

2.3. Obramowanie

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg BN-66/6775-01 .

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2002 .

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 .

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 .
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo - piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.

Zawartosc¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo - zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczac 3%, a na podsypke zwirowg - 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji ( grupy frakc;ji ).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 .

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 . Powinna by¢ to woda ,odmiany 1”.

Opaska zwirowa

2.7 .Betony, cementy B-15 dla fundamentéw krawezniki zalewki, cement portlandzki,25” do zapraw.
2.8.Prefabrykaty -obrzeza chodnikowe granitowe o wymiarach 30 x 8 cm, Kazda dostarczona partia
obrzezy granitowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta.

2.9. Materiat do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia .Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/8931-01dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien

wynosié od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

2.10. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy

nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes$¢ ogdlna”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki

- wibratoréw.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Cze$¢é ogdlna“.

Wykonawca po wykonaniu robét rozbiérkowych drogi powinien z Inwestorem ustali¢ wysokos$é niwelety
przysztej drogi jak i spadki podtuzne i poprzeczne. Wykonawca w wycenie rob6t musi uwzgledni¢ w/w
prace, jako roboty konieczne.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe stanowi piasek, zdemontowane bloczki betonowe, kamien tamany

Obramowanie nawierzchni

5.3. Jezdnia z opaskami znajduje sie na jednej powierzchni i nie jest ograniczona kraweznikami

5.4. Podsypka

Nawierzchnia z kostki kamiennej utozona bedzie na podsypce betonowej grubosci 10cm.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2. niniejszej ST

oraz z PN-S-96026 .

Wspotczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20

do 0,25, a wytrzymatosc¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Inwestor zastrzega sposob uktadania kostki tj. ksztatt i desen ktéry bedzie ustalony z Inspektorem
Nadzoru.

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktdry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi

- desen rzedowy ukosny, ktdry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45K do osi drogi

- desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45l w przeciwne strony na kazdej
potowie jezdni

- desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie
wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé¢ 10 mm. Spoiny w sasiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Nalezy
zwrdci¢ uwage na zastosowanie w w/w wzorze utozenia rzeddw kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w nawierzchniach z kostki na zaprawie

cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowacé przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz

posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni

potowg szerokosci jezdni.

5.5.3. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli
temperatura otoczenia jest + 5KC lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze OXC lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5KC, a w nocy spodziewane s3
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.
Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo piaskowej nalezy chronié w sposéb podany w
PN-B-06251 .

5.5.4. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania
spoin. Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych
wymagan:
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piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5.

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4.

wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1
% cementu w stosunku objetosciowym

gtebokos$é wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostka

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo- piaskowa polega
na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymaé¢ w stanie wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczyscié doktadnie z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.7. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski zwirowej,

5.7.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o: -wyniki badan kruszyw przeznaczonych
do mieszanki zwirowej ,- wyniki badan mieszanki, -wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg
normalnej proby Proctora.

5.7.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowe;j

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub
recznie. Grubos$c¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca
statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskazZnika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora,.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy
lub powietrzny).

5.8. Ustawienie obrzezy granitowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopdéw powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak
wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o
grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajagc go. Szerokos$é spoin miedzy
obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ pielegnowane.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna”

6.2 Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PNB-11100 .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostka obmiarowa dla kostki: 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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SST-01.09 REMONT | POKRYCIE MEMBRANA DACHOW PLASKICH
CPV 45261900-3
CPV-45261213-0
CPV-45261210-9
CPV 45312310-3
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych zadania :
»rermomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remont dachow ptaskich, wymiane warstw izolacyjnych, oraz
pokrycia membrang TPO oraz wykonania obrébek blacharskich i rynien.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
innym réwnorzednym dowodem.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materialy do wykonania
robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Na dachu segment 2 i 3 uktad warstw to:

- hydroizolacja TPO Firestone 1,8 mm, kolor biaty

- termoizolacja bazowa PIR 12 cm (D1)/ 15 cm (D2),

- folia PE.

Na dachu segmentu nr 4 (tgcznik w konstrukcji stalowej) uwzgledniono uktad warstw:
- hydroizolacja TPO Firestone 1,8 mm, kolor biaty

- termoizolacja spadkowa EPS100 2% od 1 cm,

- termoizolacja bazowa PIR 12 cm,

- folia PE.

Na pionach attyk styropian EPS100 3 cm lub wetna twarda grubos$¢ od 3 cm wzwyz (za stolarkg stupowo
ryglowa, na poziomach montaz ptyty OSB 18 mm oraz styropian EPS100 3 cm.

Na dachu segmentu nr. 3 spadek zgodnie ze stanem istniejgcym — w kierunku istniejgcej rynny przy
Scianie zachodniej. Na dachu ptaskim segmentu 3 nalezy uzupetni¢ warstwe spadowg w kierunku
istniejgcych odptywdw, a nastepnie wykonaé ocieplenie PIR.

Na krawedzi dachu segmentu 3 zamontowa¢ ptyte OSB 18 mm wysunietg na szerokos$¢ elewacji oraz
krawedziak drewniany 10x10 cm, umozliwiajgcy montaz systemu rynnowego.

2.1 Membrana TPO

Projektuje sie hydroizolacja TPO — dach wykonany z rolek o szerokosci 2 m, kotwiony 4-5 kotkami
przypadajacymi na m2 powierzchni. Kolor biaty
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TPO jest syntetyczng membrana wykonang z termoplastycznego poliolefinu (TPO) zbrojong wtéknem
z poliestru. Baza polimeru TPO jest wykonana poprzez potgczenie gumy etyleno propylenowej z
termoplastyczng matryca polipropylenowa. Kolor :

- szary, CIELab L=68,64, A=-0,58, B=-0,28 / RAL 7004

- biaty, CIELab L=96,12, A=-1,03, B=1,85 / RAL 9016

Wymiary membrany muszg zapewniac¢ wystarczajgcg ilos¢ materiatu do pokrycia podtoza, tacznie z
zaktadkami (75 mm dla zgrzewdéw bez kotwienia i do 150 mm dla zgrzewdéw z mechanicznym
mocowaniem) oraz zaktadéw wywiniecia na attyki (100 mm w przypadku kotwienia w pionie - 150 mm
w przypadku mocowania w poziomie). Nalezy zapewni¢ zaktad o dtugosci (150 mm) w gornej czesci
cokotéw w celu utatwienia montazu.

5 Specyfikacja techniczna

Wiasciwosc Metoda Deklarowana wartos¢
testowa

Grubos¢ EN 1849-2 1,1 mm 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm
Ciezar EN 1849-2 1,12 kg/m? 1,23 kg/m? 1,52 kg/m? 1,81 kg/m?
Wytrzymatosc na EN 12311-2 >800 N/50 >800 N/50 >1200 N/50 >1200 N/50
rozcigganie mm mm mm mm
Wydtuzanie EN 12311-2 >20%
Wytrzymatosc na EN 12310-2 2400 N
rozdzieranie
Wodoszczelnosé EN 1928 Zaliczony
Paroprzepuszczalnosé p EN 1931 200000 +/- 30%
Elastycznos¢ w niskich EN 495-5 <40°C <40°C <40°C <35°C
temperaturach
+A po postarzaniu UV EN 1297 A< 15°C
Odpornosé na ststyczne EN 12730 >20 kg
obcigzaenie - miekkie
podtoze
Odpornos¢ na ststyczne EN 12730 >20 kg
obcigzaenie - twarde
podtoze
Odpornosc na EN 12691 >500 mm 2500 mm > 800 mm >1000 mm
uderzenie — twarde
podtoze
Odpornos¢ na EN 12691 > 2000 mm
uderzenie — miekkie
podtoze
Odpornos¢ zgrzewu na EN 12316-2 >300 N/50 mm
rozrywanie
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+A po  postarzaniu EN 1296 A< 20%
cieptem
+A po postarzaniu woda EN 1847 A< 20%
Odpornos¢ zgrzewu na EN 12317-2 >800 N/50 mm
Scinanie
+A po postarzaniu EN 1296 A< 20%
cieptem
Odpornosc¢ — ekspozycja EN 1297 Zaliczony (>7500h)
na UV
Odpornosé na EN 13948 Zaliczony

przerastanie korzeni

Reakcja na ogien EN 13501-1 E
Zewnetrzna proba | EN 13501-5 Broof(t1), (t3)
ogniowa

Substancje - Brak?

niebezpieczne

Stabilno$¢ wymiaru EN 1107-2 <0,5%

Wskaznik odbicia EN 13956 98/81 (dla biatej membrany)
promieni stonecznych

(SRI)

2.2 Plyty PIR termoizolacja bazowa stropu/ na powierzchni ptaskiej
Plyty musza by¢ czescig certyfikowanego systemu, od jednego wykonawcy dachu.
Grubos¢ 15 lub 12cm, A= 0,031 W/mK

2.3 Termoizolacja pionowa attyk
Zgodnie z Pkt. 2

2.4 Plyty OSB 18 mm - poziom attyk pod obrébka

2.5 Obrobki blacharskie

System rynnowy Galeco stal 150/100 — odprowadzenie wody do poziomu czyszczaka.

Wpusty attykowe TOPWET TWCE @150 nieogrzewane z kotnierzem TPO i montazem oraz wpusty
dachowe grawitacyjne TOPWET TWT @100 pionowe, nieogrzewane z kotnierzem TPO i montazem.

Montaz listwy dociskowej obwodowo na kominy segment nr 3 i Sciany segment nr 4 oraz montaz pasa
nadrynnowego, blacha powlekana TPO + montaz maskownicy kantowki segment nr 3 blacha ocynk 0,5
powlekana RAL 7016

Obrébki blacharskie czap attyk dachow ptaskich blacha ocynk 0,5 powlekana RAL 7016.

2.3 Paroizolacja PE 0,2- klejona w zaktadzie

3. SPRZET
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
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0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

4. TRANSPORT

0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Pojazdy do tego przystosowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu np. Firestone UltraPly TPO dla
dachoéw ptaskich stalowych i zelbetowych. Kotwienie mechaniczne.

Przed wykonaniem prac projektowych wykonano ekspertyze stanu technicznego oraz odkrywek warstw
wierzchnich pokrycia dachéw ptaskich.

Projektuje sie remont przekrycia dachu segmentu 3 i 4 oraz czesci dachu segmentu 2 wraz z wymiang
pokryciana membrane TPO w kolorze biatym. W ramach prac demontazowych istniejgcego pokrycia,
przed ociepleniem dachow pfaskich, nalezy sciggnaé¢ odgromienie i obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe oraz wyszczegolnione warstwy pokrycia dachowego. Na remontowanych dachach ptaskich
nalezy wykonac¢ ocieplenie i warstwy spadkowe ptytami PIR oraz pokrycie z membrany TPO — catos¢
wykona¢ wedtug zalecen producenta i zgodnie z instrukcjg wykonania zalecang przez producenta
membrany.

Po zatozeniu membrany dachowej na dachach ptaskich, wykonaé nowe obroébki blacharskie, zatozy¢
odgromienie, wykonaé nowe rynny i rury spustowe oraz zamontowa¢ ponownie istniejgce urzadzenia (np.
jednostki klimatyzacji) oraz projektowane urzadzenia (panele fotowoltaiczne, jednostki projektowane;j
klimatyzacji). Montaz urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen oraz producenta membrany.
Przelewy nalezy zabezpieczy¢ koszami

Remont dachu zaktada wymiane ocieplenia i pokrycia, jednak nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany
blachy trapezowej po wykonaniu odkrywek i ocenie stanu technicznego blachy.

Wykonanie warstw dachowych, obrébek blacharskich nalezy skoordynowaé¢ z wymiang stolarki stupowo
ryglowej, oraz wykonac¢ wszystkie tgczenia z elementami sgsiednimi w cieptym montazu, aby nie tworzy¢
mostkow cieplnych. Wszystkie tgczenia ze Sciang lub pomiedzy elementami stolarki nalezy zabezpieczy¢
obrébka blacharska w kolorze projektowanych profili.

Przy wykonywaniu prac nalezy przewidzie¢ montaz elementéw wsporczych paneli fotowoltaicznych,
jednostek klimatyzacji, zaluzji technicznych. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zaizolowac elementy
konstrukcyjne urzadzen

Procedura obrébki wpustu

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng srednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.

Liczba i lokalizacja wpustéw dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym.
Nalezy wycig¢ okragty otwér w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu.

Nastepnie zatozy¢ okragty uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem.

Wpust powinien byé umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego zamocowanie
za pomocg kotnierza metalowego. Nalezy wyztobi¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi umiejscowienie
na poziomie goérnej warstwy izolacji.

Nalezy wykona¢ zgrzew wstepny i koficowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.
Odptywy (wpusty) syfonowe:

Nalezy potgczyé mechanicznie kotnierz przez pota¢ membrany. Wycigé okragly kawatek membrany,
umozliwiajgcy, okoto 100-milimetrowy zaktad na tgczniki a nastepnie wycigé okragly otwoér, wiekszy o
okoto 20 mm od otworu wpustu i zgrza¢ okragty kawatek membrany z kotnierzem membrany odptywu i z
potaciag membrany

Obrébki blacharskie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi
brzegami itp. Podczas mocowania obrébki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania
wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby tgczenia elementéw metalowych
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- Normalne tgczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm

- Lgczenie na zaktad.

Elementy metalowe tgczy sie na styk z podtozong od spodu podktadka.

Uzywa sie tgcznika metalowego, ktéry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szerokosci 3-5
mm i zgrza¢ styk paskiem membrany na tgczeniu.

- Lgczenie z felcem.

Elementy obrébki blacharskiej sg ztozone razem

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku.
Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnié sie, ze zamocowano je w sposéb gwarantujgcy wytrzymatosé
na site ssgcg wiatru, ktéry oddziatuje na te cze$¢ dachu.

Elementy obrébki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie
naroznej i uzywa sie tylko tgcznikow wyszczegdlnionych w systemie. Nalezy upewnié sie, ze membrana
jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw obrébki blacharskie;.

Blachy nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie
obluzujg sie i wypadna.

Nalezy instalowac taczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikngé roztgczenia.

tepek tacznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Przednie, licowe mocowanie elementéw obrobki blacharskiej musi by¢é wykonane, kiedy gtebokos¢
elementu przewyzsza 120 mm. Blacha na sciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z
kapinosami po obu stronach murku, aby umozliwi¢ odptyw wody.

Obrébki przy scianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez
producenta membrany.

Aby unikng¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem

Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrobek w catym budynku.

UWAGA! Nalezy wykonaé¢ elementy wsporcze instalacji fotowoltaiki, klimatyzacji, zaluzji ochronnych w
ww. systemie z uwzglednieniem obrobek i izolacji elementéw wsporczych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukorczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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SST-01.10 WYKONCZENIE SCIAN, POSADZEK
KOD CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wykonczeniowych
dotyczacych zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w
Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét malarskich,
posadzkarskich i wykonczeniowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie i wynikajgcych z dokumentac;ji projektowe;j .
W zakres robét wehodzg, zgodnie z dokumentacija projektows :
- wykonanie powtok malarskich i tynkow wokét oSciezy wewnatrz budynku po montazu okien
- wyrdwnanie i uzupetnienie wylewek w segmencie 4 i czesci segmentu 2
- wykonanie posadzki i $cian z ptytek gresowych na zaprawie klejowej
- odtworzenie oznakowania na posadzkach

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wykonczenia oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowag, projektem wykonawczym. pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
2. MATERIALY
0godlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Materiaty do wykonania
robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania. probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodepitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatne;j,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe] lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos$¢ - 6—-10 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia - 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe, Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogélnego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachldwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ - 6—10 m2/dm3,

— max. czas schniecia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

- max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ - 6—8 m2/dm3

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6—8 m2/dm3

- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos$¢ - 6-10 m2 /dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubosé - 100-

- przyczepnos$é do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacé
uszkodzenia powtoki
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- odpornosé na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciefczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé
rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Plytki ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne — hol

Porce!gir;gres kolekcja URBAN z antyposlizgiem R10 A+B, kolor Grey

R

F"ara;netry ptytki z fébryki Porcelaingres seria URBAN, sg opisane w oparciu o wyniki badan
przeprowadzonych w laboratorium PORCELAINGRES GmbH Sitz: Irisstrasse 1 — 03226 Vetschau.

Ptytki produkowane sg zgodnie z zatozeniami normy EN 14411 dla ptytek nieszkliwionych z grupy Bla

. . PARAMETRY PLYTEK
WLASCIWOSCI BADANIE WG PORCELAINGRES URBAN
nasigkliwos¢ "E" ISO 10545-2 0,05%
wytrzymatos$¢ na zginanie 1ISO 10545-4 >42 N/mm2
sita famigca ISO 10545-4 > 3200 N
wspotczynnik rozszerzalnosci
cieplnej ISO 10545-8 <7
mrozoodporno$c ISO 10545-12 mrozoodporne
odpornosc¢ na czynniki chemiczne
zasady i kwasy o stabym stezeniu ISO 10545-13 ULA
odpornos$c¢ na czynniki chemiczne
zasady i kwasy o wysokim stezeniu | |50 10545-13 UHA
odpornos$c¢ na dziatanie srodkéw
chemicznych domowego uzytku ISO 10545-13 UA
wg metody
odpornos$¢ na plamienie badan Klasa 5
odpornos$c¢ na scieranie wgtebne ISO 10545-6 <=140 mm3
stopien tonacji koloru V3
grubos¢ plytki dla formatu 75x75cm 8 mm
antyposlizgowos¢ DIN 51130 powierzchnia matowa R10 A

Znaczenie parametrow :
UA — brak widocznych zmian na gresie nieszkliwionym
UB — widoczne zmiany na krawedziach cietych gresu nieszkliwionego

strona 53



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATU TARNOGORSKIEGO PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 2023 126_K5

STWIORB

ULA - brak widocznych zmian na gresie nieszkliwionym po zastosowaniu kwaséw i zasad o niskim
stezeniu

ULB - widoczne zmiany na krawedziach cigtych gresu nieszkliwionego, po zastosowaniu kwaséw i zasad
0 niskim stezeniu

ULC - widoczne zmiany na krawedziach cietych oraz powierzchni gtéwnej gresu nieszkliwionego, po
zastosowaniu kwasow i zasad o niskim stezeniu.

UHA — brak widocznych zmian na gresie nieszkliwionym, po zastosowaniu kwasow i zasad o wysokim
stezeniu.

UHB — widoczne zmiany na krawedziach cietych gresu nieszkliwionego, po zastosowaniu kwasow i
zasad o wysokim stezeniu.

3. SPRZET

3.1.0gdIlne wymagania dotyczace sprzetu

0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu ale po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Jakikolwiek sprzet. maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

3.2.1 Dla podtég ceramicznych:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

0godlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

4.2. Transport materiatéw

Pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wymagania ogdlne

0godlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.1.Pokrywanie podtog i scian ptytkami mineralnymi

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty budowlane (z
wyjatkiem malowania $cian), podtogi z materiatbw mineralnych wtgcznie z cokolikiem, roboty
instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb
wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢
naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania

podtoza. Podtoze na scianach z elementéw drobnowymiarowych - tynk - powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j

marki M4-M7.

Powierzchnia podtoza powinna by¢: czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich.

Odchylenie powierzchni tynku:

- od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

- kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
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Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawié zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych scian mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M8,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.1.1.Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek.

Wymiana uszkodzonych ptyt OSB. Ptyty OSB nalezy zmatowi¢, usungé¢ zabrudzenia, upewnié sie ze jest
stabilna, dobrze przymocowana do podtoza. Wyréwnanie podtoza z ptyt OSB szybkoschnacg zaprawag
naprawczo-szpachlowg. Zagruntowac folig w ptynie, uszczelniajgcg, min. 2 razy. Nalezy uszczelnié
narozki za pomoca tasmy uszczelniajgce;j. Klejenie ptytek na wysokoplastycznym kleju dyspersyjnym (klej
zelowy), fugowanie za pomoca dekoracyjnej fugi epoksydowe;j.

Wymagania podstawowe.

5.1.3. Uktadanie ptytek na posadzce.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiaréw, gatunkow i

odcieni. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki

(moze to by¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz przygotowac kompozycije klejaca z

instrukcjg producenta.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub

od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnig podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Grubosé warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozyciji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji
klejowe]j po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym
pedzlem.

5.1.4. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacga z naklejong
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
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Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki. Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny
przed rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakonczeniu robét nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.
Wszystkie narozniki nalezy wykonywaé poprzez docinanie od katem ptytek gresu, w sposéb zapewniajacy
jak najmniejszg szczeline oraz gtadkos$é krawedzi taczenia (szlif katowy). Zaréwno na $cianach jak i na
posadzce stosowaé waska fuge (3mm).

Roboty oktadzinowe obejmujace klejenie i fugowanie nalezy wykonywac¢ scisle wg instrukciji producenta
klejow do ceramiki.

Kompozycje klejgce muszg odpowiadaé wymaganiom Polskich Norm Ilub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm : PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

Uwaga: W okolicy wpustow podtogowych, docina¢ ptytki zachowujgc spadek w kierunku kratki.

W miejscach instalacji urzadzen podgrzewaczy przeptywowych oraz zawordw instalacji nalezy
zastosowac drzwiczki rewizyjne w postaci wykonanych na wymiar drzwiczek ze stali nierdzewne;j
szczotkowane;j.

5.3 Prace malarskie

5.3.1 Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich

Zalecenia ogolne

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa
temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot
malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna

by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem
podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze
malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakorczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukorniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek .
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych.
5.3.2 Zakres robdt przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnié.
5.3.3 Zakres robdt zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtozenanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Ocena jakosci powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
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wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowaé farby w réznych odcieniach.

Jezeli badania wymienione w poprzednim punkcie dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtok z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i badan.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8. ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.11 NADPROZA
KOD CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wykonania nadproza dla zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogérskiego przy
ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.
Wykonanie nadproza nad przebiciem w $cianie zewnetrznej segmentu nr 2 (powiekszenie okna w
pomieszczeniu biurowym 1.01)
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie stal S235JRG2
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:
- beton C16/20
- zaprawa bezskurczowa np. Ceresit CX15
- Stal S355, ksztattownikmi ,1140 (HEA 140)
- Sruby do potgczen zwykiych kl. 5.8
- Nakretki do potgczen zwyktych klasy 5
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- Sruby do potgczen sprezanych kl. 10.9

- Nakretki do potgczen sprezanych klasy 10

Elementy konstrukcji stalowej zostang oczyszczone w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2%
wg PN I1SO 8501-1/1996.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é powtokami antykorozyjnymi, po uprzednim
oczyszczeniu z rdzy. Gruntowanie elementéw stalowych farba przeciwrdzewna miniowa 60%
(dwukrotnie) gr. powtoki 40 um, natomiast wykonczenie powierzchni powinno byé zapewnione poprzez
dwukrotne malowanie farbg ftalowa nawierzchniowg ogdélnego stosowania gr. powtoki 80 pm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PzZJ.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢é bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwadrcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2. taczniki

Jako taczniki wystepuja: potgczenia na sruby.

Sruby.

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 zwykte klasy 5.8

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wtasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4032;2002

- wtasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898- 2:1998

3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7090:2003

4) sruby z tbem szes$ciokatnym wg DIN6914 klasy 10.9

5) nakretki do potgczen sprezanych klasy 10 wg DIN6915 klasy 10.

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po
ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcije
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
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poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie
pionowe sktadowaé¢ w tym samym w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatéw, spoin, otworéw na s$ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na sSrodowisko i jakosé
wykonywanych robot. Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu
montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu technologii i organizacji robot,
ktéry nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robot i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczonych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystgpic¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych
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doktadnos$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny byé zawarte w
granicach zgodnie z Normami, przy czym rozréznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych
doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3.2. Potgczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosg¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Pofgczenia na sruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér giebiej jak na dwa zwoje. nakretka i teb
sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru. sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Wykonanie nadprozy.

Przed przystgpieniem do wykonania otworéw nalezy w miejscu montazu belek sku¢ tynk, tak aby
odstoni¢ mur. Zaleca sie usuniecie czesci muru wycinajac docelowy otwér pitag diamentowa gdyz
nadmierne wstrzasy trakcie kucia mogg spowodowac zarysowania $cian. Wykué gniazda podporowe
wraz z zapasem na wykonanie zelbetowej poduszki podporowej, na ktdrej opiera¢ sie bedzie koniec
montowanej belki. W gniazdach podporowych wykona¢ zelbetowg poduszke podporowg z betonu
C16/20 (B20), zbrojong siatkg z pretdw fi 6, A-lll o oczkach 5x5cm. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci
betonu mozna przystgpi¢ do montazu belek stalowych.

Wsunaé ostroznie pierwszy (1) profil stalowy w wykute bruzdy i umiesci¢ centrycznie nad projektowanym
otworem, tak aby oparcie belki na poduszkach zelbetowych byto takie samo i wynosito min 22cm.
PrzestrzeA pomiedzy gérna powierzchnig profilu stalowego a wykutg czescig $ciany podbi¢ zaprawa
szybko-twardniejgca (Ceresit CX5). W puste miejsca pomiedzy poduszka betonowa a dolng powierzchnia
belki stalowej nalezy wbi¢ kliny drewniane lub stalowe i wypetni¢ zaprawg (Ceresit CX5). W przypadku
klinéw drewnianych, po zwigzaniu zaprawy nalezy je usungc.

Po zamontowaniu 1 profilu stalowego wsung¢ ostroznie drugi (2) podobnie jak pierwszy. Kolejng
czynnoscig jest zabezpieczenie belki przed zwichrzeniem skrecajgc oba profile stalowe $rubami. Przez
nawiercone otwory w profilach stalowych (1 i 2) wsuwamy szpilki stalowe @16 i skrecamy nakretkami
M16. Analogicznie wykonaé dla nadproza z 4 profili stalowych. Z tymze nalezy wsungé po obu stronach
muru wsuwac po dwa profile zamiast jednego.

Gdy podbita zaprawa osiggnie petng nosnos$¢, mozna przystgpi¢ do rozstemplowania.

Obetonowac¢ wolng zewnetrzng strone belki, owing¢ catos¢ siatka stalowa i wykonaé obrzutke z zaprawy
cementowej gr. ok. 2.0cm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
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6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4 Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢
rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod sruby montazowe

4) jakos$¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikdw srubowych, a w
szczegoblnosci dokrecenie srub i nakretek.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow

4) braku trwatego niedajgcego sie wymieszac¢ osadu

5) mozliwos$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) terminow przydatnos$ci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok

3) kontroli warunkéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni :

1) zapoznac sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj$ciowego podtoza
i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupetni¢ proces o metode odttuszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ Odbioru powierzchni do malowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkami obmiarowymi sg :

- tona

-1m2

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogdlne
zasady Odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogélne".

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegéblnosci powinny byé sprawdzone:

1. Odchytki geometryczne uktadu

2. Jakos$¢ materiatow

3. Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

4. Stan i kompletnos¢ potaczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

1. Przedmiot i zakres odbioru

2. Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

3. Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

4. Protokoty odbioru czesciowego

5. Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

6. Stwierdzone usterki

7. Decyzje komisji

8.1. Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni.

Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie.

Odbior koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym.

0dbiér konstrukcji u Wytwércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany Odbiér konstrukciji.

Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

- Rysunki warsztatowe

- Dziennik wytwarzania

- Atesty uzytych materiatéw

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbior korcowy.

Koncowy odbior konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawié nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje techniczng obiektu i robot

2. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

3. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

4. Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

5. Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

0Odbiér korcowy powinien polegaé na sprawdzeniu:

. Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacja techniczng

. Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukc;ji

. Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

. Prawidtowosci ztagczy miedzy elementami konstrukg;ji

. Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

. Protokoét odbioru koricowego zawiera:

. Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

. Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw
opracowujgcego rysunki

9. Stwierdzenie zgodnos$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikac;ji

10. Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od rysunkéw, nie majgcych wptywu na nosnosé,
walory uzytkowe i trwato$c¢ obiektu.

ONoOUOTh WN =
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11. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii.

8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$é robot
albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy oraz
przedstawione do odbioru.

4.Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzié¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna:

1. Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad
jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki.

2. Wtasciwosci powtoki takich jak : grubos¢ , przyczepnosé¢ i porowatos¢ badanych przy uzyciu
przyrzaddw i metod podanych w dokumentaciji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami.

3. Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczgcymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PNEN ISO
2178:1998

4. Przyczepnos$¢ powtoki do podtoza i przyczepnosé miedzywarstwowg bada sie metodami niszczgcymi
zgodnie z PN-EN I1SO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego la realizowanego przedmiotu
zamoOwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz
wykonawcy.

SST-01.12 STOLARKA PVC
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce realizacji robot w zakresie stolarki do wykonania w
ramach inwestycji pt: ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogoérskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w
Tarnowskich Gérach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt wynikajgcych z dokumentac;ji projektowe; .
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz w miejscu przeznaczenia:
- okien z PVC,
- parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
- drzwi zewnetrznych.
Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robdét wszystkich materiatéw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- wytadunek materiatéw na terenie robdét,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,
- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie do wbudowania materiatéw, narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,
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- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
- roboty montazowe stolarki,
- obrébka osciezy,
- wykonczenie $cian wewnetrznych wg. Istniejgcego wykonczenia wnetrza budynku
- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wiasno$é Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpaddw,
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
- Wykonanie nawiewnikéw w oknach PVC.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi, w
szczegdblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
0godlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty
techniczne dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.

2.1. Stolarka okienna z PCV :

- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil szesciokomorowy) powinny posiada¢ wspétczynnik U <
0,9 W/m2K, szklone szybg zespolong 4 x Glass,

- okna w kolorze antracyt

- profile szesciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 0,9 W/m2K,.

- wspétczynnik infiltracji powietrzaa = 0,5 - 1,0 m3/h

- szczelnos¢ na wode catkowita przy réznicach cisnier od 120 Pa do 250 Pa,

- ugiecia elementdw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 33 dB,

- szyba zespolona ze szkta float 4/16/4/16/4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowang do tej funkcji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

- Wyréb musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robét jest zobowigzany do
wlasnego zwymiarowania i wykonania zestawienia stolarki okiennej z natury przed jej wykonaniem i
montazem.

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania w kazdym pomieszczeniu kierunku otwierania okna oraz potwierdzenia kolorystyki
wewnetrznej oscieznicy — kolor wewnetrznej oscieznicy jednolity w catym budynku antracyt lub biaty,

2.2 Nawiewnik okienny

Wskazane okna wyposazy¢ fabrycznie w nawiewniki

- Nawiewnik z obrotowg blokadga otwarcia i zamkniecia

- Nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap od strony zewnetrznej,

- Kolor — biaty RAL 9003 oraz antracyt 7016;

2.3 Parapet wewnetrzny

Parapet wewnetrzny z konglomeratu i parapet zewnetrzny aluminiowy w kolorze antracyt.

Kolorystyka parapety:

Parapet konglomerat - Misty Carrara
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Lub Baltic Grey

Uwaga: przed zamoéwieniem nalezy przedstawi¢ probki kolorystyczne i zatwierdzi¢ z Inwestorem jeden
kolor parapetow wewnetrznych w catym budynku

W wymienianych oknach nawiewniki automatyczne z dodatkowym manualnym sterowaniem przeptywu
powietrza, w kolorze stolarki (element zewnetrzny w kolorze antracyt, element wewnetrzny w kolorze
biatym).

Montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, wraz z wykonczeniem $cian zewnetrznych
uszkodzonych w trakcie demontazu parapetéw (nalezy uwzglednié rodzaj wykoriczenia pomieszczenia tj.
tynkowanie i malowanie, wykorczenie ptytkami ceramicznymi, wykoriczenie tynkiem mozaikowym, a w
przypadku uszkodzen $ciany pomieszczenia wykona¢ symetryczng opaske wokot catej wneki okiennej na
szeroko$¢ uszkodzenia).

3. SPRZET

0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w os$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratag
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0 Uwagi ogolne.

Przed przystgpieniem do wykonania stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na obiekcie, zweryfikowaé
zestawienia, ustali¢ kierunki otwierania i wyposazenie drzwi i okien, zatwierdzi¢ kolorystyke.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadkach wystepujgcych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Montaz stolarki okiennej PCV.

Przed wstawieniem okna musimy zdemontowaé wszystkie skrzydta.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych - zgodnie
z systemem montazowym producenta oraz zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

Schemat wtasciwego rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 421/2006
Instytutu Techniki Budowlanej — ,Montaz okien i drzwi balkonowych”)

A — odstep miedzy punktami mocowania:

- w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm

E — odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika — min. 15 cm

P — odstep od krawedzi stupka min. 15 ¢
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0d podanych wyzej ogolnych zalecen co do rozstawu tgcznikdw za wazniejsze nalezy uzna¢ zalecenia w
dokumentacji montazowej lub instrukcjach montazu konkretnych okien.

W pierwszym etapie montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedg pasowaty do
wymiaréw otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm
od szerokosci okna, a wysoko$¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna). Nastepnie
doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze. Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢
skrzydta okienne z oscieznic. Oscieznice nalezy ustawic¢ na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z
PCV i wypoziomowac¢ oraz wypionowac. Okno stabilizuje sie klinami naroznymi umieszczanymi w poblizu
naroznikéw oscieznicy okna. W celu poprawnego osadzenia oscieznicy stabilizuje sie jg wstepnie w
osciezu za pomocg drewnianych lub plastikowych klinéw dystansowych umieszczonych blisko jej
naroznikéw, ustawiwszy jg doktadnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiaréw i wyregulowaniu
oscieznicy mocuije sie jg trwale w murze dyblami lub kotwami.

Okno montuje sie w miejscu starej oscieznicy lub przy zewnetrznej ptaszczyznie muru i mocuje zgodnie z
wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie
wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubosci 3mm ocynkowanych - potgczonej
zatrzaskiem do oscieznicy. Kotwy mocuje sie do Sciany przy pomocy dwéch kotkéw rozporowych @8mm
a odlegtos¢ miedzy kotkiem rozporowym a krawedzig Sciany powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Luzy
wokot okna uszczelnia sie stosujac:

- uszczelnienie wewnetrzne - paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien wewnetrznych

- uszczelnienie srodkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej natryskiwanej
pistoletem, elastycznej gabki z pianki poliuretanowe;j,

- uszczelnienie zewnetrzne — wodoszczelne wykonane z materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych

Pianka montazowa nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania styku
wzdtuz ich obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki oscieznicy trzeba wstawi¢ rozpory, aby nie
doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki. Mozna tez wybra¢ pianke o obnizonej
rozpreznosci, ktéra o potowe mniej niz zwykta zwieksza swojg objetos¢ - dzieki czemu
niebezpieczenstwo wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze. Przed rozpoczeciem uszczelniania dobrze
jest zwilzy¢ oscieze wodg, co zwiekszy przyczepnos¢ pianki. Szczeline wypetnia sie do 1/3 jej objetosci.
Pianke pozostawia sie do wyschniecia na czas okreslony przez producenta. Po wyschnieciu nadmiar
pianki Scina sie nozem w ptaszczyznie oscieznicy.

Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Po prawidlowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i przykreci¢ klamki.
Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja, nalezy jg wykona¢ — w prawidtowo zamontowanym oknie po
otwarciu , skrzydta okienne powinny pozostawa¢ w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwierac
sie lub zamykaé. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykona¢ obrébki murarskie i tynkarskie osciezy zgodnie z normg PN-
70/B-10100 w sposéb zapewniajacy ciggtosc i jednolitos¢ faktury powierzchni $ciany.

Wszelkie zabrudzenia zaprawag nalezy niezwlocznie usungé. Okna nalezy oczysci¢ srodkami
czyszczacymi nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw i nie powodujgcymi zarysowania powierzchni.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakos$¢ Robot.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami SST.

- przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania

- po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan wyniki badan i protokotu
pomiaréw do akceptacji Inzyniera

- Wykonawca powiadamia na pismie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentow.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu
do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac¢,

d) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

e) sprawdzenie prawidtowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2, m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Roboty wymienione w ST podlegaja
odbiorowi po ich ukoniczeniu na zasadach odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych,
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robét uzupetniajagcych lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu czy armatury w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY POWIAZANE

PN-88/C —81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.

PN-93/C —-81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odpornosci na ciecze. Metody ogolne.

PN-79/C —81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardosci powtok.

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.
PN-B-13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 356 Szkio w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnien. Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1279-1 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 1. Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajgce charakterystyke uktadu.

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkag lub ptytka
naciskowg. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$s¢ uruchamiane pretem poziomym.
Wymagania i metody badan”

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan”

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"

PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan"
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PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. 0gélne wymagania i badania"

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem”

PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"

PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczk3a"

PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"

PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprezynowe. Okreslenia i podziat"

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"

PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"
PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia"
PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0"

PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0"

PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"

PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojow poprzecznych,
tolerancje i pasowania"

PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe"

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy"

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze ptaskie zamknie¢ bebenkowych"
PN-79/B-944S0.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bebenkowe. Okreslenia i podziat"
PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"
PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki jednostronne”
PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wktadki dwustronne”
PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania”

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogodlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen tolerancji.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011).
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SST-01.13 SUFIT PODWIESZANY
KOD CPV - 45410000-4

10. CZESC OGOLNA

10.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych sufitéw
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych dla zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu
Tarnogorskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich Gérach”

10.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych wystepujgcych segmencie nr 4 (tgcznik) zgodnie z dokumentacjg

projektowa.
10.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
10.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

11. MATERIALY

0godlne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "Czes¢ ogdlna”.

W zakresie oktadzin gipsowo-kartonowych :

- ptyty gipsowo-kartonowe : zwykte, wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe CD27 x 0,75 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe UD30 x 0,75 mm

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane scienne C100

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane scienne U100

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne C50

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane $cienne U50

- akcesoria dodatkowe, jak : wieszak obrotowy, wieszak gorny, tagcznik krzyzowy, tagcznik wzdtuzny,

- ptyty z wetny mineralnej , gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm do izolacji Scian dziatowych, $cian
warstwowych

- piyty z wetny mineralnej , gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 50 mm do izolacji $cian dziatowych, Scian
warstwowych

- wkrety do ptyt gipsowych

- kotki metalowe do sufitéw podwieszanych

- kotki rozporowe

- gips szpachlowy

- tasmy potaczeniowe perforowane

- narozniki ochronne perforowane.

12. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes¢ ogdlna”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

14. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Czes$¢ ogdlna“.

5.2. Wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyt g-k

- wytrasowanie miejsc montazu

- zamocowanie wieszakéw do stropu nosnego za pomocg kotkéw metalowych

- poziomowanie konstrukcji nos$nej sufitu i zamocowanie profilu UD do $cian

- wykonanie konstrukcji nosnej sufitu z pomoca tagcznikéw i profilu CD

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji rusztu za pomoca blachowkretéw

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
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- natozenie aluminiowych naroznikéw perforowanych

- szpachlowanie wstepne spoin ptyt i stykow ze $cianami

- zabezpieczenie spoin tasma zbrojaca

- szpachlowanie wykanczajgce i wygtadzanie spoin

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

15. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdélne

0godlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Cze$¢ ogdlna”

6.2. Obudowy gipsowo-kartonowe :

Poszczegodlne etapy wykonania obudowy z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- kontrole elementow sktadowych

- kontrole wykonania obudowy z ptyt g-k zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

- kontrole wykonania obudowy z ptyt g-k zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

17. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne wg ST "Czes¢ ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukorficzeniu na zasadach odbioru robdt
zanikajacych.

18. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zostac¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

SST-01.14 ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY RENOWACYJNE
KOD CPV - 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych dla
zadania : ,Termomodernizacja budynku Powiatu Tarnogoérskiego przy ul. Kartuszowiec 5 w Tarnowskich
Gorach”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- WYKONANIE BALUSTRAD CALOSZKLANYCH

- WYKONANIE BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ

- MONTAZ ZALUZJI TECHNICZNYCH NA DACHU SEGMENTU NR 2
- MONTAZ POCHWYTOW NA FLAGI

- MONTAZ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH

- LITERY ZEWNETRZNE — GRAFIKA PRZESTRZENNA

- WYKONANIE GRAFIKI NA SZKLE

- MONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

- MONTAZ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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- MONTAZ DASZKOW SZKLANYCH NAD WEJSCIAMI

- RENOWACJA ZADASZENIA WEJSCIA DO PIWNICY

- NAPRAWA UZUPELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH

- MONTAZ STUDZIENEK ODPLYWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWYCH
- WYMIANA KRATEK ELEWACYJNYCH | NA KOMINACH

- MONTAZ ROLET ZEWNTRZNYCH ANTYWLAMANIOWYCH

- WYMIANA tAWEK | KOSZY ZWNETRZNYCH

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
0golne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "Czes¢ ogdlna” oraz w pkt 5
Materiaty i roboty nie opisane w niniejszym rozdziale wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows,
wytycznymi producenta, normami i sztukg budowlana.
3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST "Czes¢ ogdlna“.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Czes¢ ogdlna“.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w ST "Czesé ogdlna”.
Sposéb wykonania robét zgodnie z zaleceniami producenta poszczegdlnych elementéw wykonczenia
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Opis wybranych robét:

RENOWACJA ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO PIWNICY

Projektuje sie demontaz istniejgcego zadaszenia i jego konserwacje: wymiane uszkodzonych elementéw,
usung¢ starg powtoke lakiernicza i malarska, odczysci¢ elementy stalowe, wymieni¢ wypetnienia z
poliweglanu. Elementy stalowe pomalowa¢ proszkowo na kolor projektowanej stolarki aluminiowej i PVC
(antracyt).

Przed wykonaniem elewacji segmentu nr.3 i montazem zadaszenia nalezy opracowa¢ warsztatowy
projekt montazu zadaszenia, bez negatywnego wptywu na projektowane ocieplenie. Potgczenia z
elewacjg odpowiednio zaizolowac i wykoriczy¢ obrébkami blacharskimi, aby nie powstawaty zacieki.

MONTAZ URZADZEN | INNYCH ELEMENTOW NA ELEWACJI

- pochwyty na flagi we wskazanych w czesci graficznej miejscach. Pochwyty ze stali nierdzewnej
montowane do muru.

- wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji i na kominach

- montaz daszkéw szklanych nad wej$ciami do budynku (segment nr 1 3)

- montaz napiséw kasetonowych na elewacji zgodnie z zapisami MPZP tj. kazda litera osobnym
elementem przestrzennym montowanym indywidualnie do elewacji. Kasetony wykona¢ z materiatow
szlachetnych odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- wykonanie grafiki godta w kolorze biatym na szkle frontowej elewacji stupowo ryglowej z wycinanej folii
przez profesjonalng firme reklamowa/drukarnie (druk oraz naklejanie)

- wymiana istniejgcego oswietlenia na elewacji. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejacych opraw (3
sztuki)
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MONTAZ ZALUCJII TECHNICZNYCH NA PODKONSTRUKCJI NA DACHU SEGMENTU NR 2
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Lamele poziome malowane proszkowo w kolorze antracyt, na podkonstrukcji stalowej montowanej odo
stropu zgodnie z zaleceniami producenta systemu zaluzji oraz systemu dachu z membrany TPO.

MONTAZ STUDZIENEK ODPLYWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWYCH (OSADNIKI)
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Osadniki, ktorych demontaz, lub przesuniecie jest konieczne ze wzgledu na wykonanie wiekszej grubosci
ocieplenia na elewacji, nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ stan techniczny, a w przypadku stwierdzenia
uszkodzen wymieni¢. Wymiana i przesuniecie dotyczy 8 osadnikow segmentu nr 1.

Montaz osadnika zgodnie z technologig producenta:

+ Wykonujemy wykop w miejscu zamocowania osadnika. Gteboko$¢ musi by¢ taka, by po wykonaniu
kolejnych czynnosci wierzchnia cze¢$¢ osadnika byta zlicowana z powierzchnig gruntu.

* Dno wykopu musi by¢ wylane betonem. Podtgczamy rure kanalizacyjng do osadnika.

+ Osadnik zlicowany z gruntem oblewamy betonem - grubos¢ 4 do 5cm.

+ Podtgczamy rure spustowa. Musimy dobra¢ odpowiednig srednice w osadniku do rury spustowe;.
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+ W przypadku osadnikéw z zasyfonowaniem na okres zimowy syfon nalezy wyciggnaé.
« Kilka razy w roku osadnik nalezy oczyscic.

Nalezy zinwentaryzowa¢ rure kanalizacyjng i w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
wymienié na odcinku podtgczenia do studzienki.

- KOSZ BERGEN 6 sztuk:

wymiary:

- stal weglowa lub nierdzewna

- drewno europejskie iglaste lub egzotyczne.

- wysokosé: 83 cm

- szerokos¢: 38 cm

- gtebokosé: 47 cm

waga:

materiaty:

- z drewnem europejskim iglastym: 36 kg

- zdrewnem egzotycznym: 43 kg

OPIS

Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci 4
i 10 mm ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze
stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej. Kosz wyposazony w jeden pojemnik ze stali ocynkowanej o
grubosci 0,8 mm oraz w popielnice. W pokrywie umieszczono popielnice ze stali nierdzewnej 1.4301
szlifowanej. Kosz otwierany jest bez pomocy klucza- podniesienie stalowej klapy. Elementy drewniane
kosza wykonane z desek o przekroju prostokatnym 38 x 38 x 384 mm. Zastosowano 29 desek. Drewno
europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i
olejowane dwukrotnie.

Wszystkie elementy matej architektury muszg byé odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta.

pojemnosc¢: - 65 L

pojemnos¢ popielniczki: - 0,2 L
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- LAWKA BERGEN 6 sztuk:
Wymiary

- szerokosc¢: 62 cm

- dtugosé: 180 cm

- wysokos¢: 88 cm
Materiaty
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- stal weglowa lub stal nierdzewna

- drewno

Waga - 60 kg

Spos6b mocowania: do przykrecenia
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MONTAZ DO BRUKU

wymiary podane w [cm] Opis montazu

1. Produkt ZANO

s 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub
ft i kotwa chemiczna

3. Bruk kamienny / bruk betonowy /
ptyty kamienne / ptyty betonowe

Podbudowa z kruszywa kamiennego

H ] | 4. Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm)

Grunt miejscowy

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne

0golne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "Czes$¢ ogdlna”

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m3, m2, m, szt..

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru robét
zanikajgcych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne wg ST "Czes$é ogdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.
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