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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

OBIEKT : - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC
LOKALIZACJA : Ziocieniec ul Kansko 1 dziatka nr 2 obreb19
CZESC | - CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA, ADRES, DANE ZAMAWIAJACEGO

1.1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1. Nazwa zamoéwienia: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC
2. Adres: Ztocieniec ul Kansko 1 dziatka nr 2 obreb19

3. Inwestor : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW i A
Adres : 78-520 Ztocieniec ul. Kansko 1

4. Kod zaméwienia: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45000000-7  Roboty budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zarzadzajacy realizacjg umowy :okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane

2. Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu
drawskiego
3. Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile 64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

Ryszard Politycki

4. Wykonawca robdét: okreslony zostanie przy umowie na roboty budowlane



2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest termomodernizacja budynku Oddziatu Leczenia
Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociericu przy ul. Kansko 1.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:
1. Termomodernizacja budynku oddziatu leczenia nerwic,

2. Modernizacja i przebudowa istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych — wymiana na kolektory
hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby
wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.

Rodzaj obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publicznej o funkcji ustugowej — ustugi
zdrowia, szpital leczniczo-rehabilitacyjny.

Kategoria obiektu budowlanego:
— kategoria XI — termomodernizacja budynku stuzby zdrowia

— kategoria VIII — inne budowle, modernizacja instalacji PVT

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest to termomodernizacja budynku Oddziatu Leczenia
Nerwic znajdujgcego sie na terenie zespotu budynkéw Szpitala Specjalistycznego MSWiIA w
Ztociencu. Jest to zadanie proekologiczne majgce na celu uzyskanie oszczednosci energii koncowej i
pierwotnej potrzebnej do uzytkowania obiektu oraz osiggniecie efektdéw ograniczenia emisji CO2,
zwigzanej z wytworzeniem tej energii.

Projekt obejmuje nastepujgce grupy ulepszen prowadzgcych do bezposredniej oszczednosci energii:

1. Ocieplenie przegréd zewnetrznych, w tym: scian zewnetrznych, stropodachéw i stropow
oddzielajgcych nieogrzewane przestrzenie budynku od pomieszczen ogrzewanych, posadzki na
gruncie.

2. Modernizacja instalacji ogrzewania polegajgcej na jej wymianie, instalacja nowa izolowana
termicznie i rownowazona hydraulicznie.

3. Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej polegajacej na jej wymianie, instalacja nowa
izolowana termicznie i przytgczona do zrédta zasilanego z kolektoréw stonecznych.

4. Modernizacja systemu wentylacji poprzez zastgpienie wentylacji naturalnej systemem wentylacji
mechanicznej, w instalacji nowej zastosowano rekuperacje ciepta ( odzysk ciepta od powietrza
wywiewanego ) oraz gruntowy wymiennik ciepta na instalacji poboru powietrza czystego.

5. Wymiana o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne, w tym wymiana opraw wraz z
osprzetem na energooszczedne.

6. Przebudowa i modernizacja istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych — wymiana na kolektory
hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby
wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania systemu grzewczego szpitala.

Ponadto projekt uwzglednia towarzyszace roboty zwigzane z zakres prac jak wyzej:

1. Rozwigzania konstrukcyjne i budowlane zwigzane z prowadzeniem instalacji wentylaciji
mechaniczne;j.

2. Zasilanie elektryczne urzgdzen wentylacyjnych i urzadzen do pozyskania ciepta ( wentylacja,
pompa ciepta, pomp, itp. ) z prowadzeniem instalacji wentylacji mechanicznej i modernizacjg wezta.

3. Roboty towarzyszgce budowlanym pracom dociepleniowym w zakresie branzy sanitarne;j i
elektrycznej.

4. Remont elewacji wraz z kolorystyka, w tym docieplenie $cian piwnic ponizej poziomu terenu.

5. Remont dachu polegajgcy na przetozeniu istniejgcego pokrycia z dachéwki oraz wymiana obrébek.



6. Remont wewnetrzny budynku, w tym wymiana posadzek, naprawy tynkdéw, oktadziny z ptytek,
roboty malarskie.

5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek, bedacy przedmiotem niniejszej dokumentac;ji projektowej znajduje sie na nieruchomosci
potozonej w Ztociencu przy ul. Kansko 1 na dziatce o numerze ewidencyjnym 2, obreb 19, jednostka
ewidencyjna Miasto Ztocieniec.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony, z dachem stromym i poddaszem nieuzytkowym ( czwarta kondygnacja nadziemna ).
Funkcja obiektu — budynek uzytecznosci publicznej, obiekt szpitalny.

7. DANE LICZBOWE

Parametry liczbowe budynku oraz zestawienie pomieszczen — zatgczono za opisem technicznym.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

8.1. Konstrukcja budynku

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja stropodachu drewniana, uktad
konstrukcyjny mieszany.

Poszczegdlne elementy budynku wykonano o konstrukgji:
1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie fawy ceglane.

2. Sciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej, peinej, grubo$é $cian zewnetrznych 51cm, $cian
wewnetrznych 25 — 38cm.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, grubosé $cian zewnetrznych 38cm,
grubos¢ scian wewnetrznych 25 — 38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, przemurowane ze $cianami nosnymi.
5. Stropy nad piwnicami — stalowo-ceramiczny typu Kleina.

6. Strop nad parterem i | pietrem — stalowo-ceramiczne typu Kleina.

7. Strop nad Il pietrem z wyjgtkiem klatki schodowej — drewniany, belkowy.

8. Strop nad klatkg schodowa nad Il pietrem — stalowo-ceramiczny, ptyta Kleina ceglana o grubosci
12cm, belki nosne z dwuteownikow NP120 w rozstawie co 1.0m.

9. Schody z poziomu piwnic na parter — o konstrukcji ceglane;.
10. Klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych — o konstrukcji drewniane;.

11. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

8.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego
1. Scianki dziatowe — murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;.

2. Scianki dziatowe na poddaszu — cze$ciowo jak wyzej, fragmentarycznie wystepujg $cianki i
zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo-kartonowych.



3. Posadzki:

a/ w piwnicach — z ptytek granitogresowych i ceramicznych,

b/ na kondygnacjach z wyjatkiem wymienionych w punktach ¢ — f — z paneli podtogowych,

¢/ na kondygnacjach w pomieszczeniach sanitarnych — z ptytek ceramicznych uktadanych na klej,
d/ w korytarzach komunikacji ogélnej — z paneli podtogowych oraz z granitogresu,

e/ na klatce schodowej, schody do piwnic — z ptytek ceramicznych,

f/ na klatce schodowej, schody na kondygnacjach nadziemnych — podtogi, stopnice i podstopnie
drewniane.

4. Wykonczenie $cian i sufitow:
al we wszystkich pomieszczeniach — tynki zwykte cementowo-wapienne,

b/ w pomieszczeniach sanitarnych — na scianach glazura na klej, przewazajg uktadane do wysokosci
2.1m, w kilku pomieszczeniach wystepujag uktadane do sufitu,

¢/ na |l pietrze wystepujg zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo-kartonowych.
5. Stolarka okienne — okna PCW, wymienione w niedawnym okresie.

6. Drzwi wewnetrzne:

a/ drzwi na kondygnacjach nadziemnych — drewniane ptycinowe,

b/ drzwi w poziomie piwnic — zréznicowanej konstrukgcji ( drewniane ptycinowe, drewniane deskowe,
metalowe ),

¢/ drzwi oddzielajgce klatke schodowa od korytarzy na wszystkich kondygnacjach — metalowe,
przeciwpozarowe w klasie EI30.

7. Drzwi zewnetrzne- drewniane, nie ocieplone.

8.3. Wykonczenia zewnetrzne
1. Sciany piwnic ( cokét fundamentowy ) — mur z cegly licowej, spoinowany.

2. Sciany parteru do poziomu ok. +2.00, $ciany wystawki parterowej na catej wysokoséci, $ciana
frontowa klatki schodowej na catej wysokosci — tak jak w punkcie 1 mur z cegty licowej, spoinowany.

3. Sciany na kondygnacjach nadziemnych powyzej poziomu +2.00 — tynki zwykte, malowane.

4. Na elewacjach tynkowanych wystepujg architektoniczne elementy ozdobne — opaski okienne i
wstawki z tynkow profilowanych.

5. Na sScianach Il pietra wystepuje szachulec drewniany, pomiedzy stupkami i ryglami szachulca
wystepuja tynki zwykte malowane emulsyjnie.

6. Sciany w poziomie poddasza nieuzytkowego oraz $ciany Il pietra powyzej nadprozy — oktadziny z
desek.

7. Dach nad wystawkg parterowg — dach wielospadowy o ksztatcie krzywoliniowym, krycie blachg
ocynkowang na poszyciu z desek. Rynna, rury spustowe z blachy ocynkowane;.

8. Dach nad gtéwng brytg budynku — krycie dachowkg ceramiczng, karpiéwka na tatach. Rynny, rury
spustowe — PCW, obroébki blacharskie w poziomie dachu z blachy ocynkowane;j.

9. Kominy nad dachem — murowane z cegty licowej ze wstawkami tynkarskimi.

10. Parapety okienne: w partiach elewacji licowanych cegtami ( piwnie, parter ) — z cegly ukfadanej
na rab, w pozostatych czesciach (| i Il pietro ) — z blachy ocynkowane;.

11. Podest, schody przed wejsciem gtéwnym, pochylnia dla niepetnosprawnych — z ptytek
granitogresowych na podtozu betonowym. Balustrada stalowa, malowana olejno.



12. Na elewacji pétnocnej wystepuje betonowa pochylnia do zrzutu wegla do okna bytej kottowni,
znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr 006.

13. Opis rozwigzan istniejgcej farmy solarnej

1. Farma usytuowana jest na skarpie w potnocnej czesci dziatki obok budynku gtéwnego szpitala.
Skarpa ta jest utwardzona wylewkg betonowa.

2. Konstrukcja pod kolektory solarne — stalowa z profili walcowanych, kotwiona do betonowego
umocnienia skarpy.

3. Instalacja paneli solarny, zasilajgca uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej w Kkottowni
centralnej w budynku gtéwnym szpitala.

9. ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbidrki przeznaczono nastepujace elementy:

1. Scianki dziatowe, ktére kolidowaé bedg z prowadzonymi robotami, tj. $cianki dziatowe w piwnicach
oraz scianki dziatowe na poddaszu, zamykajgce dojscia do ocieplanych $cian zewnetrznych
kolankowych na Il pietrze.

2. Posadzki piwnic na catej powierzchni, rozebra¢ wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy.

3. Posadzki z ptytek na kondygnacjach — skucie wszystkich ptytek ze wzgledu na docieplenie $cian
zewnetrznych i roboty instalacyjne w posadzkach.

4. Demontaz posadzek z paneli z uwagi na planowana wymiane.

5. Scianki dziatowe na Il pietrze typu lekkiego zamykajgce przestrzenie nieuzytkowe — rozbiorka
Scianek typu lekkiego wraz ze szkieletem nosnym.

6. Stropodach nad Il pietrem ( sufity skosne ) — demontaz obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych,
usuniecie warstw wypetnienia. Pozostawi¢ odkrytg konstrukcje dachu oraz folie dyfuzyjng pod
taceniem dachu.

7. Strop nad Il pietrem ( z wyjgtkiem stropu nad klatkg schodowg ) — na strychu nieuzytkowych
zdjecie podtogi z desek, usuniecie wszystkich warstw wypetnienia i sSlepej podtogi, pozostawié¢
odkryte deskowanie podsufitki.

8. Stropy — fragmentaryczna rozbiérka w miejscu przejscia projektowanych kanatéw wentylacyjnych.
9. Demontaz drzwi wewnetrznych.

10. Demontaz drzwi drewnianych zewnetrznych wraz z oscieznicg w celu poddania renowacji.

11. Parapety okienne — demontaz istniejgcych parapetéw PCW.

12. Rozbiérka podestu i schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym ( oktadzina z granitogresu i
podbudowa betonowa ) ze wzgledu na planowane roboty remontowe na scianach piwnic.

13. Rozbiérka nawierzchni i podbudowy podjazdu dla niepetnosprawnych z przyczyn jak wyze;j.
14. Rozebranie betonowej pochylni po zsypie wegla ( przy $cianie pétnocnej ).

15. Rozbiérka pokrycia dachu z blachy nad wystawkg na parterze wraz z demontazem rynien i rur
spustowych.

16. Demontaz parapetow okiennych zewnetrznych blaszanych na | i Il pietrze.

10. ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MUROWE

10.1. Podbicie fundamentow



Ze wzgledu na obnizenie posadzek w celu wykonania ich docieplenia projektuje sie podbicia
fundamentéw w miejscach wskazanych na rzucie piwnic. Ze wzgledu na konieczno$¢ podkopania
obcigzonych $cian prace te nalezy prowadzi¢ etapami z podziatem na odcinki o dtugosci ok. 1m.
Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami powinna by¢ pozostawiona przerwa o dtugosci co najmniej
3m. Podziat robét na etapy pokazano na rysunku. Technologia robét:

1. Odkopaé sciane na odcinku prowadzenia prac z dwdéch stron do gtebokosci nowego poziomu
posadowienia.

2. Wyla¢ dany odcinek tawy fundamentowej z betonu klasy C12/15.

3. Po zwigzaniu betonu utozy¢ na tawie izolacje z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, z
pozostawieniem zaktadu na sklejenie nastepnych odcinkow izolaciji.

4. Podmurowac istniejgcg tawe ceglang z pozostawieniem szczeliny pomiedzy dolng ptaszczyzng
istniejgcej tawy a wykonang podmuréwkg o wysokosci ok. 5 — 10cm. Szerokos¢ podmuréwki winna
odpowiadaé szeroko$ci dolnej krawedzi istniejgcej tawy fundamentowej. Nowy mur wykonaé z cegty
ceramicznej petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5SMPa. Alternatywnie
dopuszcza sie zastosowanie bloczkéw betonowych M6 z betonu klasy C12/15.

5. Szczeline pomiedzy podmuréwka tawy a starg tawg ceglang szczelnie wypetni¢ betonem klasy
C12/15 o konsystenciji wilgotnej z jego podbiciem.

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do podbijania nastepnego odcinka tawy.

10.2. Nadproza otworéw w scianach nosnych

Z uwagi na wyréwnanie pozioméw posadzek oraz kolizje z przewodami wentylacji mechanicznej
konieczne jest utozenie nowych nadprozy drzwiowych. Nadproza te wykonac z belek z
dwuteownikéw stalowych gorgcowalcowanych zgodnie z opisem na rzucie piwnic.

10.3. Scianki dzialowe murowane

Scianki dziatowe w poziomie piwnic, ktére nalezy odtworzy¢ po wylaniu podtoza pod nowa posadzke
wykonaé z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa.

10.4. Stropy — przejscia piondw wentylacyjnych
1. Dla przeprowadzenia pojedynczych przewoddéw wentylacyjnych wywiercenie otworéw w stropie.

2. Dla przeprowadzenia kanatéw zblokowanych w przypadku przejscia przez strop typu Kleina —
wykucie pasma ptyty ceglanej miedzy belkami nosnymi stropu w miejscu przejscia planowanych
kanatow z poszerzeniem na boki o ok.15cm. Nastepnie wykonanie wylewki z betonu zelbetowej z
wyprofilowanymi otworami na przeprowadzenie przewoddw. Grubos¢ wylewki 10 — 12cm, beton
klasy C12/15, zbrojenie dotem @6 co 10cm A-0.

3. Dla przeprowadzenia kanatéw zblokowanych w przypadku przejscia przez strop drewniany —
rozbiérka pasma wypetnienia stropu miedzy belkami nosnymi z nieznacznym poszerzeniem na boki o
ok.15cm. Nastepnie zamontowac¢ wymiany drewniane z bali 10x20cm okalajgce otwor zbiorczy i
uzupeni¢ zdemontowane fragmenty wypetnienia stropu. Przejscie kanatéw wypetni¢ wetng mineralng
i uszczelni¢ obrobkg blacharska.

Przejscia kanatow przez strop nalezy umiesci¢ w takich miejscach, by nie kolidowaty z elementami
nosnymi stropu. Belki nosne stropu nie mogg by¢ w zadnym wypadku naruszone. W przypadku kolizji
nalezy przesung¢ kanaty wentylacyjne.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

11.1. Ocieplenie posadzki piwnic



Projektuje sie skucie istniejgcej posadzki na catej powierzchni i wybranie ziemi by zmiesci¢ warstwy
nowej posadzki. Uktad warstw nowej posadzki liczgc od dotu: podsypka piaskowa o grubosci 10cm,
podktad z betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej,
izolacja termiczna ze styropianu grafitowego o wspétczynniku przenikania ciepta A < 0.033W/m2K o
grubosci 15cm, gltadz cementowa o grubosci 6cm zbrojona matami do posadzek, posadzka
wierzchnia zgodnie z opisem na rzutach.

11.2. Posadzki na kondygnacjach nadziemnych

1. W salach chorych, w pokoju i dyzurce pielegniarskiej — istniejgce posadzki przeznaczono do
wymiany, w zakresie robot demontaz istniejgcych posadzek i utozenie nowych paneli podtogowych w
klasie Scieralno$ci AC5.

2. W pomieszczeniach sanitarnych — wymiana posadzek wierzchnich ze wzgledu na ocieplenie Scian
zewnetrznych i roboty instalacyjne w posadzkach. W technologii robét uwzglednié: skucie ptytek,
uzupetnienie podtoza, izolacje przeciwwodng z folii ptynnej, utozenie nowych posadzek.

3. W korytarzach — wymiana istniejgcych posadzek wierzchnich, w zakresie robot skucie ptytek,
uzupetnienie podtoza, utozenie nowych posadzek, klasa Scieralnosci 4.

4. Na klatce schodowej:
al biegi w poziomie kondygnaciji P / 1 — wymiana istniejgcych oktadzin z ptytek,

b/ biegi i spoczniki na wyzszych kondygnacjach — szlifowanie i malowanie stopni i podstopni, od
spodu zabudowa ptytami ogniochronnymi w klasie REI60,

¢/ belki no$ne drewniane policzkowe i podestowe — zabezpieczenie przeciwpozarowe farbami
specjalistycznymi w klasie pozarowej R60 (np. farby Promatec top coat).

5. W pomieszczeniu serwerowni nr 005 — nie przewiduje sie robot.

11.3. Docieplenie scian zewnetrznych na kondygnacjach

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych od $rodkach pomieszczen. Zakres prac obejmuje
Sciany zewnetrzne z wytgczeniem klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach. Technologia
robot — obudowa $Scian ptytami PIR AL + 2xGKF 100mm (w pomieszczeniach sanitarnych ptyt
2xGKFi), wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla ptyt A < 0.022W/m2K. Przygotowanie
poditoza — skucie ptytek, zeskrobanie farb, usuniecie innych oktadzin, skucie luznych fragmentow,
wypetnienie ubytkdéw podtoza i usuniecie nierdwnosci zaprawg wyrownawczg. Przyklejenie ptyt do
podtoza przy pomocy dedykowanego kleju. Oscieza okienne nalezy ociepli¢ metoda jak wyzej, lecz
grubos¢ warstwy PIR 20mm.

11.4. Docieplenie innych Scian
Projektuje sie:

1. Ocieplenie sciany oddzielajgcej klatke schodowg od ogrzewanych sal chorych. Miejsca wskazano
na rzutach budynku. Stosowa¢ ptyty PIR AL + GKF 50mm. Technologia roboét jak w rozdz. 11.3.

2. Scianki na poddaszu nieuzytkowym w miejscach i uskokéw pod wzgledem wysokos$ciowym ( patrz
oznaczenia na rzucie poddasza ) — ocieplenie metoda lekkg przy pomocy styropianu EPS80
mocowanego na klej, grubos¢ izolacji ze styropianu — 20cm. Powierzchnie od zewnatrz

11.5. Scianki dziatowe typu lekkiego
Projektuje sie:

1. Scianka kolankowa ocieplona na Il pietrze ( pomieszczenie nr 304 ) o konstrukcji: szkielet nosny z
bali 6x12cm ( podwalina, stupki, oczep ), zamkniecie $cianki od zewnatrz ptytg OSB-3 o grubosci
10mm, wypetnienie szkieletu drewnianego wetng mineralng o grubosci 12cm, ruszt metalowy



obudowy wewnetrznej, miedzy rusztem wetna mineralna o grubosci 5cm, paroizolacja z folii
aluminiowej i obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych GKFi.

2. Zamkniecia przestrzeni z kanatami wentylacyjnymi na kondygnacjach — z ptyt gipsowo-
kartonowych GKB i GKBi na ruszcie metalowym.

3. Odtworzenie uszkodzonych $cianek na Il pietrze zamykajacych nieuzytkowe przestrzenie ,
obudowy elementéw konstrukcyjnych — jak wyzej.

11.6. Ocieplenie stropodachu i stropu nad ostatnig kondygnacja
Projektuje sie:

1. Stropodach nad Il kondygnacjg ( sufity skosne ) — o uktadzie warstw w kolejnosci od zewnatrz:
wetna mineralna miedzy krokwiami o grubosci 15cm, druga warstwa wetny mineralnej o grubosci
12cm pod krokwiami zawieszona na ruszcie sufitu, ruszt sufitu metalowy, folia paroizolacyjna
aluminiowa klejona do rusztu, sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GKF / GKFi. Nad klatkg schodowg
zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe uktadane w podwdjne ( klasa EI60).

2. Stropy nad Il pietrem z wyjatkiem stropu nad klatkg schodowg — zakres robét: impregnacja
odkrytych belek stropowych przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo poprzez malowanie
impregnatami solnymi dostepnymi na rynku ( np. Fobos M4 ), wymagany stopien zabezpieczenia w
stopniu niezapalnym, utozenie paroizolaciji z folii PCW na podsufitce stropu z wywinigciem na belki
nosne, utozenie wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi o grubosci 15 — 18cm ( w zaleznosci
od wysokosci belek stropowych ), ruszt nosny pod podioge z bali 8 [112cm w rozstawie co 0.8 — 1.0m
w ukfadzie prostopadtym do kierunku rozpiecia belek nosnych stropu, utozenie wetny mineralnej
miedzy belkami rusztu o grubosci 12, podtoga z ptyty OSB-3 o grubosci 20mm.

3. Stropy nad Il pietrem nad klatkg schodowg ( strop typu Kleina ) — zakres robét: oczyszczenie
powierzchni stropu, utozenie paroizolacji z folii PCW, wykonanie rusztu nosnego podtogi z bali
8112cm co 0.8m, belki rusztu na podktadkach wyniesione nad powierzchnie stropu 15cm, utozenie
pierwszej warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 15cm pod rusztem, utozenie
drugiej warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 12cm miedzy belkami rusztu,
podtoga z ptyty OSB-3 o grubosci 20mm.

Elementy drewniane nowe dla rusztu podtogi zabezpieczyé antykorozyjnie i przeciwpozarowo
metod3 iniekcji cisnieniowej, wymagany stopien zabezpieczenia — w stopniu niezapalnym.

11.7. Wykohczenie $cian i sufitow
Projektuje sie:

1. Na scianach ocieplonych ptytami PIR z oktadzing gipsowo-kartonowg — na powierzchniach
przeznaczonych do malowania gtadz cementowa.

2. Na scianach nowych i powierzchniach nie tynkowanych — tynki zwykte cementowo-wapienne
kategorii lll. Na $cianach przeznaczonych do malowania gtadzie gipsowe. Na scianach
przeznaczonych do licowania ptytkami — przesmarowanie emulsjg wzmacniajgcag podtoze i
wyréwnanie nierownosci zaprawg klejowa.

3. Na Scianach istniejgcych z wyjatkiem pomieszczen wymienionych w punktach 4 — 6 — naprawa i
uzupetnienie tynkdw. Na scianach przeznaczonych do malowania gtadzie gipsowe. Na scianach
przeznaczonych do licowania ptytkami — przesmarowanie emulsjg wzmacniajgcag podtoze i
wyréwnanie nierownosci zaprawg klejowa.

4. Na $cianach korytarzy ( pomieszczenia nr 001, 002, 102, 202, 302 ) — naprawa tynkéw po
przebiciach instalacyjnych, gtadzie gipsowe na istniejgcych tynkach.

5. Na scianach klatki schodowej — nie przewiduje sie robot.

6. W pomieszczeniu serwerowni nr 005 — nie przewiduje sie robdt.

11.8. Okfadziny $cienne i malowanie



1. W pomieszczeniach sanitarnych ( pomieszczenia nr 004, 104, 106, 108, 110, 204, 206, 208, 210,
304, 306, 308 ) — glazura na klej na $cianach do wysokosci 2.2m.

2. W pomieszczeniu nr 006 — glazura na klej na scianach do wysokosci 1.5m.

3. W pomieszczeniach z zamontowanych urzgdzeniami sanitarnymi na $cianach ( pomieszczenia nr
007 i 109 ) — fartuchy z glazury.

4. Malowanie powierzchni z wyjatkiem okreslonych w punktach 5 i 6 — malowanie farbami
emulsyjnymi.

5. Sciany klatek schodowych — istniejgce tynki mozaikowe do wysokosci 1.5m do pozostawienia,
powyzej malowanie farbami emulsyjnymi.

6. Sciany korytarzy ( pomieszczenia nr 001, 002, 102, 202, 302 ) — masy tynkarskie mozaikowe do
wysokosci 1.5m, powyzej malowanie emulsyjne.

11.9. Sufity podwieszone i obudowy

1. Sufity w korytarzach ( pomieszczenia nr 102, 202, 302 ) — sufity podwieszone modutowe ponizej
kanatow wentylacyjnych.

2. Sufit w pomieszczeniach sanitarnych ( pomieszczenia nr 104, 106, 108, 110, 204, 206, 208, 210,
304, 306, 308 ) — z ptyt gipsowo-kartonowych GKBi na ruszcie metalowym ponizej kanatéw
wentylacyjnych na wysokosci 2.5m.

3. Sufit nad klatkg schodowg — z uktadanych podwadjnie ptyt gipsowo-kartonowych GKF na ruszcie
metalowym, w klasie odpornosci pozarowej EI30.

4. Obudowy kanatéw wentylacyjnych w miejscach oznaczonych na rzutach - z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.

11.10. Stolarka okienne i drzwiowa
1. Okna - istniejgce do zachowania.

2. Drzwi wewnetrzne na kondygnacji piwnic — wymiana ze wzgledu na wymiane posadzki i
koniecznos¢ wymiany nadprozy. Parametry drzwi nowych wedtug zestawienia stolarki.

3. Drzwi wewnetrzne na kondygnacjach — przeznaczone do wymiany.

4. Drzwi zewnetrzne — istniejgce drzwi do zachowania, wykona¢ renowacje stolarkg drzwi.

11.11. Inne roboty wewnetrzne

1. Parapety okienne — wymiana, nowe w pomieszczeniach licowanych glazurg z ptytki $ciennej, w
pozostatych pomieszczeniach z konglomeratéw marmurowych.

12. ROBOTY ZEWNETRZNE

12.1. Sciany piwnic, cze$é podziemna
1. Sciany piwnic ponizej poziomu terenu — zakres robét:

a/ odkopanie $cian do gtebokosci fundamentéw, oczyszczenie powierzchni $cian i przesuszenie
murow, uzupetnienie ubytkdw murdw i spoin zaprawg naprawczg ( np. Remmers Aida Dichtspachtel

)-,

b/ izolacja pionowa muru 2 [J masa dyspersyjna asfaltows,



¢/ docieplenie $ciany metodg lekkg styropianem o grubosci 10cm ( stosowac styropian do stycznosci
z gruntem ), przesmarowanie klejem i wtopienie siatki,

d/ izolacja przeciwwilgociowa z masy klejowej wodoodporne;,
e/ folia kubetkowa z zamknieciem od gory listwg systemowg wentylacyjna.

2. Sciany piwnic powyzej poziomu terenu ( cokét ) — zachowanie istniejgcej elewacji ceglanej. Zakres
prac remontowych:

al oczyszczenie powierzchni metodg niskocisnieniowego ( na sucho ) strumieniowania migkkim
Scierniwem o granulacji maczki, np. przy pomocy urzadzenia Rotec firmy Remmers z regulacjg
ci$nienia powietrza i ciSnienia podawanego $cierniwa. Alternatywna dopuszczalna metoda
czyszczenie poprzez ablacje laserowa.

b/ usuniecie skazen biologicznych roztworem wodnym biocydéw usuwajgcych z powierzchni
budowlanych mikroorganizmy ( bakterie, grzyby, glony, porosty ), np. preparatem Remmers Alkute
BFA Entferner. Zabieg prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

¢/ wymiana pojedynczych uszkodzonych cegiet poprzez ich wyciecie i wstawienie nowych o kolorze
zblizonym do cegiet istniejgcych,

d/ naprawa spoin muru — spoiny luzne i wykruszone usung¢ na gtebokos¢ ok. 2cm, ubytki uzupetnic
specjalistyczng zaprawg naprawczg typu mineralnego, odpornej na wyptukiwanie, o wysokiej
przyczepnosci do podfoza i wytrzymatosci mechanicznej zblizonej do starego watku, np. zaprawa
Remmers Fugenmortel,

e/ hydrofobizacja powierzchni poprzez naniesienie emulsji akrylowo-silikonowej, np. Remmmers
Funcosil AS.

12.2. Elewacje — cze$¢ nadziemia

1. Powierzchnie licowane cegtg — zachowanie istniejgcej oblicéwki. Roboty analogicznie jak w rozdz.
12.1 punkt 2.

2. Powierzchnie tynkowane — zakres robét:
al oczyszczenie z zanieczyszczen i skazen biologicznych,

b/ fragmentaryczne skucie luznych tynkéw, zmycie i oczyszczenie powierzchni i przesmarowanie
powierzchni emulsjg wzmachniajgcg podtoze, uzupetnienie ubytkow zaprawcza,

¢/ natozenie cienkowarstwowego tynku z zaprawy wapienno-piaskowej, dedykowanej do obiektow
zabytkowych, stosowac tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu do 1mm,

d/ malowanie farbami silikatowymi.

3. Detale architektoniczne na elewacji — zeskrobanie i zmycie zabrudzen i tuszczacej sie farby,
uzupetnienie ubytkow zaprawg naprawczg, przesmarowanie emulsjg wzmachiajgcg podtoze,
malowanie farbg silikatowa ).

4. Opaski okienne — zakres robot:
al zeskrobanie istniejgcej farby i oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczenh,

b/ skucie fragmentéw luznych i odspojonych, przesmarowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze,
wypetnienie ubytkdw zaprawg naprawczg do betondw na bazie zywic syntetycznych,

¢/ przeszpachlowanie powierzchni gtadzig mineralng ( np. Remmers Feinspachtel RZ ),
d/ malowanie farbg elewacyjna silikatowa.

5. Elementy drewniane ( szachulec, odkryte drewniane elementy konstrukcyjne, podbicia okapéw ) —
zakres robot:

al oczyszczenie powierzchni z tuszczacej sie farby i nalotéw biologicznych $rodkami chemicznymi (
np. Remmers AGE, Remmers Griinbelag Entferner ) oraz przeszlifowanie powierzchni,
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b/impregnacja powierzchniowa emulsjg chronigcg przed atakiem owaddw i blokujgcg rozwéj plesni i
grzyboéw ( np. Remmers Adolit ),

¢/ wypetnienie ubytkéw drewna kitem do napraw drewna na bazie zywic,

d/ malowanie lakierobejcg oraz dwukrotnie lakierem wierzchniego krycia.

12.3. Pokrycie dachu

1. Dach gtéwny nad budynkiem — zaktadane przetozenie dachoéwki z czesciowag wymiang
uszkodzonych, catkowita wymiana ggsioréw, catkowita wymiana tacenia, utozenie folii dyfuzyjnej. Typ
dachoéwki — karpidowka ceramiczna uktadana w koronke. Technologia robét:

al istniejgce dachéwki zdemontowac z segregacjg na uszkodzone i nadajgce sie do ponownego
wbudowania. Dachéwki przeznaczone do ponownego wbudowania oczysci¢ z nalotow biologicznych
i przemalowaé emulsjg hydrofobizujgca,

b/ demontaz istniejgcego tacenia, przeznaczono do utylizaciji.

c/ przeglad konstrukcji dachu po jego odkryciu, wykonaé ewentualne wzmocnienia lub wymiane
pojedynczych elementéw. Przeglad konstrukcji oraz kwalifikacja uszkodzonych elementéw winna by¢
wykonana przez stuzby techniczne inwestora.

d/ utozenie na catej powierzchni folii dyfuzyjnej wstepnego krycia,

e/ przybicie kontrtat o przekroju 10 x 3.2cm na kazdej krokwi i tacenie dachu,
f/ ponowny montaz dachowki,

g/ utozenie gasioréw, obrébek okapowych i wiatrownic na krawedziach dachu.

W kalkulacji robot wstepnie nalezy przyja¢ szacunkowo wymiane ok.10% dachowek. Nowe dachéwki
uktadac w potaci dachowej w sposéb nieregularny.

2. Akcesoria dachowe — montaz wytazéw dachowych przy kominach.
3. Obrabki blacharskie — z blachy ocynkowane;.

4. Podbitka okapéw — wymiana, elementy nowe drewniane z desek sosnowych o grubosci 25mm,
impregnowane i malowane lakierami transparentnymi.

5. Wymiana instalacji odgromowe;.

12.4. Inne elementy
1. Docieplenie dachu wystawki na parterze — zakres
a/ demontaz pokrycia z blachy i odkrycie pokrycia dachu od goéry,

b/ docieplenie pustki stropodachu metodg nadmuchu granulatu z wetny mineralnej, wymagana
grubos¢ izolacji termicznej — 30cm,

¢/ zabudowa wykonanych otworéw oraz pokrycie powierzchni dachu blachg cynkowa, w tym réwniez
wymiana rynny i rur spustowych.

2. Parapety ceglane na parterze i w poziomie piwnic — roboty naprawcze analogiczne jak w rozdz.
12.1 punkt 2, w tym réwniez wymiana pojedynczych uszkodzonych cegiet.

3. Parapety zewnetrzne w poziomie | i |l pietra — demontaz istniejgcych obrébek, montaz nowych
parapetow z blachy cynkowe;.

4. Rury spustowe — wymiana, demontaz istniejgcych rur PCW, rury nowe z blachy ocynkowane;j.
5. Rynny dachu gtéwnego — wymiana, rynny nowe z blachy ocynkowane;.

6. Kominy nad dachem — ze wzgledu na rozkruszenie sie zaprawy i poluzowanie muru
przemurowanie koncowek komindéw o wysokosci ok. 60cm.
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7. Podest, schody przed wejsciem do budynku, pochylnia dla niepetnosprawnych — po wykonaniu
robot wedtug rozdz. 12.1m, odtworzenie podbudowy betonowej i oktadziny podestéw i stopni
schodéw z ptytek klinkierowych mrozoodpornych, na stopnice stosowac ptytki ksztattowe z
kapinosami.

8. Balustrada pochylni i podestu jw. — oczyszczenie z rdzy i malowanie farbg olejng

9 Opaska wokét budynku — z kostki betonowej typu chodnikowego.

13. INSTALACJE
Roboty instalacyjne w budynku:

1. Woda zimna - likwidacja kolizji z projektowanymi elementami budowlanymi, przetozenie podej$¢
pod urzgdzenia, przetozenie urzgdzen.

2. Ciepta woda uzytkowa — wymiana instalacji ze wzgledu na projektowang termomodernizacje.
3. Instalacja centralnego ogrzewania — wymiana przewodéw i grzejnikow.

4. Kanalizacja sanitarna — likwidacja kolizji z projektowanymi elementami budowlanymi, przetozenie
podejs¢ pod urzadzenia.

5. Kanalizacja deszczowa — istniejgca do zachowania.

6. Wentylacja mechaniczna — do wykonania.

7. Wezet cieplny.

8. Instalacja oswietleniowa — wymiana opraw na energooszczedne

9. Instalacja gniazd wtykowych — do przetozenia ze wzgledu na pogrubienie Scian zewnetrznych.
10. Instalacja zasilania nowych urzadzen.

11. Instalacje telewizyjna i telefoniczna — do przetozenia w przypadku kolizji z innymi elementami.
12. Instalacja odgromowa — wymiana ze wzgledu na planowany remont dachu.

Roboty instalacyjne wykona¢ na podstawie projektow branzowych.

14. ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA INSTALACJI SOLARNEJ
Zakres i technologia projektowanych robot:

1. Demontaz istniejgcych paneli solarnych (kolektory cieczowe).

2. Demontaz drugorzednej konstrukcji stalowej do mocowania paneli.

3. Remont istniejgcego betonowego utwardzenia skarpy, w tym:

al oczyszczenie podtoza z zanieczyszczeh, glonéw, mchow,

b/ uzupetnienie ubytkéw betonu, wyprawki na uszkodzonych nawierzchniach,
¢/ oczyszczenie szczelin dylatacyjnych i wypetnienie masg asfaltowa.

4. Konstrukcja gtéwna do montazu nowych paneli — przedtuzenie wspornikdéw zgodnie ze
wskazaniami na rysunku, poprzez dospawanie profili stalowych o przekroju jak belki gléwne.

5. Remont konstrukcji stalowej polegajacy na jej oczyszczeniu z rdzy i malowaniu.
6. Remont elementow wykonczeniowych (schody, balustrady) — oczyszczenie z rdzy i malowanie.

7. Przemurowanie studzienki instalacyjnej (spekane mury), wyprawki tynkarskie, odnowienie izolacji
przeciwwilgociowych z mas asfaltowych, wykonanie nowego zadaszenia z blachy powlekanej na
ptycie OSB.
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Nastepnie utozenie nowe;j instalacji typu hybrydowego (panele PVT) wraz z wykonaniem podigczen
instalacyjnych — Wykona¢ na podstawie projektéw branzowych.

15. OCHRONA ZABYTKOW

Caty zespot budynkdw szpitalnych, w tym réwniez przedmiotowy budynek, znajduje sie w rejestrze
ochrony zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie. Bezposredni nadzér
konserwatorski nad obiektem prowadzi delegatura WUOZ w Koszalinie.

Zgodnie z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

1. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw, Delegatura w Koszalinie.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkow.

3. Do prac renowacyjnych nalezy stosowa¢ materialy przeznaczone do renowacji obiektow
zabytkowych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ scisle z zaleceniami producentéw odnosnie
stosowanych materiatéw. Nalezy przestrzegaé¢ warunkéw technicznych wykonania rob6t budowlano-
montazowych, BHP i przciwpozarowych.

16. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniony jest dojazd do budynku dla oséb niepetnosprawnych pochylnig dla wézkéw, usytuowang
przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Jedna z sal chorych na parterze ( sala nr 107 ) wraz z
przynalezng tazienkg przystosowana zostata do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Projektowane roboty budowlane nie spowodujg zmian w tym zakresie. Elementy, ktore w trakcie
prowadzenia prac ewentualnie zostang zdemontowane lub ulegng uszkodzeniu muszg zosta¢
odtworzone.

17. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

1. Budynek oddziatu nerwic — w budynku planowane sg roboty budowlane polegajgce na jego
termomodernizacji oraz remoncie wewnetrznym i zewnetrznym. Podstawowe parametry budynku,
takie jak kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegng. W zakresie zagospodarowania przewiduje
sie uporzgdkowanie terenu w bezposrednim otoczeniu budynku ( wymiana opasek, uformowanie
skarp ).

2. Budynek gtéwny szpitala — budynek pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
3. Budynki gospodarcze — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..

4. Instalacja paneli solarnych — zaktadany jest demontaz istniejgcej instalacji, ktérg przeznaczono do
wymiany na instalacje hybrydowg (panele fotowoltaiczne + solarne do zasilania instalacji cieplnej).
Istniejgce utwardzenie skarpy pod instalacjg do zachowania. Konstrukcja stalowa do montazu paneli
zostanie zaadoptowana do nowej instalacji. Panele nowej instalacji zamontowane zostang na
istniejgcej konstrukcji. Powierzchnia zabudowy farmy PVT nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu
istniejgcego.

5. Drogi wewnetrzne, utwardzenia, chodniki — do zachowania.

6. Uzbrojenie podziemne, o$wietlenie terenu — do zachowania w stanie istniejacym.

7. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
7.1. Komunikacja w obrebie terenu szpitala — istniejgce drogi wewnetrzne do zachowania.

7.2 Chodniki — istniejgce chodniki do zachowania. Projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika w
bezposrednim sgsiedztwie budynku oddziatu nerwic.
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7.3 Miejsca gromadzenia odpadkéw statych — istniejgce do zachowania.

8. Sposoéb odprowadzania sciekéw

1. Scieki bytowe — zgodnie ze stanem obecnym. Nie przewiduje sie robét budowlanych w tym
zakresie.

2. Wody opadowe — zgodnie ze stanem obecnym. Nie przewiduje sie robét budowlanych w tym
zakresie.

9. Uktad komunikacyjny

Uktad dojazdéw, drog jezdnych — istniejgcy do zachowania.

10. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dojazd do nieruchomosci z drogi publicznej od strony potudniowo-wschodniej z ulicy Kansko. Teren
szpitala posiada zapewniony zjazd, ktéry zostanie zachowany.

11. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

1. Kanalizacja sanitarna — nie projektuje sie, istniejgce uzbrojenie do zachowania.
2. Woda zimna — nie projektuje sig, istniejgce przytacze do zachowania.

3. Gaz — nie dotyczy.

4. Energia elektryczna — nie projektuje sie, istniejgce przytgcze do zachowania.

12.. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu — W bezposrednim sgsiedztwie budynku oddziatu leczenia nerwic planuje sie
przeformowanie skarpy od strony pétnocnej w celu zapobiezenia naptywowi wéd opadowych na
budynek, ktéry obecnie ma miejsce. W pozostatej czesci terenu szpitala nie przewiduje sie robot
ziemnych.

Zielen — Istniejgca zielen do zachowania. Nie przewiduje sie robot w tym zakresie.

13. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Bilans obejmuje teren szpitala tj. dziatki nr 2.

1. Powierzchnia zabudowy

a/ budynek oddziatu leczeni nerwic 122 m2

b/ instalacja fotowoltaiczno-solarna 145 m2

¢/ pozostate budynki na terenie szpitala 2 099 m2
Razem powierzchnia zabudowy 2 366 m2

2. Powierzchnie utwardzone

al istniejgce dojazdy, place utwardzone 1397 m2
b/ istniejgce chodniki 974 m2

b/ istniejgce place betonowe 709 m2
c/ istniejgce schody ternowe ,pochylnie 89 m2
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Razem powierzchnie utwardzone
3. Tereny biologicznie czynne
al tereny zielone
Razem tereny biologicznie czynne

4. Ogétem powierzchnia dziafki

14. Zakres robé6t wg przedmiaru nr DPL 001 000

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC

Roboty rozbiérkowe

Podbicie fundamentow

3169 m2

20 577 m2
20 577 m2
26 112 m2

Nadproza wykucie otworéw w scianach

Posadzka w piwnicy
Ocieplenie scian od wewnatrz
Sufity podwieszane
Ocieplenie Il pietra i poddasza

Scianki dziatowe i obudowa GK

Posadzki na kondygnacjach naziemnych

Oktadziny scienne , tynki , gtadzie , malowanie

Stolarka drzwiowa
Elewacja

Pokrycia dachowe
Elementy zewnetrzne

Inne naktady
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1.0. 45000000-7 Wymagania ogéine
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogdlne" odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robot, wykonanych w ramach zadania
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt 1.1.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC
Ztocieniec ul Kansko 1 dziatka nr 2 obreb19

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.Zakres Robot objetych ST

W zakres prac dotyczgcych niniejszego kontraktu wchodzi:

- wykonanie robét budowlano montazowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym,

- spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego, z uwzglednieniem,

- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- montaz tablic informacyjnych,

- zawarcie ubezpieczenh na roboty kontraktowe.

- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Przedmiotem inwestyc;ji jest Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzagdzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wtasciwy organ, - okresla Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U.Nr80 z pdzniejszymi zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2

1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
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okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyboréw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie przebiegu robot

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.9. Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg przez Inspektora nadzoru
budowlanego

1.4.10. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

1.4.12. Rekultywacja - to roboty majgce na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.13. Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.14 . Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych

1.4.15.Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z p6zno zm.)

1.4.16.Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.17.Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

1.4.18.Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.19.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.20.Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robét

1.4.21.Wyrdéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.5. OgdIlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji techniczne;.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw przetargowych
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos$¢ roboét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umown 3.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a)Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

b)Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazyndw i sktadowisk.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
2. Materialy

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiadaé o standardom lub wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzgd Polski do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce. 2.1. Zrédta szukania
materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy kierownik bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytwdrni bedzie
zapewniona wspotpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a kierownik bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jesli kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez kierownika.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody kierownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie moze byc¢
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych Robaét i wiasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég (Igdowych i wodnych).
Liczba

Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce bedg spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy bedg usuniete z
Terenu

Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu
zapewnienia jakosci, w ktérych przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierac:

a)Czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ Robét

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych
a takze wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informac;ji kierownikowi budowy.

b)Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

- dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robat,
- sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy
najpbzniej razem z Harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
kierownik bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez kierownika budowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez kierownika.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane kierownikowi budowy na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to kierownik budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacija
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta Potwierdzajgcy zgodnos¢ ich parametrow jakosciowych z ST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
kierownikowi budowy.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.
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6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéow Robdot

- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robaét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbiorow
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone kierownikowi
budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na zyczenie kierownika
budowy.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
kierownika budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robét lub materiatéw bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
kierownika budowy.

Zarzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5Czas przeprowadzania obmiaru.
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Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania

dtuzszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Przejecie czeéci Robdt
- Przejecie Robdt i Odcinkow,

- Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu Robot Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyl1 iera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robot

Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w Subklauzuli Warunkéw Ogoélnych.

8.4. Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Kohcowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie
zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to
kierownika budowy do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z Subklauzulg
Warunkoéw Ogolnych.

8.5. Dokumenty do Przejecia Roboét i Odcinkéow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokét odbioru kohcowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne,
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- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceh.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng
- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot, .

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacjg Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére kierownik budowy wystawi zgodnie z
KlauzulgWarunkéw Ogolnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Swiadectwa Wykonania, Wykonawca
przedktada kierownikowi budowy wstepng wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje
zgodnie z Klauzulg Warunkéw Ogoélnych, po czym kierownik budowy winien wystawi¢ Zamawiajgcemu
Ostateczne swiadectwo Ptatnosci, zgodnie z Klauzulg

9. Podstawa
ptatnosci 9.1.
Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza elementami
uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Roboét jako Wymagania Zamawiajgcego. Cena jednostkowa
pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzetu na Teren i z -powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze sie
konieczny, oznakowania Robét wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

26



placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze Zamawiajgcego.
9.2.1.1 Zakres prac.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze, pozostajgce na jego
majatku po zakonczeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaz,
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci, niezbednych
urzadzenh w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia narad
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywaé w dobrym stanie a w razie
koniecznosci dokona¢ wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza wchodzi:

- utrzymanie pomieszczen biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawno$ci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw b.h.p. i ppoz.,
- Utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych

- utrzymanie urzadzen tgcznosci

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw serwisowych
wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug
napraw serwisowych wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiatow takich
jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki

Zaplecze nalezy zlikwidowac¢ po zakonczeniu robét. W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze, instalacje i
zdemontowac kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materiaty odzyskane z demontazu
zaplecza nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km od terenu
budowy. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczyscic¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1 Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice
informacyjng. Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x 1,2m.

9.3.2Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robét;
- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczattu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwaranciji.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
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