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STRONA TYTULOWA

CZE,SC lll - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, INNE DOKUMENTY
Nazwa zamierzenia budowlanego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
LECZENIA NERWIC
Adres: 78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Kategoria obiektu budowlanego: Xl — budynki stuzby zdrowia (termomodernizacja)
VIIl - inne budowle (instalacja PVT)

Dane ewidencyjne dziatek: Nr 2, obreb Ztocieniec 19,
ID 320306_4.0019.2

Dane inwestora: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWIA
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Biuro Projektéw: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

Data opracowania: wrzesien 2022r.
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SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ lll. Uzgodnienia, opinie, inne dokumenty

PN

Karta tytutowa

Spis zawartosci projektu

Informacja BIOZ

Mapa zasadnicza do celéw projektowych

Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia z izby
projektantéw

— branza architektoniczna, mgr inz. arch. Maciej Zasada

— branza konstrukcyjna mgr inz. Tomasz Zasada

— branza elektryczna mgr inz. Mirostaw Lisowski

— branza sanitarna mgr inz. Zbigniew Swierczyna

Kopie uprawnieh budowlanych i zaswiadczenia z izby
sprawdzajgcych

— branza architektoniczna, mgr inz. arch. lwona Maciejewicz

— branza konstrukcyjna mgr inz. Kazimierz Grzelak
— branza elektryczna mgr inz. Marek Reszelski
— branza sanitarna mgr inz. Jacek Grzesiak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

DANE EWIDENCYJNE DZIALEK:

DANE INWESTORA:

BIURO PROJEKTOW:

DATA OPRACOWANIA:

BRANZA:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz Zasada
64-920 Pita ul. Brzozowa 41

| OCHRONY ZDROWIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
LECZENIA NERWIC

78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Nr 2, obreb Ztocieniec 19,
ID 320306_4.0019.2

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiIA
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

czerwiec 2022r.

Organizacja budowy

— uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

Nr uprawnien UAN 8345/910/85
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJIl: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC
w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiIA W Ztociencu
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1, dziatka nr 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe,

2. Projekt budowlany dotyczacy planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
3. Wizja lokalna w terenie,

4. Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego — termomodernizacja budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociehcu
przy ul. Kansko 1.

3. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje termomodernizacje budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociencu przy ul.
Kansko 1.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

1. Termomodernizacja budynku oddziatu leczenia nerwic, w tym w szczegdlnosci:

a/ docieplenie przegréd budynku (Sciany, dach, posadzka piwnic),

b/ remont elewacji i dachu,

¢/ remont pomieszczen wewnetrznych, wymiana instalacji i urzgdzen,

d/ wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, modernizacja instalaciji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

e/ wymiana instalacji oswietleniowej na typu energooszczednego,

2. Modernizacja i przebudowa istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych -—
wymiana na kolektory hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej
i energii cieplnej na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowi¢ bedzie
jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejnos¢ robét:

1. Przygotowanie placu budowy,

2. Roboty budowlane zwigzane z planowang termomodernizacja,

3. Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.

5. ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANAI TERENU

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu inwestyciji:

1. Budynek oddziatu nerwic — budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, ze stromym dachem. Jest to budynek, w ktérym planowana jest
projektowana termomodernizacja.

2. Budynek gtowny szpitala — budynek trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, ze stromym dachem. Planowane roboty budowlane w budynku —
modernizacja polegajgca na przytgczeniu projektowanej instalacji PVT do instalacji
wewnetrznej budynku. Poza tym w budynku tym nie przewiduje sie innych robdét
budowlanych.
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3. Budynki gospodarcze — w budynkach tych nie przewiduje sie zadnych robdt
budowlanych.

4. Istniejgca instalacja paneli solarnych umiejscowiona w pétnocnej czesci dziafki.
Instalacja przeznaczona do przebudowy i modernizaciji.

5. Drogi wewnetrzne, utwardzenia, chodniki — do zachowania.

6. Uzbrojenie podziemne, o$wietlenie terenu — do zachowania w stanie
istniejacym.

Obiekty budowlane do rozbidrki — nie wystepuja.

6. ELEMENTY _ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE _ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Czynnikiem niekorzystnym jest to, ze roboty budowlane prowadzone bedg
w czynnym obiekcie. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy liczy¢ sie
z wynikajgcymi z tego faktu utrudnieniami, zwlaszcza podczas prowadzenia robdt
na dachu budynku. Wigza¢ sie to bedzie z koniecznoécig wydzielenia i oznakowania stref
niebezpiecznych w bezposrednim otoczeniu oraz okresowego wytgczenia z uzytkowania.

Na wszystkich etapach organizacje prac budowlanych nalezy koordynowaé
z odpowiednimi stuzbami inwestora.

7. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajéw robédt, ktére zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126 ), kwalifikujg sie do stwarzajacych wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Wykonywanie robét na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5.0m ( roboty montazowe, roboty pokrywcze dachowe, wykonywanie
elewacji ).

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te winny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy
na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownikdw na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omdéwieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia
spoczywa na kierowniku budowy.

9. SRODKI _TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIE-
BEZPIECZENSTWOM

1.Z uwagi na to, ze prowadzone bedg rodzaje robét budowlanych,
ktére zaliczajg sie do stwarzajgcych  wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa, zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021r, poz.2351) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Miejsce prowadzenia robot nalezy odgrodzic, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych,

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna,
zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy
oraz dane o0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

4. Plac budowy zorganizowa¢é w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych,
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5. Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkdow.

6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodKi
ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw
zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

7. Z uwagi na fakt, ze prace budowlane odbywac sie bedg w czynnym obiekcie
organizacje robét nalezy na wszystkich etapach koordynowac ze stuzbami technicznymi
i stuzbami BHP inwestora.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada



