STRONA TYTULOWA
Temat nr : DPL-001-000

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU LECZENIA NERWIC

Adres: Zfocieniec ul Kansko 1 dziatka nr 2 obreb19

Roboty budowlane

Inwestor :  Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW i A

Adres: 78-520 Ztocieniec ul. Kansko 1

Jednostka autorska :  Spétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej " Dompil " 64-920 Pifa ul. Sikorskiego 33
Opracowat:  Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 20.03.2023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : DPL-001-000

ORGBUD-SERWIS Poznarn
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Opis dziatu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALtU LECZENIA NERWIC

LA

Roboty rozbidrkowe

I.B

Podbicie fundamentow

1.C

Nadproza wykucie otworéw w $cianach

I.D

Posadzka w piwnicy

I.E

Ocieplenie Scian od wewngtrz

LLF

Sufity podwieszane

1.G

Ocieplenie Il pietra i poddasza

I.H

Scianki dziatowe i obudowa GK

Posadzki na kondygnacjach naziemnych

1.J

Okfadziny Scienne , tynki , gfadzie , malowanie

LK

Stolarka drzwiowa

IL

Elewacja

.M

Pokrycia dachowe

LN

Elementy zewnetrzne

1.0

Inne nakfady

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DPL-001-000

ORGBUD-SERWIS Poznarn
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC
Adres: Ztocieniec ul Karisko 1 dziatka nr 2 obreb19

|. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU LECZENIA NERWIC

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji

llos¢

Jedn. miary|

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU LECZENIA NERWIC

Kazdy potencjalny Oferent przed zfozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z dokumentacja
projektowa w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Uwzgledniajac ewentualne roboty konieczne
do wykonania wynikajace z projektu oraz oczekiwan Inwestora, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét.
Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegéfowych oczekiwan i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru. Zalecana przez wykonawce wizja obiektu.

LA

Roboty rozbiérkowe

1.B

Podbicie fundamentow

I.C

Nadproza wykucie otworéw w $cianach

1.D

Posadzka w piwnicy

L.E

Ocieplenie $cian od wewnatrz

I.F

Sufity podwieszane

.G

Ocieplenie Il pietra i poddasza

I.H

Scianki dziafowe i obudowa GK

Posadzki na kondygnacjach naziemnych

1.J

Okfadziny Scienne , tynki , gfadzie , malowanie

I.K

Stolarka drzwiowa

L

Elewacja

.M

Pokrycia dachowe

129

Analiza wiasna
Dostawa materiatéw i montaz konstrukcji stalowej pod panele PVT

1,000

kpl

1.0

Inne naktady

150

999
Przyjeto rezerwe na roboty ukryte i nie przewidziane

70,000




