Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
o roboty budowlane pn.:

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Swieciu

W ANIU ettt , pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

Przy KOntrasygnacie .........cccecceeeeveereeenieenceeeneeesneennnens

zwanym dalej Zamawiajacym,

TEPIEZENTOWANYIIL PIZEZ «..vevevevrrerreereesrarsesesesesesesesesesesesasesesesesesesesesesesesenas
zwanym dalej Wykonawcg

w

rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoscia

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swieciu na dziatkach nr ewid. 1227/1 1 1227/3
w obrebie ewidencyjnym Swiecie - Miasto.

Zakres inwestycji obejmuje:
1) rozbidérke budynku gospodarczo-garazowego oraz gabinetu terapeutycznego;

2) rozbiorke pokrycia dachu na istniejagcym budynku, rozbiérke rynien, rur spustowych
1 obrébek blacharskich oraz deskowania potaci dachowych, demontaz zewn¢trznych
dachowych jednostek klimatyzacji;

3) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie zgodnie z projektem budowlanym;

4) dobudowe dwukondygnacyjnego budynku z poddaszem uzytkowym wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi, przykrytego dachem dwuspadowym — blachg na ragbek
stojacy. Obiekt ma by¢ wyposazony w dzwig osobowy przystosowany do transportu os6b
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, taczacy wszystkie
ogdlnodostepne kondygnacje budynku oraz schody wewngtrzne z zelbetowych plyt
z betonu od poziomu pierwszego pietra do poddasza:

a) na parterze obiektu zaplanowano: komunikacj¢, WC dla oséb niepetnosprawnych,
sale terapii wczesnego wspomagania rozwoju, gabinet psychologa, szyb windowy,

b) na pigtrze obiektu zaplanowano: komunikacj¢, WC , gabinet terapii psychologicznej,
sale terapii integracji sensorycznej,

¢) na poddaszu zaplanowano: komunikacj¢ oraz sale szkoleniowg i do zajec
grupowych;



5) wykonanie instalacji wewnetrznych (instalacje: elektryczna, wodociggowa, sanitarna,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
i klimatyzacji VRF);

6) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej —
panel dachowy na rabek stojacy w kolorze grafitowym matowym na istniejagcym budynku
wraz z dociepleniem welng mineralng i robotami towarzyszacymi opisanymi w czgsci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego, obsadzenie nowego okna potaciowego
z funkcja wytazu dachowego;

7) czesciowa termomodernizacj¢ istniejagcego budynku, odnowienie od strony ulic elewacji,
wymiana dwoch drzwi zewnetrznych od strony ul. Gimnazjalnej;

8) montaz stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dobudowanego budynku styropianem
o gr. 20 cm. oraz wykonanie jego elewacji;

9) montaz instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;
10) ponowny montaz zewnetrznych dachowych jednostek klimatyzacji;

11) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnione jednostki
geodezyjne;

12) zagospodarowanie terenu.
3. Roboty budowlane bedg zrealizowane w ramach dwdch etapow:
Etap I — bedzie obejmowal w szczegdlnosci:
1) roboty rozbidrkowe:
- budynku gospodarczo-garazowego oraz gabinetu terapeutycznego,

- pokrycia dachu na istniejgcym budynku, rozbiérk¢ rynien, rur spustowych
i obrébek blacharskich oraz deskowania potaci dachowych, demontaz zewnetrznych
dachowych jednostek klimatyzacji;

2) roboty remontowe:
- wykonanie nowego dachu na starej czesci budynku bez ocieplenia §cian od srodka
3) geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie zgodnie z projektem budowlanym:;
4) rozbudowa:
- stan surowy dobudowywanego budynku bez stolarki okiennej i drzwiowej,
- czesciowe instalacje sanitarne, podposadzkowe czgs$ci instalacji kanalizacyjnej,
- instalacje elektryczne: modernizacja rozdzielni gtéwnej w istniejacym budynku,

- demontaz 1 przetozenie WLZ (wewnetrznej instalacji zasilajacej) do budynku
gospodarczego,

- instalacje PV i odgromowej na istniejgcym budynku,
- montaz kabla zasilajagcego w nowym budynku,
Etap II — bedzie obejmowat w szczegdlnosci:
1) budoweg szybu dzwigowego, montaz dzwigu osobowego;

2) montaz stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dobudowanego budynku styropianem
o gr. 20 cm. oraz wykonanie jego elewacji;

3) wykonanie instalacji wewng¢trznych (instalacje: elektryczna, wodociggowa, sanitarna,
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej Wwspomaganej
1 klimatyzacji VRF);



4) czeSciowa termomodernizacje istniejagcego budynku, odnowienie od strony ulic elewacji,
wymiana dwoch drzwi zewnetrznych od strony ul. Gimnazjalnej;

5) montaz instalacji fotowoltaicznej i odgromowej;
6) ponowny montaz zewnetrznych dachowych jednostek klimatyzacji;

7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnione jednostki
geodezyjne;

8) zagospodarowanie terenu.

. Szczegbtowy opis przedmiotu zamOwienia okreslaja Projekt budowlany oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, zgodnie z zakresem i warunkami okreSlonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stanowigcych zataczniki do SWZ, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegdlnos$ci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

. Wszystkie dokumenty obejmujgce postepowanie w wyniku, ktérego zostat wybrany
Wykonawca w szczeg6lnosci Projekt budowalny, Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, oferta Wykonawcy,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys dostarczony przez Wykonawceg przed
podpisaniem umowy s3 integralng cze¢scig umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoéldziatania przy realizacji zadania strony zobowigzujg si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2
Termin realizacji zamdéwienia ustala si¢ nast¢pujaco:

1) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 marca 2025 r.;

2) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu II nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 pazdziernika 2025 r.;

. Przez wykonanie zaméwienia rozumie si¢ wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, calkowite zejscie wykonawcy =z budowy wraz
z zawiadomieniem o zakonczeniu robot.

. Rozpoczecie rob6t budowlanych nastapi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawce podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru.

. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia w tym
kserokopi¢ pozwolenia na budowe.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z umowa, oferta 1 dokumentacja projektowa, STWiOR, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia,
a w szczegdlnosci:



1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ogrodzenie terenu budowy;

2) terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

3) biezace zglaszanie ewentualnych zmian w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego);

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego etapach;

5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa rob6t budowlanych;

6) zglaszanie gotowosci do odbioru robé6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy 1 jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej
gotowosci;

7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb i sprawdzen w terminie, o ktérych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie pézniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

10) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowys;

11) angazowanie odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét 1 innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

13) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
1 Specyfikacji technicznych;

14) wykonanie i utrzymanie na swoéj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie mienia
wtasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15)sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadow
1 $mieci w miejscu zapewniajacym bezpieczenstwo oséb i mienia;

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robét;

17) wykonanie prac naprawczych chodnikéw oraz drég wjazdowych, uszkodzonych
podczas robot budowlanych,

18) wywo6z gruzu na sktadowisko odpadéw oraz utylizacji odpadéw tego wymagajacych;

19)uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym dla odbioru rob6t budowlanych odpowiednio dla Etapu 11 Etapu II;

20) zgtaszanie gotowosci do odbioru robét i branie udzialu w czynnosciach odbioru
w wyznaczonych terminach;

21)uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu osobowego, wydanej przez
wlasciwy organ dozoru technicznego;
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11.

12.

13.

14.

22) przygotowania dokumentéw niezbednych do zlozenia zgloszen u Panstwowego
Inspektora Sanitarnego, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Pracy
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania;

23) zgromadzenie dokumentéw wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) niezb¢dnych do odbioru rob6t
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zawiadomienie o zakonczeniu
budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkéw,

o ktérych mowa w ust. 6.

. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie termindw zakonczenia robot

budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b).

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wlasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

. Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace prace

branzy konstrukcyjno-budowlanej, ogélnobudowlane i roboty instalacyjne, byly zatrudnione
przez Wykonawce lub przez Podwykonawce, jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czgsci
zamOwienia Podwykonawcy na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy moze zagda¢ w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. I).

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.



$§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody do celéw budowy i socjalnych;
3) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej, w tym kopii opinii,
uzgodnien i pozwolen;

4) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
zwigzane z przedmiotem umowy;

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robét budowlanych odpowiednio Etapu 1,
Etapu II;

6) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji zadania;

7) terminowa zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane odpowiednio
Etapu I, Etapu II.

§4

1. Do wydawania polecen Wykonawcy ze strony Zamawiajacego oprocz Inspektora
nadzoru ma prawo dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swieciu.

2. Zamawiajacy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zalacza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikéw, przy czym osoba lub
osoby zastgpujace muszag posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktorg zastepuje.

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamodwienia zgoda
Zamawiajacego jest wymagana bez konieczno$ci wprowadzania aneksu do umowy.

§5

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow 1 szkéd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami w zakresie realizacji umowy.



2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia winien
by¢ aktualny i wazny w terminie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe]
zobowigzany bedzie do przediozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie z materiatéw wiasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw zgodnych
ze Specytikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

3. Zastosowane do wykonania rob6t materiaty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, S$wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajagce do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ktére to Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robét budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego i jakoSciowego materiatow.

5. Wykonawca jako wytwoérca odpadéw powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usungC je z terenu budowy we wlasnym zakresie, na wilasny koszt
(w ramach kosztéw ogdlnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Pad:
Programu Inwestycji Strategicznych nr EdycjabPGR/2023/4037/Polskilad.

3. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

DIUEEO: 1ttt ettt ettt ettt e et e et e et e e et e e st e e e et e e e abeeenbeeebtee s ztotych
(63 (010711 (RSP ztotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ....cevvvieniiiiiiieiiecieeciiee e ztotych, z czego:

1) wysokos¢ dofinansowania wynosi - ........ V21

2) wysokos$¢ wkiadu wtasnego Zamawiajagcego (Wnioskodawcy) wynosi - ............ zt

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwdch
faktur wystawionych za catkowicie zakonczone etapy roboét, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym:

1) za wykonanie Etapu I, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wynagrodzenie
w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy;

2) za wykonanie Etapu II, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostalta
kwot¢ wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, nie wyzszej niz 50%.



5. Wystawienie faktur nastagpi po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji 1 podpisaniu protokotéw odbioru czgsciowego/koncowego.

6. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji  Strategicznych Edycja 8: Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu
zamOwienia w czesci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego (Wnioskodawcy),
na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy na zasadach wskazanych w Promesie
z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po
odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie wyplacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy odpowiednio dla
Etapu I i Etapu Il z zastrzezeniem ust. 6.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie wraz z faktura:

1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego protokotu
odbioru robét wraz z okresleniem ich wartosci,

2) okreslone prawem dokumenty dotyczace zastosowanych do wykonania tego fragmentu
robdt materiatéw z podpisanym przez kierownika budowy, ze materialy te zastosowano na
budowie przedmiotu zamdwienia,

3) przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.464 ust. 1 ustawy Pzp bioragcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych

9. Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane
zrealizacja przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym uwzglednia
wszelkie naleznosci publiczno-prawne.

10. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

11. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

12. Na  fakturach w miejscu ,Nabywca” nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559- 1’87—68—20, ,,Odbiorca” Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Klasztorna 2, 86-100 Swiecie.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na nastepujacy rachunek bankowy:

14. Za dzien zaptaty strony uwazaja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

16. Wierzytelnos$ci z tytutu niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

§8

Strony postanawiaja, iz osobami wilasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy sg:

2) ze strony WYKONaWCY: ...coovuiiiiiiiieeiiiieeaanaaee. stel oo



1.

§9

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Realizacja cze$ci zamdéwienia przez Wykonawce moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej odptatnej umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszymi
Podwykonawcami. Umowa pomigdzy Wykonawcga a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami moze pod rygorem jej niewazno$ci obejmowac tylko bezposredni rezultat,
ktéry stanowi¢ bedzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i wyszczegolnienie prac,

2) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy winien by¢ krétszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

3) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) odbiér koncowy robdt, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru koncowego robot
dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem,
kopie protokotéw odbioru koncowego prac od Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcéw,

6) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i1 kolejnym Podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy.

. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do otrzymanej umowy na

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.4,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (takze tych zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego projektu.



7.
8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

1.

Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego W § 7 ust. 2 t]. .ccoevniiniieniennnene (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowigcej integralng cz¢$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wtasnoscig
Zamawiajacego, w czesci odpowiadajacej wysokosci jego roszczenia 1 bedzie
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wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
Iub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu zaméwienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata czgs¢ tj. 30 % zostanie zwrocona lub
zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca zobowigzany jest, przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
do przedluzenia terminu waznoS$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 2, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

. Czynnos$ci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtérzone, jesli nastgpig kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme¢ zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca sktada do Zamawiajacego
wniosek o zmian¢ formy zabezpieczenia, a Zamawiajgcy wyraza pisemng zgode.

§11

1. Strony postanawiaja, ze forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.

. Kary te bgda naliczane w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu I rob6t w wysokosci 0,2 %
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu I za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, jaki uptynie pomigdzy terminem
zakonczenia Etapu I robét a faktycznym dniem zakonczenia rob6t Etapu 1,

b) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu II robét w wysokosci 0,2 %
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy, za wykonanie
Etapu II za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia Etapu II rob6t a faktycznym dniem zakonczenia rob6t Etapu 11,

c) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu II za wady
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

e) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy,
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy,

j) za brak zmiany wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawarl umowe, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowy,

k) za nieprzedlozenie dowodéw potwierdzajacych uregulowanie naleznosci
wynikajacych z umowy pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca, badz dalszym
podwykonawcg w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,

I) za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpic¢ i zazadac¢ kary
umowne] w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktéorym mowa
§ 7 ust. 3 umowy,

m) z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia;

n) za przerwanie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce trwajace powyzej
5 dni kary umownej w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktérym
mowa § 7 ust. 3 umowy;

o) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika/kierownikéw budowy
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia o brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3
umowys;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia o brutto,
o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp;

3) Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okres$lone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji, ale nie moga przekroczy¢
30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 3 umowy. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wigcej niz raz zachowania stanowigcego podstawe do naliczenia
kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie begdzie podstawa
do naliczenia odrebnej kary umowne;.

4. Za niedotrzymanie terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robét i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 7 dni roboczych poczynajagc od nastgpnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego.
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§12

. Zakonczenie wykonania rob6t i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika budowy
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zglasza na pisSmie Zamawiajagcemu, odpowiednio dla
Etapu I 1 Etapu II.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow jezeli wykonywat roboty budowlane przy ich udziale.

. Przed zgltoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora nadzoru wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

. W ciaggu 7 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacj¢ powykonawcza (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
oraz karty gwarancyjne urzadzen, karty techniczne, autoryzacje itp.);

2) wymagane dokumenty, protokoly, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen, uzgodnien i1 badan;

3) decyzje wydang przez wtasciwy organ dozoru technicznego zezwalajaca na eksploatacje dla
zamontowanego dzwigu osobowego;

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ dane techniczne
(wielkosci, dlugosci, ilosci) jezeli jest wymagana ze wzgledu na rodzaj;

5) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
1 pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaly
zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru;

6) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru;

7) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do odbioru wykonanych rob6t w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, odpowiednio
dla Etapu I i Etapu IL.

. Odbidr robdt przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru sporzadza protokét odbioru robdt budowlanych odpowiednio dla Etapu 1
i Etapu II podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace w odbiorze.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcic¢
do wykonywania czynnosci odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin 1 sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu.
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10. Za dzien faktycznego odbioru robdt uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokolu koncowego obejmujacego caly zakres robét
wchodzacy w zakres zadania inwestycyjnego: Etap 11 Etap II.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i r¢gkojmi na przedmiot umowy na okres
............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniajg
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi.

3.0 kazdym przypadku. wystgpienia w okresie rekojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym do ich bezwzglednego i bezptatnego usunigcia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dokonat istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cze¢$¢ przedmiotu umowy,
zasadg te stosuje si¢ odpowiednio do czg¢sci wymienione;j.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancjg, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertq Wykonawcy.
§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie
w postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamOwienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztéw obowiazujacych w dniu
otwarcia ofert,

b) wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow zwigzanych
z realizacja zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
szczegdtowej kalkulacji kosztow wraz z wykazaniem ich wpltywu na koszty
realizacji zamdwienia,

¢) poziom wzrostu kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia oraz zmiana
wysokosci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, odpowiednio, na dzien
otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy,

d) waloryzacja powodujgca zmniejszenie lub zwigkszenie cen przyjetych w umowie
moze by¢ dokonana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, zgloszony
pisemnie nie wczesniej niz po 5 miesigcach obowigzywania umowy i nie cz¢sciej
niz raz na 7 miesigcy,
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e) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci

wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie
od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktéorym nastgpita zmiana,

f) przez zmian¢ kosztéw rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztow

przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy,

h) w przypadku braku porozumienia co do ceny materialéw lub braku akceptacji dla

)
)

proponowanej zmiany, Strony moga umowe rozwigzac¢ za porozumieniem stron lub
za 2-miesigcznym okresem wypowiedzenia,

zastrzega si¢, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac beda dotychczasowe ceny,

okres wypowiedzenia liczy si¢ od miesigca nastepnego, w ktérym wypowiedzenie
nastgpito;

3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:

4)

5)

6)

a) zawieszeniem/wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru,

b) wystapieniem sity wyzszej, ktérej dziatanie uniemozliwilo terminowg realizacje

przedmiotu zamdéwienia, dziatanie sily wyzszej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewne¢trznym, niemozliwe do przewidzenia,
takie jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoteczne, strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dzialania wojenne.,

¢) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych

z prowadzeniem robot;

d) konieczno$cig usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, wowczas termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposOb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

e) czasem przestojow zarzadzonych przez dyrektora Szkoty;

f) wystapieniem opdznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamoéwienia przez
Strony o charakterze obiektywnym, z przyczyn od nich niezaleznych lub w przypadku
nie wywigzywania si¢ kluczowych specjalistéw z obowigzkéw wynikajacych z umowy
oraz nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane begdg posiadaty takie
same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

w przypadku urzgdowej zmiany stawki VAT strony zobowigzuja si¢ do zawarcia
aneksu do umowy, przy czym kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie,
a zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto w oparciu o aktualne przepisy;

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach technicznych, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania
robét skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;
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7) wprowadzeniu robét zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegblowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w zaden sposéb nie moze wplyng¢ na kwot¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 2 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robét, strona inicjujagca zmiang¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie
zmiany pozwolenia na budowg¢ (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robdt 1 niezbedne rysunki.
Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sag wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotéw
ubiegajacych si¢ o zamdéwienie ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg zmiany
o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokoét koniecznosci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastapi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowys;

3) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowys;

4) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;
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5) nastgpi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa W  sposOb  niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uplyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg osobe¢
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawce, niezgloszonego Zamawiajacemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

8. Odstgpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem
niewaznosci.

9. Zamawiajacy jak i Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej umowy sktadajgc oswiadczenie
o odstgpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uzasadniajacych odstapienie, okreslonych w § 14 ust. 6 1 7, a skutek ztozonego przez
Zamawiajacego lub Wykonawce oswiadczenia woli o odstgpieniu nastgpuje z dniem
doreczenia Wykonawcy, badz Zamawiajagcemu tego oswiadczenia. Odstgpienie
to w relacjach pomiedzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wylacznie
na przysziosc.

10. W zwiazku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktérej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji innych rob6t nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, niezwtocznie, a najpézniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejsze] Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegdélowym
protokotem inwentaryzacji rob6t w toku.

11. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia
za prace zrealizowane przez Wykonawce¢ do dnia rozwigzania umowy, stosuje si¢ wartosci
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12.

skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzgdzonym przez
Wykonawce na podstawie sktadnikéw cenotwoérczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo w przypadku zmiany
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptlat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczacych
podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2, Wykonawca
zobligowany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji
umowy pracownikoéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow
wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wptyw na zaoferowang
w ofercie cen¢ wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu
zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie,

c¢) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3 i 4, Wykonawca
zobligowany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji
umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja
kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja bezposredni wplyw na
zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni
Zamawiajacemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 12 pkt 3 1 4, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujgcych zamdéwienie na rzecz Zamawiajacego,

d) podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 12, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony
drugiej Stronie umowy najp6zniej w terminie do 30 dni od wejscia w zycie nowych
przepisow, zawierajacy dokladny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem
i szczeg6towa kalkulacja kosztow oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

e) Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
zmiana przepiséw, wskazanych w ust. 12, bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przez niego zamowienia,

f) Wniosek Wykonawcy wraz z zalagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie
weryfikacji ze strony Zamawiajacego, ktéry w terminie 14 dni od otrzymania wniosku
moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupelnienie, poprzez
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przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw. Wykonawca jest
zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze
stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

g) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen pism dla
Wykonawcy,

h) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetnial warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszej umowy,

i) w przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajagcego, wniosek taki powinien
zawieraC co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz powotanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow,

1) przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w lit. 1) Zamawiajacy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisow
przywotanych w ust. 12, majg wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniaja zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okres§li Zamawiajacy w wezwaniu,

k) jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie,
ze zmiany przywotanych w ust. 12 przepiséw uzasadniajg zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do
umowy, okres§lajacy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem
dowiedzionych zmian,

I) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz z dniem
wejscia w zycie przepisOw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem
0 zmiang¢ i nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji
zamOwienia,

m) w zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
Zamawiajacy okresla maksymalng wartoS§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w calym okresie realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych
w ust. 12 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pisSmie zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajagcego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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§17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, strony
dazy¢ bedg do ugodowego rozstrzygnigcia sporu.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do poddania - ewentualnych sporéw powstatych w relacjach
z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne - mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

§18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowiazany do informowania
Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadtosciowego, a takze innych zmianach majacych
wplyw na sytuacje ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong
korespondencj¢ wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§19

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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