
Słupca, dnia 01 lutego 2024 r. 

Gmina Miejska Słupca 

ul. Pułaskiego 21 

62-400 Słupca 

RIM.271.2.2024 

Wykonawcy  

ubiegający się o zamówienie 

 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:  

„Rozbudowa ul. Róża w Słupcy”  

 

 

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania do treści SWZ.   W 
związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami: 

 

Wykonawca nr 1 

W dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej sieci gazowej zamieszczony jest zapis: 
pkt. 3.4 Włączenie w istniejący: 
„…Na czas włączenia dostawca dokona przerwy w dostawie gazu…” 
Prosimy o informację czy czasowe wstrzymanie przepływu gazu w celu dokonania prac 
przełączeniowych zostanie wykonane bezpłatnie przez właściciela sieci, czy koszty te będzie zmuszony 
pokryć wykonawca przebudowy gazociągu? 
Jeżeli koszty wstrzymania zostaną przeniesione na wykonawcę przebudowy prosimy o podanie 
technologii wykonania tych prac np. z zastosowaniem istn. armatury odcinającej, urządzeń 
hermetycznych typu Stop-System, czy poprzez aparaty zaciskowe. 
Czy na czas przełączeń ma być zachowana ciągłość dostawy paliwa gazowego do odbiorców? 

Na czas przełączeń, na etapie budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym), Wykonawca powinien 

uzyskać zgodę odbiorcy gazu na przerwę w dostawie. Planowana przerwa  bezpłatna nie powinna 

być dłuższa niż 4 h.  

Jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 4 h, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wstrzymania.  

Technologię prac związanych z wstrzymaniem należy uzgodnić z właścicielem sieci   

w terminie min 30 dni przed planowanymi pracami. 

Na czas przełączeń  należy zapewnić ciągłość dostawy gazu.  

 

Wykonawca nr 2 

W dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej sieci gazowej zamieszczony jest zapis: 



pkt. 3.4 Włączenie w istniejący: 
„…Na czas włączenia dostawca dokona przerwy w dostawie gazu…” 
Prosimy o informację czy czasowe wstrzymanie przepływu gazu w celu dokonania prac 
przełączeniowych zostanie wykonane bezpłatnie przez właściciela sieci, czy koszty te będzie zmuszony 
pokryć wykonawca przebudowy gazociągu? 
Jeżeli koszty wstrzymania zostaną przeniesione na wykonawcę przebudowy prosimy o podanie 
technologii wykonania tych prac np. z zastosowaniem istn. armatury odcinającej, urządzeń 
hermetycznych typu Stop-System, czy poprzez aparaty zaciskowe. 
Czy na czas przełączeń ma być zachowana ciągłość dostawy paliwa gazowego do odbiorców? 

Na czas przełączeń, na etapie budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym), Wykonawca powinien 

uzyskać zgodę odbiorcy gazu na przerwę w dostawie. Planowana przerwa  bezpłatna nie powinna 

być dłuższa niż 4 h.  

Jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 4 h, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wstrzymania.  

Technologię prac związanych z wstrzymaniem należy uzgodnić z właścicielem sieci   

w terminie min 30 dni przed planowanymi pracami. 

Na czas przełączeń  należy zapewnić ciągłość dostawy gazu.  

 

Wykonawca nr 3 

1. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju nawierzchni na jezdni. W 
projekcie na planie sytuacyjnym jest nawierzchnia z kostki, a w kosztorysie i w Specyfikacji należy 
wbudować nawierzchnię wiążącą z AC16W oraz ścieralną z AC11S. Wykonawca prosi o ujednolicenie. 
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość zastosowania podbudowy zasadniczej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, zamiast 0/63. 
3. W dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej sieci gazowej zamieszczony jest 
zapis: 
pkt. 3.4 Włączenie w istniejący: 
„…Na czas włączenia dostawca dokona przerwy w dostawie gazu…” 
Prosimy o informację czy czasowe wstrzymanie przepływu gazu w celu dokonania prac 
przełączeniowych zostanie wykonane bezpłatnie przez właściciela sieci czy koszty te będzie zmuszony 
pokryć wykonawca przebudowy gazociągu? 
Jeżeli koszty wstrzymania zostaną przeniesione na wykonawcę przebudowy prosimy o podanie 
technologii wykonania tych prac np. z zastosowaniem istn. armatury odcinającej, urządzeń 
hermetycznych typu Stop-System, czy poprzez aparaty zaciskowe. 
4. Czy na czas przełączeń ma być zachowana ciągłość dostawy paliwa gazowego do odbiorców? 
5. Projekt podaje, że kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP lub PEHD, kosztorys, że PEHD, 
natomiast Specyfikacja Techniczna z PVC. Z jaki rur i o jakich parametrach należy wykonać kanalizację 
deszczową? 
6. W jaki sposób należy zwieńczyć studnie prefabrykowane fi1000mm na kanalizacji deszczowej: 
zwężka, płyta nastudzienna, zestaw naprawczy? 
7. W jaki sposób należy wykonać regulacje studni kanalizacji sanitarnej: podniesienie istniejących 
studni do rzędnej nowoprojektowanej nawierzchni poprzez krążki, wymiana włazów + krążki, zestaw 
naprawczy + krążki? 
8. Czy Zamawiający w celu poprawnej wyceny robót dołączy do Dokumentacji rysunek konstrukcyjny 
separatora? 



9. Czy Zamawiający w celu poprawnej wyceny robót poda grubość obsypki kanałów ze względu na 
podanie dwóch różnych wartości w opisie technicznym, a SST? 
 
 
Ad.1 Nawierzchnie jezdni należy wykonać zgodnie przedmiarem, przekrojami normalnymi i SST z 

warstwy wiążącej AC16W oraz ścieralnej z AC11S 

Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa 0/31,5mm w zamian 0/63mm. 

Ad.3  Na czas przełączeń, na etapie budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym), Wykonawca powinien 
uzyskać zgodę odbiorcy gazu na przerwę w dostawie. Planowana przerwa  bezpłatna nie powinna 
być dłuższa niż 4 h.  
Jeżeli przerwa będzie dłuższa niż 4 h, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wstrzymania.  
Technologię prac związanych z wstrzymaniem należy uzgodnić z właścicielem sieci   
w terminie min 30 dni przed planowanymi pracami. 
 
Ad.4   Na czas przełączeń  należy zapewnić ciągłość dostawy gazu.  

Ad.5 Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PP, zgodnie z załączonym skorygowanym 

kosztorysem ofertowy. 

Ad.6 Włazy studni rewizyjnych w jezdni należy osadzić w płycie betonowej (zestaw naprawczy).  

Ad.7 Regulacje studni kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez dostosowanie istniejących 

studni do nowoprojektowanej rzędnej nawierzchni, należy dokonać wymianę włazów osadzonych w 

płycie betonowej wraz z dostosowaniem pokryw do obciążenia 40 ton, przy regulacji wysokościowej 

pokryw należy zastosować pierścienie dystansowe, stożki odciążające, adaptery, pierścienie 

wyrównawcze wykonane z materiałów odpornych na wibracje 

Ad.8 Projekt rozbudowy drogi nie uwzględnia montażu separatora – skorygowany kosztorys 

ofertowy w załączeniu. 

Ad.9 Projekt zakłada wykonanie obsypki piaskowej na grubość kanałów oraz zasypki grubości 30 cm. 

Pozostała ilość  materiały do uzyskania odpowiedniej rzędnej stanowi punkt 15 i 16 z kosztorysu 

ofertowego „zasypanie elementów odwodnienia”. 

 
 


