
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 2

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 320,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 617,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 15,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 465,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 131 CP-W Czyszczenia późne HA 12,00

6 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 7,00

7 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 100,00

8 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 5,00

9 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 3,00

10 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 35,00

11 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 30,00

12 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 6,00
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