
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
CP

Jeleniów 16-07-2-03-40    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 92,12 131 CP-W

Jeleniów 16-07-2-03-61    -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,20 165,81 131 CP-W

Jeleniów 16-07-2-03-61    -c   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 14,51 131 CP-W

OCHRL

O-POZ
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP
P-INFO

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  7,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IVD

Jeleniów 16-07-2-03-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00 228,52   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00 92,99   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-61    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  865,00 310,76   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-61    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  865,00 121,23   1 CWD-P

PM Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

PR

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 212,47   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 55,31   1 CWD-P

PTP
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 106,47   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 23,88   1 CWD-P

PTW
Jeleniów 16-07-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,27   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,66   1 CWD-P

TPP

Jeleniów 16-07-2-03-100A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  588,00 454,25   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  588,00 103,19   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 153,71   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 35,17   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 21,8   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 6,31   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 28,76   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 7,54   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 49,91   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 15,37   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 41,83   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,66   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00 167,08   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00 44,13   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 171,85   1 CWD-P

Jeleniów 16-07-2-03-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 53,31   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Jeleniów 16-07-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 - 373 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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