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Nieskurzów 16-07-2-02-13    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,90 37,32 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-19    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 92,12 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 9,21 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 1,49 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 9,07 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,00 184,23 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 36,27 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-64    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,55 10,4 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-67    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 18,9 131 CP-W

Nieskurzów 16-07-2-02-69    -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 2,53 131 CP-W

PIEL

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ Nieskurzów 16-07-2-02-100B  -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,43 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Nieskurzów 16-07-2-02-20    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Nieskurzów 16-07-2-02-20    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,74 19,76 147 GRODZ-DEM

Nieskurzów 16-07-2-02-68    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Nieskurzów 16-07-2-02-68    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 34,08 147 GRODZ-DEM

O-POZ

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

O-SMIECI
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  84,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

OCHRP
P-INFO

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 - 169 CZYSZ-BUD

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  15,00 - 168 NAPR-BUD

OP-POZ
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IVA
Nieskurzów 16-07-2-02-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 314,00 703,99   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 314,00 238,15   1 CWD-P

IVD
Nieskurzów 16-07-2-02-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 148,78   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 50,38   1 CWD-P

PM Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

PR

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00 287,59   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00 63,03   1 CWD-P

PTP
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 112,12   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 21,67   1 CWD-P

PTW
Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,76   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,6   1 CWD-P

TPP

Nieskurzów 16-07-2-02-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 254,17   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 75,73   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00 247,62   2 CWD-D

Nieskurzów 16-07-2-02-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00 66,86   2 CWD-D
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Nieskurzów 16-07-2-02-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  744,00 595,54   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  744,00 176,12   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 46,3   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,2   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,55   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,36   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00 320,77   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00 86,33   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 142,66   1 CWD-P

Nieskurzów 16-07-2-02-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 42,12   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Nieskurzów 16-07-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Nieskurzów 16-07-2-02-19    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-19    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Nieskurzów 16-07-2-02-24    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Nieskurzów 16-07-2-02-24    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Nieskurzów 16-07-2-02-4     -cx  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Nieskurzów 16-07-2-02-4     -cx  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Nieskurzów 16-07-2-02-4     -cx  -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  60,00 - 374 GODZ RU23
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