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Orłowiny 16-07-1-08-92    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 131 CP-W

Orłowiny 16-07-1-08-92    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 131 CP-W

Orłowiny 16-07-1-08-92    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 131 CP-W

H-POZ Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

PIEL

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Widełki 16-07-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Widełki 16-07-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Widełki 16-07-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Widełki 16-07-1-09-138   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,47 - 628 ŁR-WYKŁW

Widełki 16-07-1-09-138   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,45 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR

Widełki 16-07-1-09-137   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Widełki 16-07-1-09-137   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,56 85,87 147 GRODZ-DEM

Widełki 16-07-1-09-137   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Widełki 16-07-1-09-137   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,81 20,56 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Orłowiny 16-07-1-08-158   -fx  -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Orłowiny 16-07-1-08-158   -fx  -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Orłowiny 16-07-1-08-158   -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Orłowiny 16-07-1-08-158   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1  18 PORZ-STOS

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Widełki 16-07-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Orłowiny 16-07-1-08-100   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  78,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowiny 16-07-1-08-100   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,08 1,15 132 ZAB-REPEL

Orłowiny 16-07-1-08-158   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Orłowiny 16-07-1-08-158   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM
Widełki 16-07-1-09-102   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,60 6,65 133 ZAB-UPAK

Widełki 16-07-1-09-137   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,30 13,72 133 ZAB-UPAK

OCHRP
P-INFO

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Widełki 16-07-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  94,00 - 169 CZYSZ-BUD

Widełki 16-07-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

POZ IVA

Orłowiny 16-07-1-08-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 148,71   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 34,35   2 CWD-D

Widełki 16-07-1-09-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 56,29   1 CWD-P
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IVA Widełki 16-07-1-09-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,18   1 CWD-P

IVD

Orłowiny 16-07-1-08-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 87,77   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 38,46   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  576,00 376,25   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  576,00 85,41   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 019,00 605,15   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 019,00 156,12   2 CWD-D

Widełki 16-07-1-09-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  647,00 326,51   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  647,00 107,6   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00 186,11   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00 72,62   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00 107,3   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00 44,43   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 78,06   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 29,97   1 CWD-P

PM
Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

PR

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 181,1   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 35,99   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 193,09   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Widełki 16-07-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 37,11   1 CWD-P

PTP

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 132,67   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 27,83   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00 279,09   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00 55,65   1 CWD-P

PTW

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,31   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,24   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 7,94   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,14   1 CWD-P

TPN

Orłowiny 16-07-1-08-72    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 52,94   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-72    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 9,04   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-73    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 12,71   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-73    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,88   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-73    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 30,36   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-73    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,69   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-74    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 7,36   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-74    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,23   2 CWD-D

Widełki 16-07-1-09-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00 163,35   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00 37,28   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 52,35   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,59   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 55,88   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,91   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00 255,69   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00 75,46   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 90,61   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 15,13   1 CWD-P
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Orłowiny 16-07-1-08-110   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 24,29   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 85,13   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-110   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 60,29   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 17,8   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 58,62   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,15   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,68   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 6,14   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 7,34   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,54   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 18,98   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,53   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 43,55   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 11,54   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 47,9   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,8   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 242,32   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 45,58   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00 13,68   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,82   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 38,85   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 100,92   2 CWD-D

Orłowiny 16-07-1-08-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 18,68   2 CWD-D

Widełki 16-07-1-09-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 90,42   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 16,2   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 27,66   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 7,23   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 26,45   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,94   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 36,7   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,15   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 114,26   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 31,98   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 43,75   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 8,59   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-76    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  512,00 241,27   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-76    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  512,00 81   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-93    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 67,54   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-93    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 17,57   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 57,9   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,45   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-94    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 106,82   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-94    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 20,04   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-94    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00 345,45   1 CWD-P

Widełki 16-07-1-09-94    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00 115,27   1 CWD-P

TWP
Orłowiny 16-07-1-08-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 14,55   1 CWD-P

Orłowiny 16-07-1-08-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,55   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Orłowiny 16-07-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 - 373 GODZ RU8

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Widełki 16-07-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ UT-TURYST Orłowiny 16-07-1-08-101   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8
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Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Orłowiny 16-07-1-08-101   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Orłowiny 16-07-1-08-64    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Orłowiny 16-07-1-08-64    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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Legenda:
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