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programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  
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I.    CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO –UŻYTKOWEGO 
 

1.      OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT  

I ORAZ WIELKOŚĆ OBIEKTU 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego  

w formule jednostopniowej ,,zaprojektuj i wybuduj’’, które obejmuje zaprojektowanie  

i wykonawstwo robót budowlanych, zamierzania budowlanego przebudowy drogi gminnej 

ul. Świerkowej i Jodłowej w miejscowości Trąbki Wielkie wraz z infrastrukturą techniczną 

:odwodnieniem i zjazdami. 

Lokalizację oraz przebieg trasy przedstawia załącznik graficzny - Koncepcja 

Zagospodarowania  

 Zamówienie obejmuje dwie części (fazy) : 

I. Fazę projektową -        opracowanie projektu budowlanego na podstawie niniejszego PFU,   
koncepcji funkcjonalno - przestrzennej i dokumentacji 
geotechnicznej (termin wykonania określa umowa)  

II. Fazę wykonawczą -    wykonanie robót budowlanych (termin wykonania określa umowa) 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 

niezbędnych prac budowlanych zgodnie z niniejszym PFU, na terenie nieruchomości  

na których planuje się przebudowę zgodnie częścią graficzną niniejszego PFU, 

uwzględniając planowany cel i funkcję zamierzenia budowlanego, zgodnie z wymaganiami 

powszechnie obowiązującego prawa miejscowego, ogólnego, norm i wiedzy technicznej. 

Przy czym Zamawiający wymaga sporządzenia projektu budowlanego i  uzyskania 

pozwolenia na budowę w drodze decyzji, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonać niezbędnych zgłoszeń, wykonać wszystkie 

wymagane działania decyzjami i warunkami technicznymi. Z uwagi na fakt, iż koncepcję 

zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, Wykonawca zobowiązany  

jest do przeprowadzenia wizji terenowej przed złożeniem ceny oferty. Wykonawca 

zobowiązany jest zweryfikować na podstawie map zasadniczych oraz powszechnego 

dostępu do zasobów geodezji na portalach informacji przestrzennej, czy na terenie 

inwestycji znajdują się infrastruktura i sieci, które mogą kolidować z planowaną 
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przebudową ulicy Świerkowej i Jodłowej.  

Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpującego i kompletnego materiału projektowego,  

nie posiada szczegółów projektowych w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań. 

Jest wskazówką dla wykonawcy, co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakości  

i  standardu wykonania zamówienia oraz określa zamawiane cechy i parametry techniczne 

żądanego obiektu.  Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi przepisami prawa 

na dzień realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych), Wykonawca 

zobowiązany jest w uzgodnieniu z Zamawiającym - zastosować inne rozwiązanie.  

 

Błędy i opuszczenia 

Wykonawca nie może wykorzystywać braków lub opuszczeń w niniejszym PFU  

i załącznikach, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej  

oraz właściwego wykonania robót, a  przypadku ich wykrycia zobowiązany natychmiast  

powiadomić  Zamawiającego,   który  dokona  odpowiednich poprawek, uzupełnień  

lub udzieli wyjaśnień.  

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza  

się zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,  

z wyłączeniem parametrów technicznych, materiałowych i ilościowych przedmiotu 

zamówienia.   

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Świerkowej  o dł. odcinka 

632,35 m i ul. Jodłowej  o dł. odcinka 93,65 m. Z uwagi na to, iż koncepcja zagospodarowania 

została wykonana na mapie zasadniczej dopuszcza się zmianę ilości do 10 % różnicy 

planowanej wielkości przebudowy.  

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Określenia rzeczywistego poziomu wysokościowego stanu istniejącego; 

2.  Weryfikacji warunków gruntowo-wodnych;  

3. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badań geologicznych gruntu; 

4. Pozyskanie map do celów projektowych; 

5. Na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań 

projektowych oraz materiałowych;  

6. Uzyskania akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;  

7. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę w drodze decyzji stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane; 

8. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych 

rozwiązań i odwodnienia jezdni oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  

na wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, na podstawie 

art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566); 

9. Uzyskania i prowadzenia  dziennika budowy;  
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10. Ustanowienia Kierownika Budowy;  

11. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;  

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

13. Pełnienie nadzór autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;  

14. Skuteczne zgłoszenie zakończenia robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia  

na użytkowanie;  

15. Udzielenia na wykonane robót gwarancji na okres minimum 60 miesięcy, licząc od dnia 

przyjęcia protokołu końcowego odbioru robot; 

16.  W okresie gwarancji Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy bezpłatny przegląd 

wykonanych robót. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów   

i przedstawiony Zamawiającemu; 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym: 

1)    Projektu budowlanego, w tym: 

 

 element: I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, w tym inwentaryzację 

obiektu 

 element: II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

 ZAŁĄCZNIKI do projektu A-B, w tym informację BIOZ 

 element: III PROJEKT TECHNICZNY 

2) Projektu czasowej organizacji ruchu  

3) Projektu stałej organizacji ruchu dla całego układu drogowego, uwzgledniającego 

min. dwa podniesione przejścia dla pieszych w odcinku ulicy Świerkowej.    

4) Przedmiar robót 

5) Kosztorys inwestorski 

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

7) Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

8) Operat kolaudacyjny 

 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169). 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej lub w wersji 

elektronicznej,  z czego 3 dla organu aa-b i 1 dla Zamawiającego. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty w wersji elektronicznej 

na płycie CD w formacie pdf oraz dwg. 
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Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych należy opracować oddzielnie dla każdej z branż  

(o ile wystąpią). Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót, kosztorysy 

wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf, ath, word. 

 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:  

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 0bmiar powykonawczy 

 Spis wbudowanych materiałów  

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach. Jeden dla organu PINB  

i 1 dla Zamawiającego.  

 

Operat kolaudacyjny należy przygotować w wersji papierowej w jednym egzemplarzu  

z podziałem na tomy:  

 Tom I Dokumentacja ogólna. 

 Tom II Dokumentacja powykonawcza.  

 Tom III Dokumenty odbiorowe  

 Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń. 

 Tom I Dokumentacja ogólna. 

 Dział 2: Dokumentacja materiałowa. 

 Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu. 

 Tom IV Dokumenty budowy. 

 Tom V. Materiały dla PINB. 

 Tom VI. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia 

zakończenia budowy. 

 
Prawa autorskie  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.). 
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ROBOTY BUDOWLANE  

1. Roboty przygotowawcze  

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

     w tym: zorganizowanie:  

 zaplecza budowy,  

 doprowadzenie mediów niezbędnych dla potrzeb budowy,  

 ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robot) 

   zaplecza socjalnego dla pracowników, w tym niezbędną ilość toalet i miejsc  

do spożywania posiłków, szatni itp.  

b)   wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy 

c)   wytyczenie geodezyjne urządzenia terenu  
d) wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia    

odtworzyć na własny koszt. 
 

2. Roboty budowlane  

1) ziemne  

a) usunięcie warstwy wierzchniej jezdni, wykonanej z materiałów ulepszających 

(kruszywo asfaltowe, kruszywo naturalne, kruszywo łamane itp.) i ponowne  

jej wbudowanie jako warstwy podbudowy.  

b) korytowanie gruntu na wysokość projektowanej podbudowy (wywóz urobku  

we wskazane miejsce przez Zamawiającego, oddalone nie więcej niż 10 km.) 

2) budowlane  

a) wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

b) ułożenie warstw podbudowy  

c) ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

d) wykonanie chłonnych poboczy po obu stronach 

e) wykonanie odwodnienia jezdni 

f) budowa zjazdów indywidualnych z kostki betonowej  

3. Roboty  wykończeniowe  

a) malowanie znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych (w zakresie ulicy 

Świerkowej i Jodłowej, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 

ruchu). 

b) uprzątnięcie terenu po zakończonych robotach budowlanych 

c) obsianie nasypów mieszanką traw (szybkorosnących)   

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  

 

4. Prace formalno - prawne  

a) zgłoszenie Inwestorowi o zakończeniu robót budowlanych, z zachowaniem formy 
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pisemnej.  

b) uzyskanie akceptacji zakończenia robót przez Inwestora lub jego przedstawicieli 

(odbiór techniczny).  

c) zgłoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robot budowlanych. 

d) zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy  

z zachowaniem  formy pisemnej.    

e) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.  

 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  

z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wiedzą techniczną.  

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych. 

 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1  CEL I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej 

ul. Świerkowej w odcinki od km 0+000,00 do km 0+632,35 i ul. Jodłowej  w odcinku 0+000,00 

do 0+093,65 w msc. Trąbki Wielkie, budowa poboczy obustronnie, budowa zjazdów oraz 

odwodnienia jezdni. Celem jest poprawa parametrów technicznych i użytkowych przejazdu, 

podniesienie standardu obsługi komunikacji w rejonie oraz zapewnienia odwodnienia jezdni.  

 

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM 

Projektowane ulice Świerkowa i Jodłowa położone są  w terenie zabudowanym, w ścisłej 

zabudowie mieszkaniowej. Zapewniają połączenie komunikacyjne dojazdu do obszaru  

osiedla domów jednorodzinnych. Ul. świerkowa jest drogą osiedlową o charakterze 

rozprowadzającym, posiada połączenie z głównym układem komunikacji w rejonie. 

Początek drogi stanowi granica pasa drogowego ul. Jodłowej , koniec drogi stanowi granica 

pasa drogowego ul. Kunegundy Pawłowskiej. Układ drogi jest w prostoliniowy i 

krzwoloniowy. 

 

PAREMATRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE ul. Świerkowej i Jodłowej– stan istniejący 

Droga gminna: klasa D 

Szerokość pasa drogowego: szlakowy  12 m – 16 m  

Jezdnia: 5 m  

Nawierzchnia jezdni: gruntowa ulepszona (kruszywo sztuczne i naturalne), gr. ok. 5-7 cm  

Pobocze: nieurządzone (lokalnie występują skarpy i nasypy do wys. ok. 1 m)  

Odwodnienie: brak 

Zjazdy: nieurządzone  

Chodnik: brak 
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Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogami: sieci techniczne podziemne: 

wodociągowa, kanalizacji , gazu, telekomunikacji , elektroenergetyczna. 

 

WYZNACZNIKI ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNEGO 

W obszarze planowanej inwestycji zabudowę kształtują ustalenia określone w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr 12/II/06 Rady Gminy Trąbki Wielkie  

z dnia 14 marca 2006 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu geodezyjnego Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie.  

Jednostka obszarowa ozn. 2.2.4  MN i 2.2.5 MN  

Planowane zamierzenie budowlane nie narusza ustaleń ww. uchwały.  

 

Źródło: https://trabkiwielkie.e-mapa.net/ 

DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenach wpływu eksploatacji górniczej  

i nie znajduje się na terenach wpływu górniczego.  

DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOŚNIE REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE ZGODNIE 

Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, a także nie znajduje  

się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI                     

Tern objęty opracowaniem wyróżnia się dużym zróżnicowaniem wysokościowym.  

Układ drogowy osiedla kształtują tereny górzyste. W związku z czym planowanie  

i projektowanie poszczególnych ulic musi uwzględniać konfigurację całego terenu (osiedla).  

Różnica wysokości wynosi do 1,8 m  
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INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Teren nie jest objęty formami przyrody i nie jest leży na obszarze Natura 2000.  

Mapa informacji o występujących formach ochrony środowiska.  

  

Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Projektowana przebudowa nie powinna zmieniać sposobu użytkowania gruntu  

ani powodować powstania zagrożeń dla środowiska. Budowę należy zaplanować  

i prowadzić bez montażu jakichkolwiek urządzeń mogących emitować zanieczyszczenia  

do atmosfery, wody czy ziemi. Wykonanie prace należy przewidzieć tak aby żadne czynniki 

w montażu nie stanowiły źródła promieniowania ani dźwięku. Dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa  

nie będzie emitowała hałasu i drgań oraz wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi, 

inne obiekty budowlane oraz na lokalne środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, 

powietrze, hałas, powierzchnie ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU  

Projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1.  

W sprawie ustalania geotechnicznych warunków utwardzenia, podłoże gruntowe zostało 

rozpatrzone do głębokości 3 m.p.p.t.  

Wykonano badania geotechniczne techniczne przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza się jako proste.  

Wyniki badań stanowią Załącznik do niniejszego PFU.  

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚĆI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
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ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Projektowane zagospodarowanie drogi przeznaczone jest do prowadzenia ruchu kołowego 

pojazdów dwuśladowych oraz pieszych i jednośladów.  W ramach nie planuje się zmiany 

dotychczasowego użytkowania terenu.  

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Projektowana zmiana nawierzchni winna być wolna od barier architektonicznych. 

CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

Ruch kołowy generują głównie pojazdy osobowe, mieszkańców osiedla. Aktualnie ruch 

kołowy i pieszy odbywa się jezdnią w obu kierunkach.  

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego urządzenia: 
 jezdnia bitumiczna: pow. ca 4008 m2 

 zjazd publiczny: 45,5 x 6 = pow. ca 82,25 m2 

 zjazdy indywidualne z kostki betonowej: 40 szt.  pow. ca 820 m2  

 pobocze chłonne obustronne: pow. ca 2904 m2 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIJACEGO 
2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOUKENTACJI  

 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169). 

 

Powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robót 

budowlanych winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

 
Odbiór dokumentacji  
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Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie ona  

kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w części przewidzianej przepisami prawa 

budowlanego. Pozostałe elementy dokumentacji, które nie podlegają ocenie organu aa-b 

również muszą być złożone do dokonania czynności odbioru dokumentacji. 

 

 

UWAGA:  

Przed przystąpieniem do projektowania zaleca się ustalić z właściwym organem 

administracji architektoniczno-budowlanej  kwalifikacji planowanych robót.  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa oraz faktem, iż ulica Świerkowa i Jodłowa 

posiada wytyczone linie rozgraniczające pas drogowy, użytek gruntowy oznaczony (dr),  

jest zaliczona do kategorii dróg publicznych gminnych oraz posiada status ulicy, 

nawierzchnia jezdni jest ulepszona zakres robót zakwalifikowano jako przebudowa.   

W przypadku odmiennego stanowiska właściwego organu aa-b, co do zasadności 

wykonania robót w zakresie przebudowy drogi, Wykonawca zobowiązany będzie  

do wykonania dokumentacji projektowej określającej budowę ul. Świerkowej i Jodłowej.  

 

2.1.1  WYMAGANIA I ZAŁAOŻENIA PROJEKTOWE  

 

PARAMETRY UŻYTKOWE DROGI:  

 utwardzenie jezdni szer. 5,5  m, gr. 43 cm 

         nawierzchnia: beton asfaltowy  

 warstwa ścieralna AC 11 S- gr. 4 cm  

 warstwa wiążąca AC 16 W- gr. 5 cm  

podbudowa warstwowa: 
 zasadnicza gr. 20 cm, mieszanka kruszywa naturalnego  

fr. 0-31,5 mm mechanicznie zagęszczone min. Is=0,98 
 pomocnicza: materiał drogowy pozyskany z rozbiórki nawierzchni  

gr. ok. 5 cm  
 

urządzenie pobocza – gruntowe chłonne szer. szlakowa od 1,50 do 2,00 , gr. 50 cm  

nawierzchnia:  

 kruszywo naturalne gr. 15 cm, fr. 0-31,5 mm mechanicznie 

zagęszczone min. Is=0,98  

podbudowa warstwowa:  

 zasadnicza gr. 20 cm,  kruszywo łamane fr. 31,5-63,0 mm 

mechanicznie zagęszczone  

 warstwa pomocnicza-odsączająca:  

piasek fr. 0/0,2 mm gr. 15 cm, o właściwościach higroskopijnych 

(dużej absorpcji wody)  
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 budowa zjazdów indywidualnych – szer. 5,5 m - kostka betonowa gr. 8 cm , 
wybarwienie w masie kolor – grafit  

 podbudowa:  
 zasadnicza 

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm stosunek 1: 4  

mieszanka kruszywa naturalnego gr. 25 cm, fr. 0-31,5 mm 

mechanicznie zagęszczonego min. Is = 0,98 

Brzegi zjazdów ograniczone obrzeżem betonowym na podbudowie. Wymiar obrzeża  

szer. 10 cm, wybarwienie w masie grafit. 

 budowa podniesionego przejścia dla pieszych – kostka betonowa gr. min 8 cm, 

oznaczenia najazdu  

 

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 

 kategoria administracyjna: droga gminna, 

 klasa drogi: D – dojazdowa, 

 prędkość projektowa: 30 km/h, 

 nacisk na oś : 100 KN, 

 kategoria ruchu: KR 2, 

 typ przekroju: drogowy, daszkowy 

 szerokość pasa ruchu: 5,5 m, 

 ruch kołowy w obu kierunkach 

 szerokość pobocza: po min. 1,50 m preferowana szer.  2 m  

 odwodnienie: powierzchniowo, na przyległy teren w granicach pasa drogowego, 

poprzez infiltrację.  

 w najniższych punktach niwelety proponuje się zastosowanie skrzynek 

rozsączających zlokalizowanych pod koroną drogi.  

 Projektowany odcinek:  prostoliniowy 

 

Na podstawie art. 39 6 ba pkt 2 i 4 a, b ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 

z dnia 39 ust 6ba nie zakłada się budowy kanału technicznego przy realizacji niniejszego 

opracowania. 

 

ODWODNIENIE 

Należy przewidzieć odwodnienie powierzchniowe za pomocą zaniżonych poboczy chłonnych 

pasa drogowego na całej długości przebudowywanej drogi. Sposób odwodnienia 

dostosować należy od ukształtowania terenu i szerokości pasa drogowego. Spływ  

za pomocą pochyleń poprzecznych nie mniej niż 2%, obustronnych ,,daszek’’  

i jednostronnym w miejscu występowania naturalnej skarpy.  

W związku z wystąpieniem dużej różnicy wysokości niwelety w terenie, zaleca  

się wyprofilowanie nadmiaru gruntu w kierunku zniwelowania dużych różnić. Głownie  

na wysokości zjazdu w ul. Głogową. W przypadku gdy warunki zastałe w terenie nie 

pozwolą na niwelację terenu do utrzymania max. 15% (spadek podłużny przekroczy 15%) 

należy w najniższym punkcie przewidzieć montaż skrzynek rozsączających 

zlokalizowanych pod korpusem drogi lub poboczu chłonnym wraz z kratką wpustową.   
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Technologia odwodnienia drogi:  

Na przedmiotowym odcinku planuje się odwodnienie do gruntu. Wody opadowe zostaną 

odprowadzone z nawierzchni utwardzonej jezdni do warstw chłonnego pobocza i dalej  

do gruntu, gdzie nastąpi naturalne rozsączenie. W tym celu proponuje się wykonać  pobocze 

jako warstwowe:  

1) dolna warstwa odcinająca z drobnego piasku fr. 0-0,2 mm o dużych właściwościach 

higroskopijnych   

2) nośna mieszanka z kamienia łupanego    fr. 0-31,5 – 61,5  mm (stosunek 1:2) 

3) nawierzchniowa z żwiru fr. 0-31,5 mm 

 

Proponowany sposób odwodnienia został wybrany w wyniku przeprowadzonej analizy 

możliwości technicznych występujących w naturze oraz ekonomii budowy i późniejszego 

utrzymania zastosowanych urządzeń.  

Przeprowadzona wizja lokalna, badania geotechniczne gruntu oraz obserwacja terenu 

wskazują, że w istniejących warunkach terenowych nie zachodzi potrzeba budowy 

kosztownych sieci kanalizacji deszczowej. Preferuje się projektowane odwodnienie 

naturalne, które jest proste w budowie i późniejszej eksploatacji.  

Ilość wód opadowych została zbilansowana w zaprojektowanej konstrukcji poboczy 

chłonnych i podbudowie, stąd stwierdza się, że przyjęte rozwiązanie jest zasadne  

i stanowić będzie poprawne odwodnienie pasa drogowego.  

 

Ilość wód opadowych oblicza się jako funkcję deszczu miarodajnego. Za miarodajny  
przyjmuje się deszcz o częstotliwości p = 20%, czyli pojawiający się raz na 5 lat o czasie 
trwania 15 minut.  
 
TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY. 
Zakłada się ukształtowanie wysokościowe nawierzchni w dostosowaniu do istniejącego 

zagospodarowania drogi ul. Rzemieślniczej liczonego na głównym odcinku w piketażu  

0+123  lub ul. Polonii Gdańskiej.  

Drogę objętą opracowaniem należy zaprojektować po trasie jej dotychczasowego przebiegu 

z wykształceniem zjazdów na tereny przyległe.  

Dla projektowanej drogi w spadkach docelowych i normatywnych - konieczna jest stała  

się częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokościowa 

skrzynek, zasuw wodociągowych i studni kanalizacyjnych). 

 

OPIS TRASY W PLANIE 

Trasa ma przebieg  w odcinkach prosto i krzywoliniowych, co uwidoczniono w części 

graficznej koncepcji. Oś trasy należy zaprojektować w sposób gwarantujący zachowanie 

parametrów technicznych, przewidzianych dla drogi klasy D. 

 

OPIS TRASY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Niweletę drogi należy zaprojektować poprzez wykorzystanie pomiaru geodezyjnego  

i ukształtowanie terenu.  
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Niweletę podłużną ulicy należy zaprojektować w nawiązaniu do poziomów dróg przyległych 

i istniejących zjazdów drogowych - oraz terenu istniejącego i sieci uzbrojenia terenowego. 

Dążąc do stworzenia właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni (poprzez chłonne 

pobocze) jak i terenu otaczającego 

Spadki niwelety nie mogą przekraczać 15 % pochylenia na jezdni. 

 

 

 

 

OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym należy przyjąć pochylenie poprzeczne dwustronne  

i jednostronne o wartości nie mniejszej niż 2,00 %. Zjazdy indywidualne Wszystkie elementy 

należy ograniczyć  opornikami betonowymi o szerokości 10 cm, wybarwienie grafit.  

 

2.2 OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Zamawiającego oraz wiedzą 
techniczną. Podstawą wykonania robót  jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowę 
wydana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę  
i uzgodniona przez Zamawiającego, przed zatwierdzeniem jej przez organ aa-b. 
  
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.  

Technologia układania masy asfaltowej bez szwu.  

 
W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z przebudowywaną drogą ich usunięcie należy 

wykonać na warunkach uzyskanych od ich gestorów (właścicieli) i pod ich nadzorem.  

Odbiór robót związanych z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci  

i instalacji. 

 

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane  

do innych robót należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 

zagospodarowaniem odpadów ustali z Zamawiającym rodzaj i ilość użytecznych materiałów 

z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odległość ok. 10 km). 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji narady budowy nie rzadziej  

niż raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. W przypadku wystąpienia 

okoliczności wymagających dodatkowych uzgodnień, które to będą miały wpływ  

na niedotrzymanie terminu umowy, Wykonawca lub Zamawiający zorganizuje dodatkowe 

spotkanie.   
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Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy. Wszelkie 

odpady pochodzące z rozbiórki drogi, a nie nadające się do dalszego użycia Wykonawca 

zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

PRZEKAZANIE  PLACU  BUDOWY 

Plac budowy stanowi pas drogowy ul. Świerkowej i Jodłowej  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy. Dziennik budowy i  dokumentacja projektowa będzie w posiadaniu Wykonawcy 

do czasu zrealizowania budowy.   

Zamawiający plac budowy przekaże Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez 

Wykonawcę. 

Kierownik Budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest, w imieniu Inwestora  

do zgłoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczęcie robót, uzyskania dziennika 

budowy oraz opracowania Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).  

 
ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecze 

budowy i magazynu budowy. Zmawiający udostępnia wyłącznie plac budowy  

tj. ul. Świerkowej i Jodłowej  pozostałe ww. elementy terenu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest samodzielnie zorganizować oraz zabezpieczyć w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren i plac budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne muszą  

być  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Należy przewidzieć wykonywanie robót pod ruchem publicznym. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.  
 
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Prace budowlane muszą być wykonywane 

zgodne i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie  

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej  

(sieci: wodociągowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.) Tern 

objęty opracowaniem jest uzbrojony.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

uszkodzenia przewodów spowodowane realizacją robót. Teren budowy przylega  

do terenów z zabudową mieszkaniową, w związku  z czym Wykonawca zobowiązany  

jest realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 

Wykonawca zobowiązany będzie  przestrzegać przepisów BHP, na każdym etapie 
zamówienia.  W szczególności ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewnić  wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie.  
 
ZATRUDNIENIE  
Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia pracowników skierowanych do wykonania 
zamówienia na podstawie stosunku pracy.  
 
 
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty oddania obiektu do użytkowania. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.  

 
MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane i wbudowywane muszą spełniać wymagania polskich norm, 
a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone  
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu przed wbudowaniem 

szczegółowych informacji dotyczących proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 

oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Stosowanie materiałów nie zatwierdzonych przez Zamawiającego Wykonawca wykonuje  

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte,  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który spełnia wymogi 
norm polskich, ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jest  
Sprawny, posiada wszystkie przeglądy wymagane prawem.  Wykonawca dostarczy  
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia transportu materiałów w sposób określony 
prawem ogólnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
muszą  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. W przypadku uszkodzeń jezdni dróg publicznych  w wyniku przeciążenia 
lub większego nacisku na oś niżeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych  
na własny koszt.  
Biorąc pod uwagę układ drogowy w terenie objętym robotami (osiedle)  transport nie 
powinien przekraczać wagi 12 ton .  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo.  Nie więcej niż 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  
co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dokumentację robót stanowią: 

 prawomocna  decyzja pozwolenia na budowę  

 projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczo –

budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę  

 projekt techniczny branży drogowej,  
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 projekty branżowe usunięcia kolizji,  

 projekt czasowej organizacji ruchu 

 projekt stałej organizacji ruchu 

 skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót 

 plan BIOZ,  

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

 przedmiary robót  

 pomiary geodezyjne  

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją  

 protokoły przekazania placu budowy 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów; 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów 

 mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej I Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę); 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów; 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór kompletnej dokumentacji projektowej  

  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy 

 odbiór końcowy robót  

 odbiór końcowy przedmioru zamówienia; 

 odbiór pogwarancyjny. 

 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 dokuemntacja projektowa pod kątem zgodności z niniejszym PFU, przepisami prawa 
jak również strona ekonomiczna, zasadność wprowadzonych rozwiązań i  
proponowanych materiałów.  

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 
 projektowej i STWiORB; 
 jakość wykonania i dokładność robót. 
 Dokumentacja powykonawcza pod kątem kompletności   

 
 
Odbiór dokumentacji  
Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie ona  
kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w części przewidzianej przepisami prawa 
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budowlanego. Pozostałe elementy dokumentacji, które nie podlegają ocenie organu aa-b 
również muszą być złożone do dokonania czynności odbioru dokumentacji.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca 
będzie ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru elementów zanikowych 
przed ich zakryciem.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Zamawiającego. 
. 
Odbiór częściowy – o ile będzie dopuszczony w warunkach umownych poległ będzie  
na ocenie ilości i jakości wykonanych dotychczasowo robót. Po zakończeniu etapu robót, 
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości 
do odbioru częściowego przez Inwestora.  
Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca winien zgłosić z zachowaniem formy  
pisemnej  wraz z załącznikami:  

 inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą dla wykonanego etapu robót; 

 protokoł odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 

 dokumentacją powykonawczą etapu obiektu  

 dziennik budowy; 

 protokoły badań i sprawdzeń; 

 rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 

i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). Zgodnie z przedmiarem robót oraz 

kosztorysem inwestorskim.  

 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor  
na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia 
odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają odmienne 
wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 
 
Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

powiadomieniem Inwestora w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót.   

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz niniejszym programem 

funkcjonalnoużytkowym. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Oceni poprawności przedłożonej 
dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowości do zgłoszenia zakończenia robót 
organowi Nadzoru Budowlanego.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym; 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych; 

 recepty i ustalenia technologiczne; 

 dziennik budowy; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

 z STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 

towarzyszących (np. usunięcie kolizji.) 

 oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, 

 warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 

 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni  
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 
powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
 
Po stwierdzenia przez komisję, że obiekt wykonano zgodnie z zamówieniem. Wykonawca  
zgłosi zakończenie robót do organu Nadzoru Budowlanego (PINB) lub wniosek  
o pozwolenie na użytkowanie. Po uzyskaniu ww. pozwoleń Wykonawca zgłosi Inwestorowi 
zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia.   
 
Do zgłoszenia załączy:  

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 
materiały były); 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  
i wartości ogółem  

 potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakończeniu budowy do w przypadku 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

 
Operat kolaudacyjny odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach,  
w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać 
dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 
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ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

 
 
UWAGI  
Ostateczne warunki odbioru robót zostaną zawarte w umowie. Zamawiający może 
ukształtować warunki umowy odmiennie w niżeli przewiduje zakres niniejszej Specyfikacji  
Odbioru Robót. 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU UŻYTKOWO-

FUNKCJONALNEGO 
 
1. INWESTOR ROBÓT BUDOWLANYCH / ZARZĄDCA DRÓG GMINNYCH 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie 

z siedzibą pod adresem: 

Urząd Gminy Trąbki Wielkie  

ul. Gdańska 12, 

83-034 Trąbki Wielkie 

 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Zamierzenie budowlane  obejmuje pas drogi ulicy Świerkowej i Jodłowe działki  454,455,510 

 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:      220408_2.0017.AR_1. 

OBRĘB EWIDENCYJNY:               Trąbki Wielkie 

LOKALIZACJA:                    droga gminna ul. Świerkowa i Jodłowa  w msc. Trąbki Wielkie 

gm. Trąbki Wielkie, powiat gdański, woj. pomorskie.  

 

3. Dokumenty poświadczające zgodności zamierzenia budowlanego niniejszego PFU  

 

 status drogi publicznej gminnej 

 podział geodezyjny gruntu (pas drogowy)  

 użytek dr  

 ustalenia MPZP 

 

4. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA  

Nieruchomości objęte opracowaniem stanowią własność Gminy Trąbki Wielkie. 

 

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTÓW I BUDOWY ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO:  
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DOKUMENTY  

 Umowa z Zamawiającym/ Inwestorem 

 Badania geotechniczne gruntu nr  2232/3/2023 z dnia 31.08.2023 r. wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibą pod adresem: 83-010 

Straszyn ul. Południowa 28 Jagatowo  

 Mapa do celów projektowych 

 Wizja lokalna  

 Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy 

AKTY PRAWA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 760   

ze zm.); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.  

poz. 1047 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.  

poz. 1605); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U 2019 poz. 2019) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022  

poz. 1518) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020 poz. 1169) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa I higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r.  

poz. 2310 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu I warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  

(Dz. U.  2021 r. poz. 1686); 

 
NORMY 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu; 

 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton 

Asfaltowy; 

 PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 6: Asfalt 

lany; 

 PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań ; 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 

 PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

 PN-EN 1436:2018-02 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań ; 

 PN-EN 12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1 Znaki stałe ; 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg ; 

 PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacje 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz 
aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Koncepcja część graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500: 

 Rysunek KPZ-01  
 Rysunek KPZ-02  

2. Badania geotechniczne gruntu 
3. Inwentaryzacja fotograficzna 

Autor:  inż. arch. Agnieszka Głosek  

Sprawdziła:  mgr inż. Agnieszka Nieciecka  
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami  
i projektowania bez ograniczeń  

Nr WAM/0139/POOD/11 

 



N

ul. Wł. Reymonta 5/11
07-410 Ostrołęka

LOKALIZACJA
PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej i Jodłowej
w miejscowości Trąbki Wielkie na odcinku od km 0+000,00
do km 0+632,35 i 0+000,00 do 0+093,65,dł.726,00 m

Działka ozn. nr 348/5,174/4 Trąbki Wielkie,gm. Trąbki Wielkie,
woj. pomorskie
Obręb Trąbki Wielkie
nr ewid. 220408_2.0017.AR_1.

DATA OPRACOWANIA :
8 września  2023 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

inż. arch. Agnieszka Głosek

STADIUM:

OPRACOWAŁA:

SKALA: 1: 500 KZT-0.1KONCEPCJA

NAZWA
RYSUNKU:

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE z siedzibą pod adresem:
        Urząd Gminy Trąbki Wielkie
        ul. Gdańska 12,
         83-034 Trąbki Wielkie

PROJEKTANT:
mgr inż. Agnieszka Nieciecka
Uprw. w spec. drogowej do projektowania i
kierowania robotami, bez ograniczeń
Nr WAM/0139/POOD/11

INWESTOR:

LOKALIZACJA
 INWESTYCJI:

TEMAT
OPRACOWANIA:

ORIENTACJA







 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „AQUA” 

Jacek Kuciaba 

83-010 Straszyn 

ul. Południowa 28, Jagatowo 

tel. 609 141 447 

tel. biuro: 531 31 31 63 

e-mail: biuro@pgaqua.pl 

www.pgaqua.pl  

 
Nr arch: 2232/4/2023 

Nr egz. - 
 
 

TYTUŁ 
OPRACOWANIA: 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH 

WYKONANYCH W CIĄGU UL. JODŁOWEJ  

W MIEJSCOWOŚCI TRĄBKI WIELKIE,  

DZIAŁKA NR 445, OBR. 0017 

 Imię i nazwisko Podpis Data 

OPRACOWAŁA: mgr inż. Daria Świątek 
 
 
 

 
 

08.2023 r. 

SKORYGOWAŁ: 
mgr Jacek Kuciaba 

nr upr. VII-1285, V-1410 
 

ZLECENIODAWCA: 

AG5 Dariusz Głosek 

ul. Władysława Reymonta 5/11 

07 – 400 Ostrołęka 
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SPIS TREŚCI 

 
 
TEKST: 

1. Wstęp 

2. Zakres wykonanych prac 

3. Budowa geologiczna i warunki wodne 

4. Charakterystyka warunków geotechnicznych 

5. Wnioski geotechniczne 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapa sytuacyjna 

2. Objaśnienia 

3. Legenda 

4. Karta otwory wiertniczego 
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Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Południowa 28, Jagatowo 

1. WSTĘP 

 Na zlecenie AG5 Dariusz Głosek, ul. Władysława Reymonta 5/11, 07 - 400 

Ostrołeka, Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, 

ul. Południowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonało sprawozdanie z badań geotechnicznych 

przeprowadzonych w ciągu ulicy Jodłowej w miejscowości Trąbki Wielkie, działka nr 445 

(część), obr. 0017. 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Otwór badawczy został wytyczony metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

stałych punktów terenowych. Rzędne wysokościowe punktów badawczych określono na 

podstawie interpolacji mapy zasadniczej. Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem 

geotechnicznym w dniu 31.08.2023 r. Zakres prac przekazany został przez przedstawiciela 

Zleceniodawcy.  

W ramach badań terenowych wykonano 1 otwór wiertniczy do głębokości 3,00 m ppt. 

Otwór oznaczono na mapie numerem 4. 

Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowiącej 

załącznik nr 1. W czasie wierceń pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności i naturalnym 

uziarnieniu. Wszystkie próbki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.  

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment 

wysoczyzny morenowej i znajduje się na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. 

Na rozpatrywanym terenie, pod wierzchnią warstwą nasypów o miąższości 0,20 m, 

w podłożu zalegają rodzime osady czwartorzędowe plejstoceńskie. Są to grunty 

wodnolodowcowe niespoiste w postaci piasków drobnych.  

Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 3,00 m ppt, 

w podłożu nie stwierdzono obecności zwierciadła wód gruntowych ani sączeń wód.  

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

  W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime i nasypowe różniące 

się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na 

odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych 

warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych i doświadczeń własnych. 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 
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Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna A 

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane złożone z piasków próchniczych. 

Warstwa geotechniczna II 

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie średniozagęszczonym, 

charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości: ID = 0,50. 

 

Układ zalegania poszczególnych warstw przedstawiono na karcie dokumentacyjnej 

otworu wiertniczego stanowiącej załącznik nr 4. 

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że na rozpatrywanym terenie 

w podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia 

bezpośredniego obiektów budowlanych.  

Grunty warstwy geotechnicznej II sklasyfikowano jako nośne, odpowiednie dla 

posadowienia bezpośredniego. 

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako słabonośne. 

5.2.  Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 3,00 m ppt, tj. do 

rzędnej ~110,80 m n.p.m., w podłożu nie stwierdzono obecności zwierciadła wód 

gruntowych ani sączeń wód.  

Udokumentowane głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych i sączeń, 

odnoszą się do dnia prowadzenia pomiarów ( sierpień 2023r.) i mogą ulegać 

wahaniom w granicach ±0,5 m, w zależności od pory roku i warunków pogodowych.  

5.3. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 

hz = 1,0 m. 

             Opracowała:     mgr inż.  Daria Świątek                



 
Legenda:            1      lokalizacja punktów badawczych 
P.G. AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Południowa 28, 83-010 Straszyn 

TRĄBKI WIELKIE 
ul.Rzemieślnicza, ul.Polonii Gdańskiej, ul.Grabowa, 

ul.Jodłowa, ul. Świerkowa 
Sprawozdanie z badań geotechnicznych 

SZKIC SYTUACYJNY 
opracowała: D. Świątek                                                                     ZAŁ. NR 1 
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1. WSTĘP 

 Na zlecenie AG5 Dariusz Głosek, ul. Władysława Reymonta 5/11, 07 - 400 

Ostrołeka, Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, 

ul. Południowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonało sprawozdanie z badań geotechnicznych 

przeprowadzonych w ciągu ulicy Świerkowej w miejscowości Trąbki Wielkie, działki 

nr 454 i 510 (część), obr. 0017. 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Otwór badawczy został wytyczony metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do 

stałych punktów terenowych. Rzędne wysokościowe punktów badawczych określono na 

podstawie interpolacji mapy zasadniczej. Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem 

geotechnicznym w dniu 31.08.2023 r. Zakres prac przekazany został przez przedstawiciela 

Zleceniodawcy.  

W ramach badań terenowych wykonano 1 otwór wiertniczy do głębokości 3,00 m ppt. 

Otwór oznaczono na mapie numerem 5.  

Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowiącej 

załącznik nr 1. W czasie wierceń pobrano próbki gruntu o naturalnej wilgotności i naturalnym 

uziarnieniu. Wszystkie próbki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.  

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment 

wysoczyzny morenowej i znajduje się na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. 

Na rozpatrywanym terenie, pod wierzchnią warstwą nasypów o miąższości 0,60 m, 

w podłożu zalegają rodzime osady czwartorzędowe plejstoceńskie. Są to w większości 

grunty wodnolodowcowe niespoiste w postaci piasków drobnych i średnich. Na głębokości 

1,70 – 2,10 m ppt, nawiercono warstwę lodowcowych osadów spoistych reprezentowanych 

przez piaski gliniaste. 

Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 3,00 m ppt, 

w podłożu nie stwierdzono obecności zwierciadła wód gruntowych ani sączeń wód.  

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

  W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime i nasypowe różniące 

się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na 

odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów 

geotechnicznych. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych 

warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych i doświadczeń własnych. 
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Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa geotechniczna A 

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane złożone z piasków próchniczych 

z dodatkiem gruzu ceglanego i szlaki. 

Warstwa geotechniczna I 

- grunty rodzime lodowcowe: piaski gliniaste w stanie plastycznym 

o charakterystycznym stopniu plastyczności w wysokości IL = 0,30 ( co odpowiada 

wartości wskaźnika konsystencji IC = 0,70). 

Grunty warstwy geotechnicznej I zaliczono do grupy B – grunty spoiste morenowe 

nieskonsolidowane.  

Warstwa geotechniczna II 

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne i średnie w stanie 

średniozagęszczonym, charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ustalono 

w wysokości: ID = 0,50. 

Układ zalegania poszczególnych warstw przedstawiono na karcie dokumentacyjnej 

otworu wiertniczego stanowiącej załącznik nr 4. 

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że na rozpatrywanym terenie 

w podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia 

bezpośredniego obiektów budowlanych.  

Grunty warstw geotechnicznych I i II sklasyfikowano jako nośne, odpowiednie dla 

posadowienia bezpośredniego. 

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako słabonośne. 

5.2.  Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do głębokości 3,00 m ppt, tj. do 

rzędnej ~112,70 m n.p.m., w podłożu nie stwierdzono obecności zwierciadła wód 

gruntowych ani sączeń wód.  

Udokumentowane głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych i sączeń, 

odnoszą się do dnia prowadzenia pomiarów ( sierpień 2023r.) i mogą ulegać 

wahaniom w granicach ±0,5 m, w zależności od pory roku i warunków pogodowych. 
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5.3. Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntów spoistych poprzez ich przemarznięcie lub 

dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności.  

5.4. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 

hz = 1,0 m. 

             Opracowała:     mgr inż.  Daria Świątek                



 
Legenda:            1      lokalizacja punktów badawczych 
P.G. AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Południowa 28, 83-010 Straszyn 

TRĄBKI WIELKIE 
ul.Rzemieślnicza, ul.Polonii Gdańskiej, ul.Grabowa, 

ul.Jodłowa, ul. Świerkowa 
Sprawozdanie z badań geotechnicznych 

SZKIC SYTUACYJNY 
opracowała: D. Świątek                                                                     ZAŁ. NR 1 
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