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I.CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY CZERMIN- ETAP V”. 

1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn. 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin- etap V”.  

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, 

dotyczące zaprojektowania i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków we wskazanych przez 

Zamawiającego lokalizacjach. Ilekroć w opracowaniu mowa o „wymaganiach” Zamawiającego, należy 

przez to rozumieć wymagania określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

1.2. Wprowadzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania niezbędnych prac budowlanych i 

odtworzeniowych, dostarczenia, montażu i uruchomienia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie 

z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, na terenie nieruchomości mieszkaniowe, na 

terenie których planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszego PFU (zwanych dalej „Nieruchomościami”),uwzględniając planowany cel i funkcję 

przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa 

miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie 

uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonać 

niezbędnych zgłoszeń, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami i warunkami 

technicznymi. Z uwagi na fakt, iż lokalizacje oczyszczalni ścieków zostały wskazane szacunkowo, 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowych każdej z lokalizacji oraz 

przeprowadzenia konsultacji z zarządcą terenu w zakresie lokalizacji urządzeń i wykonania instalacji 

sanitarnych. Wykonawcy zobowiązany jest zweryfikować na podstawie map zasadniczych, czy na 

terenie inwestycji znajdują się infrastruktura i sieci, które mogą kolidować z planowanymi 

oczyszczalniami. Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy 

sprzętu i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane 

w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych 

rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

projektów. Wszystkie urządzenia i maszyny muszą być fabrycznie nowe i posiadać min. 2-letnią 

gwarancję oraz serwis w Polsce. Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień 

realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa 

miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne 

rozwiązanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi 

względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez 

Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu 
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części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym PFU. Zamówienie obejmuje 

wykonanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami do 

odprowadzania i oczyszczonych ścieków w niezbędnym zakresie. Lokalizacja urządzeń musi być zgodna 

z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów prawa w 

tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 

ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz 

rozporządzeń do tych ustaw, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1065). Zamawiający wymaga, aby dokumentacje projektowe oraz realizacje 

oczyszczalni ścieków wykonane zostały zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie (w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Gospodarka ściekowa”). W pierwszej kolejności 

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji lokalizacji planowanych Oczyszczalni w porozumieniu z 

Zamawiającym oraz Właścicielami Nieruchomości, weryfikacji warunków gruntowo-wodnych pod 

kątem rodzaju gruntu oraz głębokości zwierciadła wód podziemnych, a także rzeczywistego poziomu 

przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku względem poziomu terenu, co decydować będzie o 

konieczności zastosowania pompy ścieków surowych, a także innych aspektów mających wpływ na 

zakres dostaw i prac terenowych. Powyższe kwestie winny zostać określone przed rozpoczęciem prac 

projektowych i jako wstępne zestawienie prac przekazane Zamawiającemu. W wyjątkowych sytuacjach 

dopuszcza się zmianę tych założeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. W niniejszym PFU określony został 

zakres rzeczowy zamówienia, który stanowić będzie podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej 

przez Wykonawcę. Poszczególne oczyszczalnie nie mogą pogarszać istniejących warunków gruntowo-

wodnych, a w szczególności nie może powodować powstawania osuwisk oraz innych zagrożeń 

wynikających z wykonania urządzeń i wprowadzenia wód do gruntu. Inwestycja nie może wpływać 

negatywnie na warunki korzystania z wód w regionie wodnym. Inwestycja w trakcie jej przygotowania, 

realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie może wpływać negatywnie na nieruchomości sąsiednie, np. 

powodować okresowych podtopień. Zamierzone korzystanie z wód nie może negatywnie wpływać na 

środowisko, sąsiednie nieruchomości oraz nie może naruszać interesów osób trzecich. Ukształtowanie 

terenu należy wyprofilować w sposób uniemożliwiający zalewanie zbiorników wodami 

powierzchniowymi. W warunkach w przypadku spadku terenu powyżej 5% dla zabezpieczenia układu 

oczyszczalni na terenie nachylonym wykonać od strony górnej skarpy rów opaskowy. Dodatkowo 

zbiorniki zabezpieczyć przed naporem gruntu i napływem wód powierzchniowych murem oporowym. 

Na przyłączu przed zbiornikiem oczyszczalni należy zamontować studnie inspekcyjną. Budowa 

oczyszczalni musi odbywać się pod nadzorem uprawnionego i wykwalifikowanego instalatora. Montaż 

urządzeń powinien odbywać się zgodnie z DTR producenta urządzeń. Całość robót wykonać zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

Uwaga: 

Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego marki lub 

nazwy handlowe podano jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie konkretnego 

producenta, dopuszcza się możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o równoważnych 

lub lepszych parametrach. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed 

realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne 

pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 
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1.3. Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość 

projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe. 

Kody CPV: 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45310000-3 Instalacje elektryczne 

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie 42 przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Czermin które będą realizowane w ramach V części projektu budowy lokalnych 

indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Szczegółowa w lokalizacja budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków  wskazana jest w załączniku do niniejszego PFU. Oczyszczalnie ścieków wykonać 

należy w technologii osadu czynnego, składających się z kompletu co najmniej  jednokomorowego  

zbiornika stanowiącego oczyszczalnie biologiczną  lub dwóch zbiorników, gdzie pierwszy pełni rolę 

osadnika wstępnego, a kolejny/kolejne reaktora biologicznego. Zamawiający wymaga zgodności z 

normą PNEN 12566-3. Zakres robót obejmuje projektowanie i budowę biologicznej oczyszczalni 

ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, rurociągiem ciśnieniowym 

ścieków oczyszczonych, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do roślinnego poletka 

rozsączającego, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz analizami 

laboratoryjnym ścieków surowych i oczyszczonych w okresie rozruchu. W przypadkach, gdy to będzie 

konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię 

ścieków surowych.  

Tabela nr 1. Ilość przydomowych oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach: 

 

Lp. Miejscowość Ilość 
1 Broniszewice 10 

2 Czermin 2 

3 Grab 5 

4 Mamoty 1 

5 Pieruchy 6 

6 Pieruszyce 3 

7 Psienie-Ostrów 1 

8 Strzydzew 2 

9 Wieczyn 4 

10 Żbiki 1 

11 Żegocin 7 

RAZEM                                                                           
42 
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Tabela  nr 2. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap V 

1 
 

Broniszewice 7 2 0001 Jedna oczyszczalnia na dwóch 
działkach 8 2 0001 

2 Broniszewice 31 1 0001  

3 Broniszewice 47/1 4 0001 2 oczyszczalnie na jednej działce 

4 Broniszewice 68/1 2 0001  

5 Broniszewice 90 2 0001  

6 Broniszewice 182 4 0001  

7 Broniszewice 254 2 0001  

8 Broniszewice 290 2 0001  

9 Broniszewice  327/1 3 0001  

10 Czermin 22/3 11 0002  

11 Czermin 33/7 21 0002  

12 Grab 149 1 0003  

13 Grab 191 1 0003  

14 Grab 473/5 2 0003  

15 Grab 552 1 0003  

16 Grab 556 1 0003  

17 Mamoty 167 1 0005  

18 Pieruchy 11/7 1 0006 Jedna oczyszczalnia na dwóch 
działkach Pieruchy 12/3 1 0006 

19 Pieruchy 24/1 1 0006  

20 Pieruchy 55/1 1 0006  

 
21 

Pieruchy 87/3 1 0006 Jedna oczyszczalnia na dwóch 
działkach 235/2 1 0006 

 
22 

Pieruchy 
 

93/1 1 0006 Jedna oczyszczalnia na dwóch 
działkach 94/1 1 0006 

23 Pieruchy 199 1 0006  

24 Pieruszyce 149 2 0007  

25 Pieruszyce 184 2 0007 Jedna oczyszczalnia na dwóch 
działkach Pieruchy 185 2 0007 

26 Pieruszyce 214 2 0007  

27 Psienie-Ostrów 26 13 0002  

28 Strzydzew 8 12 0009  

29 Strzydzew 14/2 12 0009  

30 Wieczyn 41 27 0010  

31 Wieczyn 51 25 0010  

32 Wieczyn 58/2 12 0010  

33 Wieczyn 59 12 0010  

34 
 

Żbiki 92/2 1 0011 Jedna oczyszczalnia na dwóch 
działkach Żbiki 92/3 1 0011 

35 Żegocin 23/1 1 0012  

36 Żegocin 69/6 1 0012  

37 Żegocin 71/8 1 0012  

38 Żegocin 71/13 1 0012  

39 Żegocin 391/11 2 0012  

40 Żegocin 608 2 0012  

41 Żegocin 631/1 2 0012  
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Nieruchomości stanowią własność/współwłasność osób fizycznych oraz własność Gminy Czermin. 

Inwestor posiada umowy użyczenia części nieruchomości niezbędnej do posadowienia przydomowej 

oczyszczalni ścieków wraz z układem rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu, upoważniającej 

Inwestora do dysponowania tą częścią nieruchomości na cele budowalne, o której mowa w art. 32 ust. 

4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

− przeprowadzenia wizji lokalnych, weryfikacji lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków  

w uzgodnieniu z Zamawiającym i Właścicielami Nieruchomości, 

− weryfikacji warunków gruntowo-wodnych (wykonanie po co najmniej jednym odwiercie 

geologicznym o głębokości min. 3,0m dla każdej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków) 

oraz określenia rzeczywistego poziomu przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku, 

− pozyskania map do celów projektowych lub kopii map zasadniczych (w zależności od wymagań 

przepisów prawa), 

− opracowania projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najnowszą 

wiedzą techniczną, biorąc pod uwagę w szczególności wymogi wynikające z ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.), 

− uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym (jeśli będą wymagane) uzgodnień Narady 

Koordynacyjnej oraz wszelkich innych uzgodnień i opinii, w szczególności uzgodnienie 

wykonania urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi, wykonania 

przecisku, przewiertu (jeżeli będzie wymagane) oraz innych prac niezbędnych do realizacji 

inwestycji, 

− uzyskanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, 

− uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na 

wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi (jeżeli taka decyzja będzie 

wymagana).  

− uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek na realizację inwestycji  

w uzgodnionym zakresie i lokalizacji, 

− dostawa, montaż i uruchomienie 42 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni 

ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy urządzenia, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza, 

− wykonanie analizy laboratoryjnej, przez akredytowane laboratorium,  ścieków surowych i 

oczyszczonych dla każdej oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzonego rozruchu 

technologicznego, 

− pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, 

− przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników, 

− przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad 

 próbami eksploatacyjnymi, 

− przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oraz opracowania dla 

mieszkańców przygotowanego w formie niespecjalistycznej (w języku nietechnicznym) 

określające zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 

− raport po zakończeniu rozruchu technologicznego  z wyniki w zakresie pozwalającym na 

stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków. 
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Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta i być 

prowadzona według wytycznych technicznych producenta urządzeń. Całość robót wykonać zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania 

wszelkich niezbędnych zgód,  wybudowania i wyposażenia zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając 

planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa 

(także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca 

zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje. 

Każda z oczyszczalni ścieków musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 – Małe 

oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub 

montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem CE.  

Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań urządzeń, tj: 

− szczelności, 

− trwałości, 

− skuteczności oczyszczania i wytrzymałości zgodnymi z normą PN-EN 12566-3, wystawionym 

przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Wszystkie badania na zgodność z normą 

PN-EN 12566-3 muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję 

Europejską zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz.1213 ze zm.). 

Dla każdej z lokalizacji wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie minimum od 10m do 40m 

grawitacyjnej  instalacji (przewodów) kanalizacyjnych z rur PVC DN 160x4,7mm SN 8 ze ścinka litą, na 

odcinku od budynku mieszkalnego do zbiornika oczyszczalni ścieków, oraz dodatkowo ewentualne 

wykonanie przecisku lub przewiertu pod drogą. Do ofert należy dołączyć Deklarację Właściwości 

Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę 

notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 

kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez 

jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe 

wyniki badań na zgodność z normą PN- EN 12566-3.” Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów 

z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwe kolizje z infrastrukturą podziemną, w szczególności 

instalacje kanalizacyjne występujące w rejonie planowanego przedsięwzięcia, w razie potrzeby 

wykonać jej przełożenie lub w inny sposób rozwiązań kwestię kolizji.  

Planowanych jest łącznie wykonanie 42 przydomowych oczyszczalni ścieków, które należy 

zaprojektować i wykonać odpowiednio do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tj.: 

− 1 os. – 1 nieruchomość, 

− 2 os. – 4 nieruchomości, 

− 3 os. – 8 nieruchomości, 

− 4 os. – 3 nieruchomości, 

− 5 os. – 13 nieruchomości, 

− 6 os. – 8 nieruchomości, 

− 7 os. – 2 nieruchomości, 

− 8 os. – 3 nieruchomości. 
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Proponowana ilość poszczególnych wielkości oczyszczalni przydomowych: 

− do 5 RLM -16 sztuk, 

− do 7 RLM -16 sztuk, 

− do 9 RLM -10 sztuk. 

Dopuszcza się wykonanie oczyszczalni o wydajności przekraczającej rzeczywistą liczbę mieszkańców, 

jednak nie o więcej niż 3 RLM. 

1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia. 

W rozdziale 1.4. przedstawiono szczegółowe rozwiązania wymagane przez Zamawiającego dotyczące 

zakresu rzeczowego Oczyszczalni ścieków, rozwiązania techniczne i organizacyjne. Całość, wraz z 

załącznikami, stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie. Zakres rzeczowy 

dotyczy kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej przez zainstalowanie lokalnych 

biologicznych oczyszczalni. Dopuszcza się zastosowanie innych niż rozwiązania w rozdziale 1.4., po 

wcześniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Zakres rzeczowy każdej z planowanych przydomowych oczyszczalni ścieków: 

− pompownia ścieków surowych (w przypadku takiej potrzeby), 

−  reaktor biologiczny oraz osadnik wstępny (zbiornik o sztywności obwodowej co najmniej SN 

2), 

− pompownie ścieków oczyszczonych (w przypadku takiej potrzeby), 

− przykanaliki i przewody kanalizacyjne grawitacyjne z rur DN 160mm, 

− studnie nie inspekcyjne z PVC DN 315mm z włazem żeliwnym D400 lub A15, 

− poletko rozsączające ścieki oczyszczone  w gruncie o odpowiednim współczynniku filtracji o 

powierzchni roboczej min. 4,00m2/osobę, 

− rozwiązania techniczne zabezpieczające oczyszczalnię przed wysokim poziomem wód 

gruntowych (w razie potrzeby), 

− rurociąg ciśnieniowy ścieków oczyszczonych z PEHD DN 50 ze zraszaczem lub zraszaczami 

statycznymi z PEHD DN 50, 

− przyłącze i zasilanie elektryczne w wymaganym zakresie zasilane z wewnętrznej instalacji 

elektrycznej poszczególnych właścicieli nieruchomości.  

 

Gmina Czermin nie znajduje się w zasięgu aglomeracji 2000, ze względu na likwidację na podstawie 

Uchwały Nr XXIII/642/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016r. 

aglomeracji Czermin utworzonej na podstawie rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 187/06 

z dnia 11 września 2006r. 

Jakość ścieków oczyszczonych które będą wprowadzane do ziemi musi być zgodna z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311), tj. nie przekroczą wartości 

dopuszczalnych (tabela nr 2): 

Końcowe stężenie zanieczyszczeń: 

− zawiesina ogólna <50 mg/dm³, 

− ChZT <150 mg O2/dm³, 

− BZT5 <40 mg O2/dm³. 
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Odbiornikiem ścieków oczyszczonych w gruncie będzie poletko rozsączające o kształcie zbliżonym do 

czworoboku np. kwadratu lub w szczególnych przypadkach wydłużonym prostokącie. Układ warstw 

poletka rozsączającego przedstawia się następująco: 

− 50cm kruszywa naturalnego płukanego frakcji 16-32mm ułożonym na wyrównanym dnie 

wykopu, 

− 30 cm kory drzew iglastych lub liściastych. 

− w celu zabezpieczenia warstwy filtracyjnej dopuszcza się montaż geowłókniną o gramaturze 

>100g/m2 charakteryzująca się współczynnikiem przepuszczalności wody w kierunku 

prostopadłym  co najmniej 50 l/m2/s. 

Planowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w technologii osadu czynnego. Zamawiający dopuszcza 

możliwość wspomagania osadu czynnego złożem fluidalnym. Zamawiający nie dopuszcza 

zaprojektowania oczyszczalni ze złożem zanurzonym.  

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod montaż pojedynczej oczyszczalni wraz z urządzeniami 

infrastruktury technicznej  i instalacjami towarzyszącymi nie przekroczy 190 m2.  

Moc zainstalowanych urządzeń do 1,50 kW. 

Energochłonność oczyszczalni ścieków: 

• dla oczyszczalni 3-5 RLM-<0,80kWh, 

• dla oczyszczalni 5-7 RLM- <0,90kWh, 

• dla oczyszczalni 7-9 RLM- <1,50kWh. 

1.4.1. Przyłącze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektować i wykonać przyłącza kanalizacyjne za pomocą rur kielichowych, np. DN160, łączone na 

uszczelkę gumową. Kanały układać ze spadkiem zgodnym z profilem min 1,00% w kierunku odbiornika. 

Przewidzieć trójniki inspekcyjne. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym należy 

uzbroić w włazy żeliwne typu ciężkiego D400 (40 ton) zgodnie z normą PN-EN 13598 – 2.  Pozostałe 

studnie  (np. w terenach zielonych, trawnikach) mogą być zakończone włazem żeliwnym typu lekkiego 

A15. Przewody układać w wykopie umocnionym zgodnie z rysunkiem schematycznym załączonym do 

projektu. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i skrzyżowania z 

istniejącym uzbrojeniem. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi co najmniej 0,80m po zewnątrz. 

Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto – żwirowych) rura może być posadowiona 

bezpośrednio na rodzimym podłożu w pozostałych przypadkach podłoże pod rurociąg należy wykonać 

podsypkę piaskową gr.15cm oraz zasypać 20cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą 

część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co min. 30 cm 

stosując zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-

72/8932-01. Po zakończeniu układania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy przeprowadzić 

próbę szczelności. Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje 

zgodności i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych. Prace 

budowlane muszą być  wykonywane pod nadzorem osoby kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności 

instalacyjnej sanitarnej. 
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1.4.2. Kanalizacja ciśnieniowa i przepompownie ścieków. 

Zbiornik monolityczny przepompowni ścieku surowego i oczyszczonego wykonać jako trwały, np. z 

PEHD. Zbiornik będzie wyposażony w pompę zatapialną. Minimalna pojemność zbiornika 

przepompowni musi wynosić min 300 litrów (liczona poniżej wlotu). Minimalna pojemność całkowita 

zbiornika przepompowni 500 litrów. Zbiornik musi posiadać możliwość dołączenia nadbudowy 

przedłużającej zbiornik w zależności od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadać 

szczelne połączenie. Górna krawędź przepompowni powinna być wyniesiona ponad poziom terenu ok 

10-15 cm, co uniemożliwi przedostanie się wód opadowych do systemu kanalizacji. 

1.4.3. Przepompownia ścieku surowego. 

Podczas projektowania należy usytuować oczyszczalnię ścieków w taki sposób aby nie było 

konieczności zaprojektowania i wykonania przepompowni ścieku surowego. Jeżeli nie innej możliwości 

to zaprojektowana przepompownia musi bezwzględnie spełniać wymagania normy PN EN 12050. W 

przypadku wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku na głębokości poniżej 0,80 m należy rozważyć 

zaprojektowanie  przepompowni ścieków surowych oraz rurociąg tłoczny PEHD PE 80 lub 100 o 

średnicy co najmniej DN 63 mm. Należy zastosować co najmniej 1 sztukę pomp pływakowych 

przeznaczonych do ścieku surowego o swobodnym przelocie z wylotem DN 63 mm. Zasilanie pompy – 

jednofazowe 230V. Korpus pompy powinien  być wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz 

wyposażony w izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocą zacisku i 

może być łatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem się dużych 

cząstek, zapewniając powolny napływ cieczy do pompy. Zainstalowane pompy powinny zapewnić 

przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 40 mm poprzez króciec i rurę tłoczną 

PE min 50 mm. Pompa musi być wyposażona w króciec pionowy z gwintem zewnętrznym oraz 

rozdrabniacz. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez 

pompowaną ciecz. 

Minimalne parametry w punkcie pracy: 

− przepływ 0,80 dm3/s, 

− wysokość podnoszenia – 5,00 m H2O (50 kPa). 

Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, którego zakończenie 

powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku. Dopuszcza się możliwość 

niemontowania pompowni ścieków surowych, w przypadku gdy wyjście kanalizacji z domu będzie 

podniesione przez Wykonawcę. Istnieje też możliwość zamówienia urządzeń z możliwością głębszego 

ich posadowienia. 

1.4.4. Przepompownia ścieku oczyszczonego. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być wyposażona na odpływie w pompę elektryczną 

umożliwiającą przepompowanie ścieków oczyszczonych do urządzenia wodnego celem jego 

rozsączenia w ziemi. W przypadku nie posiadania takiego rozwiązania układ musi posiadać 

przepompownię, która musi bezwzględnie spełniać wymagania normy PN EN 12050. W przypadku 

wysokiego poziomu wód gruntowych powyżej 2,0 m od poziomu terenu lub konieczności wykonania 

odbiornika ścieków oczyszczonych powyżej rzędnej oczyszczalni przewidzieć przepompownię ścieków 

oczyszczonych zainstalowaną za bioreaktorem oraz rurociąg tłoczny PEHD 80 lub  100 SDR 17 PN 10 o 

średnicy co najmniej DN 40 mm podający ścieki na roślinne poletko rozsączające. Należy zastosować 

pompę pływakową przeznaczoną do brudnej wody (praca ciągła) o zasilaniu 230V/50Hz o mocy ok. 

0,55kW (dopuszcza się mniejszą moc urządzenia). Korpus pompy wykonany musi być ze stali 
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nierdzewnej kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego (obudowa). Zewnętrzna średnica 

gwintowanego przyłącza rury tłocznej wynosi co najmniej 5/4”. Zainstalowana pompa powinna 

zapewnić przepompowanie ścieków zawierających ciała stałe o średnicy do 10 mm poprzez króciec i 

rurę tłoczną PE min 40 mm. Sito strony ssawnej pompy umieszcza się w obudowie poprzez delikatne 

dopchnięcie. Ściek oczyszczony wpływa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu się do 

wnętrza pompy dużych części stałych. Duże otwory zapewniają przepływ cieczy wewnątrz pompy z 

niewielką prędkością. Silnik pompy musi być wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed 

przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie przeciążenia. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez 

pompowaną ciecz. 

Minimalne parametry (punkt pracy): 

− przepływ 0,80 dm3/s, 

− wysokość podnoszenia – 5,00 m H2O (50 kPa). 

Pompa w celu umożliwienia demontażu musi być umocowana do łańcucha, którego zakończenie 

powinno być umocowane przy górnej krawędzi przepompowni ścieku. 

Uwaga: W celu zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i ograniczenia miejsca montażowego w terenie, 

dopuszcza się oczyszczalnie zintegrowane z pompownią ścieków oczyszczonych. Dopuszcza się 

rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i 

jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w Specyfikacji Technicznej i PFU. 

1.4.5. Kanalizacja ciśnieniowa. 

Rury kanalizacji ciśnieniowej umieszczone powyżej strefy przemarzania gruntu  należy układać ze 

spadkiem w taki sposób, aby ściek  nie zalegał w rurze. Projektowane przewody kanalizacji ciśnieniowej 

wykonać z rur PEHD  klasy 80 lub 100 PN 10 SDR 17 o średnicach co najmniej DN 63mm – ścieki surowe, 

DN 40mm –ścieki oczyszczone. Łączenie przewodów ciśnieniowych wykonać za pomocą złączek 

skręcanych z uszczelnieniem oringiem. Stosować kształtki skręcane PEHD PN 10. W zbiorniku 

przepompowni lub w zbiorniku oczyszczalni dopuszczalne jest zastosowanie złączek skręcanych z 

uszczelnieniem O-ringowym. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

1.4.6. Studzienka rozprężna. 

W planowanym rozwiązaniu wprowadzenia ścieków oczyszczonych do urządzenia wodnego którym 

będzie roślinne poletko rozsączające nie przewiduje się konieczności wykonania studni rozprężnej. 

1.4.7. Wentylacja wysoka. 

Niezależnie od odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać 

odpowietrzenie elementów oczyszczalni (zgodnie z instrukcją producenta oczyszczalni). Po stronie 

Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia czy każda indywidualna wewnętrzna instalacja 

kanalizacyjna ma wentylację wysoką. W przypadku braku wentylacji wysokiej: 

− dla zbiorników oddalonych od budynku do 6 m – należy wykonać odprowadzenie gazów ze 

zbiorników oczyszczalni (60 cm) ponad kalenicę dachu rurą np. PVC110 prowadzoną po ścianie 

budynku zakończoną wywiewką. Dopuszcza się wykonanie wentylacji wysokiej na ścianie 

sąsiadujących budynków gospodarczych, 

− dla zbiorników oddalonych od budynków powyżej 6 m – należy wykonać odprowadzenie 

gazów ze zbiorników oczyszczalni bezpośrednio przy zbiornikach oczyszczalni – odprowadzenie 

według zaleceń producenta urządzeń. 
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W obu powyższych przypadkach należy poinformować użytkownika o konieczność sprawdzenia 

poprawnego działania syfonów przy istniejących urządzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny, 

prysznice, miski ustępowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie się przykrych zapachów do 

pomieszczeń. Dla urządzeń oczyszczalni składających się jedynie z reaktora biologicznego, nie ma 

konieczności wykonywania dodatkowych odpowietrzeń układu wentylacji, przy zastrzeżeniu że 

Użytkownik ma wyprowadzoną wentylację kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.4.8. Wentylacja niska. 

W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza w całym układzie technologicznym należy 

zastosować kominek wentylacyjny z studzienki rozprężnej, rozdzielczej, chłonnej lub układzie 

rozsączającym. 

1.4.9. Połączenia między obiektowe. 

Poszczególne stopnie oczyszczalni za osadnikiem wstępnym, bioreaktor ze złożem biologicznym, należy 

połączyć przewodami kanalizacji PVC co najmniej DN 110 mm ułożonymi zgodnie z kierunkiem 

przepływu ścieków. Długości oraz rzędne poszczególnych odcinków instalacji przewodowej pokazane 

zostały na rysunkach. Szerokość wykopu pod kanalizację wynosi min. 0,80 m po zewnątrz. Na gruntach 

niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto – żwirowych) rura może być posadowiona bezpośrednio na 

rodzimym podłożu w pozostałych przypadkach podłoże pod rurociąg należy wykonać podsypkę 

piaskową gr.15 cm oraz zasypać 30 cm warstwą piasku ponad zwieńczenie rury. Pozostałą część 

wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywać warstwami co 30 cm stosując 

zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-

01. Po zakończeniu układania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę 

szczelności na infiltrację. W miejscach opisanych w projekcie zagospodarowania należy zainstalować 

rury ochronne stalowe lub z PEHD, natomiast w miejscach przejść rurociągu pod jezdnią asfaltową 

należy wykonać przecisk zgodnie z parametrami rur podanymi w projekcie budowlanym, z tym, że 

średnica rury osłonowej musi być większa o 2 średnice więcej niż rura przewodowa. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności i dopuszczenia w 

budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania ścieków bytowych. 

1.4.10. Zasilanie energetyczne obiektów i sterowanie. 

Zasilanie elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków i przepompowni należy wykonać 

z instalacji za licznikowej budynku (mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

dokumentacji technicznej producenta urządzeń. Zasilanie wykonać jako niezależny 1 fazowy obwód z 

instalacji wewnętrznej WLZ  właściciela nieruchomości, wyposażonej w wyłącznik nadprądowy. System 

elektryczny składa się ze sterownika oczyszczalni, dmuchawy powietrza, elektrozaworów (opcjonalnie) 

oraz z przepompowni. Standardowe zasilanie przydomowej oczyszczalni ścieków  jednofazowe prądu 

zmiennego o napięciu 230V/ 50Hz jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy, pomp technologicznych 

oraz działania systemu. Skrzynka sterownicza zabezpieczająca zasilanie elektryczne oczyszczalni 

ścieków  powinna być umieszczona skrzynce elektrycznej lub skrzynce technicznej z warstwą tłumiącą 

która montowana powinna być w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika oczyszczalni ścieków.  Skrzynka 

zabezpieczająca powinna mieć sygnalizację świetlną zewnętrzną. 

1.4.11. Sterowanie. 

Sterowanie przydomową oczyszczalnią ścieków odbywać się będzie w pełni automatycznie za 

pośrednictwem mikroprocesorowego sterownika który musi być umieszczony w wydzielonej skrzynce 

technicznej posiadającej warstwę wygłuszenia oraz zabezpieczona przed napływem wód opadowych i 

roztopowych, promieni słonecznych. Dopuszcza się możliwość montowania sterownika w jednej 

skrzynce technicznej wraz z dmuchawą oraz zabezpieczeniami elektrycznymi. W takim przypadku 
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montaż poszczególnych elementów musi umożliwiać ii bezproblemowy, bez konieczności użycia 

specjalistycznych narzędzi dostęp do urządzeń.  Oczyszczalnia powinna realizować wszystkie procesy 

oczyszczania np. pracą dmuchawy, pracą pomp  bez zbędnej ingerencji użytkownika. Sterownik musi 

spełniać następujące wymagania: 

− sterownik odpowiadający za pracę urządzeń oczyszczalni: dmuchaw, pomp recyrkulacji i 

dozowania, pompy ścieków oczyszczonych; 

− możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia np. pompy osadu lub dozowania 

koagulantu;  

− możliwość podłączenia modułu wi-fi (pozwalającego na korzystanie z systemu zdalnego 

monitoringu oczyszczalni); 

− zegar czasu rzeczywistego; 

− lampka sygnalizacyjna informująca o awariach; 

−  rejestracja zdarzeń awaryjnych; 

− automatyczne włączenie trybu urlopowego; 

− automatyczne zakończenie realizacji trybu urlopowego; 

− wyświetlacz LCD informujący o aktualnej fazie cyklu pracy, awariach; 

- rejestracja czasu pracy poszczególnych urządzeń; 

− diody sygnalizujące stan (praca/postój) poszczególnych urządzeń podłączonych do 

sterownika; 

− tryb ręczny pozwalający na sprawdzenie pracy poszczególnych urządzeń niezależnie od 

aktualnej fazy pracy oczyszczalni; 

− tryb serwisowy umożliwiający zmianę ustawień, optymalizację pracy oczyszczalni; 

−  możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, 

−  wbudowane bezpieczniki zabezpieczające sterownik przed uszkodzeniem elektrycznym. 

1.4.12. Roboty ziemne. 

Wykopy pod przewody kanalizacyjne grawitacyjne, bioreaktory, roślinne poletko rozsączające, 

rurociągi ciśnieniowe oraz ewentualne przepompownie powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

normy branżowej PN83/8836-02. Roboty w zbliżeniach z przewodami energetycznymi, 

telekomunikacyjnymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi  itp. należy wykonać wyłącznie ręcznie. 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności. 

1.5. Warunki gruntowo-wodne. 

Pod względem geomorfologicznym teren gminy Czermin, znajduje się  w pasie Nizin Środkowopolskich, 

w makroregionie Nizin Południowowielkopolskiej, w mezoregionie -Wysoczyzna Kaliska. Stanowi ona 

płaską równinę morenową o pow. 2 623 km2 wyniesioną do wysokości 100-150 m.n.p.m. Równina 

rolnicza, monotonna, na terytorium opracowania rozcięta rzeką Prosna z dopływami Pleszewski Potok, 

Lutynia, Lubianka, Grabówka, Garbacz.  Wody powierzchniowe gminy Czermin należą do systemu 

wodnego środkowej Odry, w zlewni rzeki Warty. Sieć rzeczną tworzy rzeka Prosna wraz z dopływami. 

Początek rzeki Prosny znajduje się na terenie gminy Radłów, powiat Olesno, w pobliżu wsi Wolęcin a 

uchodzi do Warty w okolicach miejscowości Ruda Komorska koło Pyzdr w Wielkopolsce.  Prosna 

stanowi lewostronny dopływ Warty który uchodzi w +348km. Całkowita długość rzeki wynosi 216,8km 

z czego na terenie wielkopolski ok. 139,0km. Gmina Czermin jest gminą rolniczą. Głównym źródłem 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych są spływy powierzchniowe z obszarów rolniczych, z chemizacji 

rolnictwa, rolniczego wykorzystania ścieków, z nawożenia gruntów, z obszarów nieskanalizowanych 

miejscowości, jak również odpływy z systemów drenarskich, otwartych systemów nawadniających i 

powierzchni leśnych. Planowane przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane będą na 
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nieruchomościach, na których okresowo występować mogą płytko występujące wody gruntowe oraz 

grunty gliniaste, o niskim współczynniku filtracji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe 

w swojej ofercie oraz przewidzieć niezbędne prace ziemne, w tym w razie potrzeby wymianę gruntu 

(obsypka poletka rozsączającego z kruszywa płukanego o frakcjach co najmniej 16 do 32mm z 

zabezpieczeniem geowłókniną), wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych, a w razie 

potrzeby, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem, zastosowanie rozwiązań niwelujących problem 

związany z występowaniem płytkiego poziomu wód podziemnych (np. kopce dla drenażu 

rozsączającego). 

1.6. Wymagania ogólne. 

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i zależna od powyższego eksploatacja 

oczyszczalni była zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi, a także 

przepisami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w 

tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta poszczególnych urządzeń i 

instalacji oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwiązania, w 

tym techniczne, budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z 

Zamawiającym. Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób 

minimalizujący ewentualne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien 

uwzględniać adaptację do zmian klimatu i związane z tym zagrożenia np. deszcze nawalne, huragany, 

skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas. Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem warunków technicznych, 

uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, w szczególności: 

− zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 

opiniami, decyzjami i zgodami,  

− inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne i 

przyłączeniowe i porozumienia ( w tym pozwolenie wodnoprawne o ile będzie wymagane).  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia z zachowaniem 

najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej. 

Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i 

bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi. 

1.7. Ogólne wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania dokumentacji 

projektowych. 

Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa (projekt budowalny) został opracowany przez 

wykwalifikowanych projektantów, spełniających kryteria podane w Ogłoszeniu o Zamówieniu, 

będącym częścią Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostaną zaprojektowane zgodnie z prawem 

budowlanym i normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. 

Roboty zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najlepszą 

praktyką i wiedzą inżynierską. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną 

eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

Proponowana technologia powinna zostać potwierdzona wieloletnią eksploatacją w działających 

zakładach na terenie Europy. Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy odpowiednie upoważnienie i pełnomocnictwa do zastępowania i występowania w jego 

imieniu, w celu uzyskania decyzji administracyjnych, zgłoszeń, a także dla innych dokumentów 

niezbędnych przy prowadzeniu prac projektowych. 
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1.7.1. Formant i ilość opracowań. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 3 egzemplarzy każdej z 

wymaganych dokumentacji projektowej (projektu budowalnego) w wersji papierowej. Ponadto 

Wykonawca dostarczy dokumentację w formie elektronicznej (format PDF, JPG). Wersja elektroniczna 

dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD 

i/lub DVD, pendrive). Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z 

zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

− Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (każdy z rysunków powinien zostać przekazany w wersji 

edytowalnej – .dwg oraz zamkniętej – .PDF), 

− Tekst - format .doc oraz format .PDF, 

− Arkusze kalkulacyjne - format .xls oraz PDF, 

− Kosztorysy inwestorskie i ślepe, przedmiary robót – format ath. oraz PDF. 

1.7.2. Zakres prac projektowych. 

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje w szczególności: 

− Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 

opracowanie niezbędnych szczegółowych opinii geotechnicznych do celów projektowych, 

inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych itp., 

− Dostarczenie kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500 (jeżeli będzie wymagana),  

− Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, w tym zgłoszenia budowy 

lub robót budowlanych, ewentualnych pozwoleń wodnoprawnych, 

− Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych 

uzgodnień (w szczególności przecisków lub przewiertów pod drogami, obiektami) wraz z 

dokonaniem stosownego zgłoszenia lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− Opracowanie projektów technicznych branży instalacyjnej sanitarnej, w tym instalacje 

zewnętrzne i wewnętrzne: wod.-kan., elektryczna), spełniające wymagania przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony 

pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, 

−  Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót, 

− Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, w fazie rozruchu oraz podczas 

trwania prób eksploatacyjnych. 

− Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji 

kontraktu. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie również koszty i opłaty za ewentualne 

wycinki drzew i krzewów, jeśli wycinki takie okażą się konieczne. 

 

1.7.3. Wymagania stawiane poszczególnym dokumentacjom. 

Projekt budowlany. 

− Przed wystąpieniem o dokonanie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, ewentualnie 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji kompletny projekt budowlany. Projekt budowlany musi być 
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uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa. Na 

podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub  zgłoszenie 

budowy lub robót budowalnych  umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. Projekt 

budowlany zawierać musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa budowlanego 

obowiązującymi na dzień składania wniosku zgłoszenia budowy lub robót budowlanych 

ewentualnie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja powykonawcza. 

− Wykonawca winien opracować i przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 

opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, której treść 

przedstawiać będzie Roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane; ponadto wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

1.8. Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej. 

Zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać wg odpowiednich Polskich Norm 

i przepisów. 

1.9. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 

Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 869 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 

109, poz. 719 ze zm.), a także ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 

ze zm.). 

1.10. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu.  

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiającym oraz właściwymi instytucjami, 

organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje koncepcję 

zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotów uzgadniających oraz zgodnie z 

przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. 

1.11. Warunki dostaw. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt na 

adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiającym. Dostarczone wyposażenie powinno być 

zaprojektowane w taki sposób, aby pracowało bezawaryjnie we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych ze względu na obciążenia, ciśnienia, temperatury czy oddziaływania przewidzianych 

do gromadzenia w nich odpadów. Wszystkie materiały powinny być nowe i najwyższej jakości. 

Urządzenia i sprzęt przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków 

atmosferycznych. Każdy komponent lub urządzenie powinny zostać sprawdzone w działaniu 

(wykluczone jest stosowanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, 

jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do 

zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 

1.12. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy 

wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, 

Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z 
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dokumentacją zdjęciową która będzie realizowana przed oraz w trakcie prowadzenia robót. Techniki 

realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek 

uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe. Po zakończeniu robót wykonawca przekaże 

Inwestorowi pliki w wersji cyfrowej wykonane zdjęcia uporządkowane w oddzielnych plikach dla każdej 

lokalizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.  

1.13. Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celów projektowych przez 

Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień 

przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi być zmieniona z powodu 

kolizji z realizowaną siecią lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni 

projekt z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym. 

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.1. Wymagania ogólne.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii 

złóż biologicznych oraz rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez roślinne poletko 

rozsączające Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i 

wykonania badań jakości ścieków surowych i  oczyszczonych. Zakres robót zawarty zostanie w 

projekcie budowlanym i dołączonych do dokumentacji w przedmiarach. Specyfikacja techniczna będzie 

integralną częścią dokumentacji projektowej i w sposób ścisły określa  Wykonawcy przygotowanie się 

do wykonania robót, zastosowania materiałów i urządzeń i jakości wykonania robót. Na etapie robót 

budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za: 

− ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, 

− uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace 

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

zgłoszeniem budowy lub robót budowlanych ewentualnie pozwoleniem na budowę i specyfikacją 

techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

− program funkcjonalno-użytkowy, 

− specyfikacje techniczne, 

− dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo 

dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie 

zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
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rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Z uwagi na właściwości 

użytkowe  należy zaprojektować  oczyszczalnie ścieków wykonane z materiałów np. polietylen 

pierwotny (biały) nie pochodzący z recyklingu.  Nadzór może dopuścić do użycia tylko materiały, które 

posiadają deklarację właściwości użytkowych i certyfikat CE. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

2.1.1. Zasady projektowania.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod 

każdym względem wymaganiom Zamawiającego, zgodnie z najnowszą praktyką inżynieryjną i 

obowiązującym prawem. Rozwiązania projektowe powinna cechować prostota i niezawodność, tak 

aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację, o niskich kosztach 

obsługi. Realizacja zadania obejmować powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynności, 

w tym administracyjnych pozwalających rozpocząć funkcjonowanie oczyszczalni. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Projekty 

– budowlany, projekty techniczne, wykonawcze i powykonawcze – należy wykonać w min. 3 

egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, 

w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min.1 egz. edycji cyfrowej. Pliki 

rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie dwg. lub dxf, 

natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze 

kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu 

Inwestora zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, ewentualnie pozwolenie na budowę.  

2.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe.  

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie: 

− warunki lokalne i klimat, z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych mogących 

nasilić skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie 

temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas, 

− trwałość i niezawodność działania przez min. 15-letni okres eksploatacji, 

− funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i instalacji, 

− bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 

− ochronę środowiska, w tym: 

• konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji 

robót i eksploatacji do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w 

Polsce przepisami, 

• konieczność spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

prawnych, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz ustawy Prawo wodne. 

2.1.3. Znajomość i stosowanie się do Prawa. 

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować 

wszystkie przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, 
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wynikające z dyrektyw unijnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz 

stosowanie przez personel własny, jak również przez podwykonawców. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania rozwiązań opatentowanych i będzie na bieżąco informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. W przypadku 

jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stosuje przepisy 

obowiązujące aktualnie. 

2.1.4. Normy i standardy. 

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz 

polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla 

danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe 

w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w Polsce prawem. PN wymienione w 

niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich zastosowania i uzyska pisemną zgodę 

Zamawiającego. W przypadku jeśli podana norma została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub 

zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje normy obowiązujące aktualnie. Gdziekolwiek w niniejszym 

opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających zastosowanie, lista ta nie musi być 

kompletna i wyczerpująca do prawidłowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe 

i przykładowe. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

na stronie internetowej (http://www.pkn.com.pl/). 

2.1.5. System metryczny. 

Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, 

komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach 

zgodnych z systemem SI. 

2.1.6. Wytyczne realizacji robót. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. będą zrealizowane i 

wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez 

Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych 

urządzeń, instalacji bądź elementów infrastruktury z istniejącymi urządzeniami, muszą uzyskać 

pisemną zgodę gestora mediów lub właściciela terenu. W ramach wykonywanych robót Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

− wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez 

Zamawiającego, 

− sprawowania nadzoru autorskiego. 

2.1.7. Błędy lub opuszczenia. 

Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wyboru 

możliwego rozwiązania. Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

http://www.pkn.com.pl/).
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interpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi 

względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. 

2.1.8. Jakość wykonania. 

Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki budowlanej przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne doświadczenie zawodowe, a także w 

pełnej zgodności z niniejszymi wymaganiami. Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo 

przez właściwie wykwalifikowanych robotników/ pracowników, a także w pełnej zgodności z 

projektami. Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną 

informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowania 

i robót. 

2.1.9. Dokumenty robót. 

Podstawą wykonania robót są: 

− niniejsze wymagania Zamawiającego, 

− zgłoszenie budowy lub robót, 

− projekt budowlany, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, 

Dokumentami budowy są: 

− dziennik budowy, 

− protokoły z narad, 

− protokoły konieczności, 

− deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, 

receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i pomiarów itp. 

Wyżej wymienione  dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia, będą 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 

archiwizacji w ustalonych z Zamawiającym okresach, również na nośnikach elektronicznych. 

Zamawiający ma pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

2.1.10. Transport i magazynowanie. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy. 

Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości i klasy pojazdu. Przy 

ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego, 

szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. Wykonawca na własny koszt i na 

bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie 

poza placem budowy. 

2.1.11. Rury i armatura - transport i rozładunek, składowanie. 

Rury, w czasie transportu od producenta, zostaną zabezpieczone przed kontaktem z sąsiednimi rurami 

za pomocą specjalnych osłon lub, w przypadku ich braku, pianką lub słomą. Kołnierze rur, armatury i 

zaworów będą zabezpieczone specjalnymi krążkami przymocowanymi do nich za pomocą śrub (które 

będą wykorzystywane wyłącznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi środkami. Rękawy i kołnierze 

złączy elastycznych będą łączone w pęczki drutem. Rury transportowane luzem w wiązkach nie będą 

zawierać rur o mniejszej średnicy wewnątrz ich otworu chyba, że nakładki końcowe zostały 

zaprojektowane tak przez producenta, by umożliwić taką sytuację. Wszystkie rury będą ostrożnie 
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rozładowywane, układane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucać, 

naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które doznały uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek 

innego uszkodzenia nie będą dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazującym górę 

rury będą podnoszone tak, by znak znajdował się w najwyższym punkcie rury. Rury połączone w paczki 

należy rozładowywać w całości w pozycji poziomej. Podłoże tymczasowego magazynu rur musi być 

twarde, gładkie i bez wystających elementów. Kanał grawitacyjny ścieków surowych należy 

zaprojektować z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy DN 160x4,7mm SN8 ze ścianka litą. 

Dodatkowo pod ewentualnymi przejazdami rurę kanalizacyjną należy prowadzić w rurze osłonowej o 

średnicy większej o dwie dymensje od rury kanalizacyjnej. Rury ciśnieniowe należy zaprojektować z rur 

PEHD 80 lub 100 PN 10, DN 50 lub 63. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć 

widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z 

odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 

producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 

produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów 

i wypukłości. Przy składowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zostać zabezpieczona, 

by zapobiec rozpadnięciu się stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Żaden stos nie będzie 

przekraczał wysokości większej niż wysokość 2 metrów lub wysokość 3 rur. Rury z tworzyw sztucznych 

nie mogą być składowane w stosach o wysokości powyżej 1,2m. Nie mogą one być też wystawione na 

oddziaływanie promieniowania UV. Rury powinny być ustawiane w stos przy naprzemiennym 

umiejscowieniu gniazd i czopów, z wystającymi gniazdami, aby zapewnić kontakt prześwitu z 

prześwitem wzdłuż długości. 

2.1.12. Oczyszczalnie ścieków. 

Elementy oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Oczyszczalnie 

ścieków wykonać należy zaprojektować  w technologii osadu czynnego, składających się z kompletu co 

najmniej  jednokomorowego  zbiornika stanowiącego oczyszczalnie biologiczną  lub dwóch zbiorników, 

gdzie pierwszy pełni rolę osadnika wstępnego, a kolejny reaktora biologicznego. Zamawiający wymaga 

aby procesy przerzutu ścieków pomiędzy komorami odbywał się za pomocą pomp elektrycznych w celu 

usprawnienia oraz optymalizacji procesów oczyszczania. Zamawiający dopuszcza wykonanie pompy do 

przerzutu ścieków z osadnika wstępnego do komory reaktora biologicznego z wykorzystaniem pompy 

mamautowej zasilanej w powietrze z dmuchawy dostarczającej powietrze do procesów 

napowietrzania w komorze reaktora biologicznego. W takim przypadku wydajność dmuchawy musi 

być większa od wartości nominalnej wymaganej do dostarczenie takiej ilości powietrza która zapewnia 

prawidłowy przebieg procesów oczyszczania. Zamawiający wymaga aby zbiorniki oczyszczalni 

wykonane były z polietylenu metodą rotomoulingu z tworzywa pierwotnego, bez domieszek 

pochodzących z recyklingu.  Dopuszcza się zaprojektowanie oczyszczalni ścieków z włókna szklanego 

(GRP) lub polimerobetonowe. Z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie nie 

dopuszcza się zastosowania zbiorników skręcanych śrubami. Dmuchawa powinna znajdować się w 

zacienionym miejscu ponad poziomem możliwego zalania, w wydzielonej skrzynce technicznej 

posiadającej warstwę wygłuszającą zapewniającej ochronę przed wodą, śniegiem oraz pozostałymi 

czynnikami zewnętrznymi. Strumień powietrza z dmuchawy zapewnia oczyszczalni odpowiednią 

wentylację. Powietrze wychodzące z oczyszczalni może być odprowadzane przez wentylacje wysoką 

pionu kanalizacyjnego, bądź za pomocą osobnej wentylacji. 

Uwaga: W celu zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i ograniczenia miejsca montażowego w terenie, 

dopuszcza się oczyszczalnie zintegrowane z pompownią ścieków oczyszczonych. Dopuszcza się 

rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i 

jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w Specyfikacji Technicznej i PFU. 
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2.1.13. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu. 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien by piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 

wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubość podsypki: min. 15 cm. Obsypka rur musi być wykonana 

natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić 

min. 20cm. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 

wg obowiązujących norm. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad 

rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 

2.1.14. Odbiornik ścieków. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie urządzenie wodne którym będzie roślinne poletko 

rozsączające. Nasadzenia roślin wodolubnych nie będzie przedmiotem projektu oraz wykonywanych 

robót. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywać się będzie na zadzie zwykłego korzystania z 

wód o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2233 ze zm.). 

2.1.15. Części elektryczne i wyposażenie. 

Elementy wyposażenia elektrycznego będą tak opakowane, aby wykluczyć ich zawilgocenie. Wszelkie 

przekaźniki i im podobne elementy będą przesyłane ze śrubami blokującymi i/lub zaciskami wyraźnie 

oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemożliwić ruch części ruchomych. Części te 

zostaną uwidocznione w instrukcjach użytkowania i konserwacji. 

2.1.16. Materiały wiążące i kruszywa. 

Jeżeli Wykonawca przewiduje konieczność zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, 

to magazyn ten będzie zabezpieczony przed wilgocią i odporny na pogodę oraz dobrze oświetlony i 

wentylowany. Jeżeli cement będzie dostarczany w workach, to nie będą one układane bezpośrednio 

na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalających na swobodny 

obieg powietrza wokół worków. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyć 

różne rodzaje cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cały 

cement, którego to dotyczy zostanie usunięty z placu budowy i nie będzie wykorzystywany w 

jakiejkolwiek części prac. Kruszywa będą składowane w taki sposób, by mieszanie się różnych frakcji 

nie miało miejsca, szczególnie zaś z glebą posadowienia. Użycie kruszyw, które były przechowywane 

bezpośrednio na ziemi nie jest dozwolone. 

2.1.17. Części zamienne. 

Wykonawca dostarczając urządzenia i sprzęt mobilny, sporządzi wykazy tych części zamiennych i 

eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, które są niezbędne do normalnej eksploatacji i/lub 

często podlegają wymianie. 

2.1.18. Instrukcje obsługi. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem prób końcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentów: np. Instrukcji Obsługi 

w polskiej wersji językowej. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu 

fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie  

rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi 

jako dodatek bądź strony do wymiany. Poprawki te nie będą podlegały dodatkowej zapłacie. 

Przygotowane instrukcje obsługi muszą przynajmniej zawierać: 

− listę dostarczonego wyposażenia z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym urządzenia, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, zalecanych smarów i ich zamienników. 
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2.1.19. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 

wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i 

urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do 

budowy terenów, lokalnej społeczności i innych osób. 

2.1.20. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca: 

− będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie budowy oraz 

ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp., 

− w okresach bezdeszczowych będzie zraszał sypkie materiały budowlane składowane w 

pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie, 

− zabezpieczy środowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, 

poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu miejsca przeznaczonego 

na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdów, miejsca ewentualnych napraw, 

tankowania, uzupełniania płynów musi zostać uszczelnione np. folią PEHD. 

Ponadto wszystkie odpady powstające w związku z budową Wykonawca zobowiązany jest 

zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) – w szczególności dotyczy to gleby i 

innych materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych, w przypadku gdy materiał ten nie 

zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został 

wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebę tę należy traktować 

jako odpad i stosować przepisy w tym zakresie obowiązujące. 

2.1.21. Ochrona ppoż. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w 

biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiałów łatwopalnych będzie 

zgodne z odpowiednimi przepisami. 

2.1.22. Ochrona stanu technicznego własności obcej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania 

robót. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach 

geodezyjnych obciążają Wykonawcę. Zakres zabezpieczeń instalacji winien być przedstawiony do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

2.1.23. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia, zdrowia osób 

wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak również osób postronnych, nie mających 

związku z budową. 
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2.1.24. Porządkowanie terenu. 

Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano zmiany, 

muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót 

ziemnych, odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z każdej części prac, niezwłocznie po jej 

ukończeniu. Każda ukończona część prac musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. Po 

zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną całkowicie 

usunięte w sposób nie powodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykończonych powierzchni. 

Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym, a wszystkie 

powierzchnie zostaną oczyszczone. 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je Wykonawcy. Przed 

rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. Oczyszczanie 

terenu powinno objąć wycinkę drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego 

przez Wykonawcę, jeśli takowe będzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a także – w razie 

konieczności – wymianę gruntu w zakresie nasypów niebudowlanych. Warstwę humusu należy usunąć 

i złożyć w hałdę do późniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu. W przypadku innego 

rozwiązania uwzględnić należy pkt 2.2.8 niniejszego PFU. Przygotowany teren powinien zostać 

właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej. 

2.2.1. Zaplecze budowy. 

Wykonawca urządzi zaplecza budowy na własny koszt i w miejscach, do którego będzie posiadał tytuł 

prawny lub inne prawo dysponowania np. umowę najmu, dzierżawy. 

2.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy.  

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich 

i schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim stanie. Zamawiający będzie 

kontrolował przestrzeganie tego wymogu, będzie również miał prawo do odsunięcia od robót 

pracowników nie spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 

2.2.3. Istniejące instalacje. 

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót na istniejących sieciach 

mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego. W przypadku, gdy dojdzie do 

uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca niezwłocznie usunie awarię na własny 

koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciągu 1 dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie 

zastępcze naprawy, obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

2.2.4. Sprzęt. 

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia: 

− mikro koparki gąsienicowe,  

− koparko – ładowarki, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, 

− samochody skrzyniowe, 

− samochody samowyładowcze, 

− szpadle, łopaty, wiadra, taczki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i właściwości wykonywanych robót montażowych jak i zagrożenia 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
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materiałów, sprzętu, itp. Wykorzystywany sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie 

technicznym. 

2.2.5. Organizacja ruchu. 

W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu 

organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym 

system oznaczeń poziomych i pionowych. 

2.2.6. Tablice informacyjne budowy. 

Tablicę informacyjną budowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686 ze zm.). 

2.2.7. Wymagania dotyczące robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót przez 

uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. Całość robót 

ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na rysunkach lub 

do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego. 

2.2.8. Humus i nadwyżka mas ziemnych.  

Górna warstwa gruntu (humus) zostanie złożona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy 

zagospodarowaniu terenu. Hałda zostanie złożona w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci 

szczególną uwagę na dopuszczalne obciążenia osi pojazdów oraz na ograniczenie zanieczyszczania 

dróg. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem 

ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Tymczasowe 

magazynowanie nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów 

od istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe niż 1:1,5. Powierzchnia górna 

składowiska winna mieć nachylenie max 5 %, natomiast u podnóża stoku należy wykonać kanały 

odprowadzające wodę deszczową. Nasypy powinny być zagęszczane warstwami o grubości max 0,20 

m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu według normy BN-77/8931-12 

nie powinien być niższy od 0,95 dla wierzchnich warstw do głębokości 1,2 m i nie niższy od 0,90 dla 

warstw poniżej 1,2 m. Grunty badać wg PN-88/B-04481. W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza 

obszar budowy, Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze 

zm.) oraz stosowanej kwalifikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Nie dopuszcza się wykorzystanie 

odpadów, w szczególności gruzu i innych odpadów budowlanych, w zastępstwie materiałów 

budowalnych. Ewentualne odstępstwa od tej zasady wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.2.9. Wykopy. 

Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów w projekcie, uprzednio 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zlokalizuje położenie 

kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości 

mechanicznie, zaś do dna wykopu ręcznie. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić 

stały odpływ wody. W tym celu mogą być wykorzystane rowy odwadniające lub mechaniczne 

odwodnienie. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i 

zawałom ziemi w trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w wykopach 
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liniowych wymagane są szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką budowlaną. W 

przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej, niż to wynika z 

projektu, Wykonawca wypełni powstały ubytek ziemią z wykopu i zagęści ją w sposób gwarantujący 

utrzymanie stateczności gruntu. Sytuacja taka musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i podlega jego 

kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót. Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i 

materiał nadmiernie spulchniony winien być wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z 

Zamawiającym. 

Normy mające zastosowanie: 

− PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru, 

− BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

− BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

− PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu, 

− PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3. Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych. 

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby udowodnić, że roboty w pełni odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego. Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt 

Wykonawcy. Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie: 

− prawidłowości położenia obiektów w planie, 

− zabezpieczenia i lokalizacji wykopów, 

− stopnia zagęszczenia podłoża, 

− głębokości ułożenia przewodów rurowych, ich kierunku, spadku, połączeń oraz stopnia 

zagęszczenia obsypki i podsypki, 

− robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− zgodności wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową i wymaganiami 

Zamawiającego, 

− prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

− dopuszczalności odchyłek wymiarowych konstrukcji oraz odchyleń od kierunku pionowego i 

poziomego, 

− zgodności zastosowanych materiałów z wskazanymi w projekcie i wymaganiach 

Zamawiającego, w tym rodzajów podsypek i obsypek, 

W zakresie prac elektrycznych należy przedstawić protokoły pomiarów: 

− skuteczność zerowania, 

− zabezpieczenia różnicowo-prądowego, 

− izolacji obwodów, 

− oporności uziemień. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną w tym celu komisję, w skład 

której wchodzą przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik 

Budowy. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (np. poprzez Inspektora nadzoru) 

na podstawie dokumentów zawierających wyniki testów i badań laboratoryjnych oraz w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. Gotowość robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o 

tym fakcie Zamawiającego. 

3.1. Próby końcowe i rozruch. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Po 

zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 

uruchamia instalację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonuje próby, pomiary i prace 

wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania 

zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. Kontrola, badania i pomiary 

w czasie wykonywania robót, które należy wykonać obejmując następujący okres: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

− sprawdzenie prawidłowości posadowienia kanałów ściekowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

− sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów ściekowych, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń hydraulicznych, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń elektrycznych potwierdzonych 

odpowiednimi protokołami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacja techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

− oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu, 

− sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

− sprawdzenie dokumentów budowy, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów. 

3.2. Okres gwarancyjny. 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów 

instalacji i urządzeń na okres minimum 60 miesięcy. Zapewnienie o dostępności części zamiennych – 

przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. 

Serwis na terenie Polski. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości robót odbywać się będzie na 

poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

− w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót Zamawiający 

zawiadomi pisemnie Wykonawcę; 

−  istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad 

Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady nieodpłatnie w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

− usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 
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− gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 

uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 

− niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania Eksploatatora, 

− niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 

− obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją, 

− uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, 

pożar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry), 

− uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń podanych 

wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów 

eksploatacyjnych. 

3.3. Odbiór, przejęcie robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

zaplanowanego zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy 

Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru Robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem. W toku odbioru 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest 

protokół odbioru Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Inżyniera Kontraktu. Do przejęcia całości Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować w 

szczególności następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− dokumentację rozruchową, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

− rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przekładki, włączenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  infrastruktury i urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót, jednak nie później niż 14 dni po terminie nieudanego odbioru. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Inżyniera Kontraktu. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Inżynier Kontraktu i komisja stwierdzi ich wykonanie. 

I.1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

I.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót 
budowlanych. 

− Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, 

− Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowalne. 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 

opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 

uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji 

prac projektowych i wykonawczych. Poniżej zestawiono podstawowe normy związane z 

projektowaniem i realizacją przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowiązany jest 

do stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie robót. 

1.1.2. załączniki graficzne z lokalizacją nieruchomości dotyczących budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

mapa nr 1- dz. nr 7, 8 ark. m. 2 obręb Broniszewice 
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mapa nr 2- dz. nr 31 ark. m. 1 obręb Broniszewice

 

mapa nr 3- dz. nr 47/1 ark. m. 4 obręb Broniszewice 
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mapa nr 4-dz. nr 68/1 ark. m. 2 obręb Broniszewice 

 

 

mapa nr 5- dz. nr 90 ark. m. 2 obręb Broniszewice 
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mapa nr 6 -dz. nr 182 ark. m. 4 obręb Broniszewice 

 

 

mapa nr 7- dz. nr 254 ark. m. 2 obręb Broniszewice 
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mapa nr 8- dz. nr 290 ark. m. 2 obręb Broniszewice

 

mapa nr 9- dz.nr 327/1 ark. m. 3 obręb Broniszewice 
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mapa nr 10- dz.nr 22/3 ark. m. 11 obręb Czermin 

 

mapa nr 11-dz. nr 33/7 ark. m. 21 obręb Czermin 
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mapa nr 12- dz. nr 149 ark. m. 1 obręb Grab

 

mapa nr 13- dz. nr 191 ark. m. 1 obręb Grab 
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mapa nr 14- dz. nr 473/5 ark. m. 2 obręb Grab

 

 mapa nr 15- dz. nr 552 ark. m. 1 obręb Grab 

 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Czermin” 

 

44 
 

 
mapa nr 16- dz. nr 556 ark. m. 1 obręb Grab

 

mapa nr 17- dz.nr 167 ark. m. 1 obręb Mamoty 
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mapa nr 18- dz. nr 11/7, 12/3 ark. m. 1 obręb Pieruchy

 

mapa nr 19- dz. nr 24/1 ark. m. 1 obręb Pieruchy  
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mapa nr 20- dz. nr 55/1 ark. m. 1 obręb Pieruchy 

 

mapa nr 21– dz. nr 87/3, 235/2 ark. m.1 obręb Pieruchy 
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mapa nr 22- dz. nr 93/1, 94/1 ark. m. 1 obręb Pieruchy 

 

mapa nr 23- dz. nr 199 ark. m. 1 obręb Pieruchy 
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mapa nr 24- dz. nr 149 ark. m. 2 obręb Pieruszyce 

 

 

mapa nr 25- dz. nr 184, 185 ark. m. 2 obręb Pieruszyce 
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mapa nr 26- dz. nr 214 ark. m. 2 obręb Pieruszyce 

 

 

mapa nr 27- dz. nr 26 ark. m. 13 obręb Czermin (Psienie-Ostrów) 
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mapa nr 28- dz. nr 8 ark. m. 12 obręb Strzydzew

 

mapa nr 29- dz. nr 14/2 ark. m. 12 obręb Strzydzew 
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mapa nr 30- dz. nr 41 ark. m. 27 obręb Wieczyn

 

 mapa nr 31- dz. nr 51 ark. m. 25 obręb Wieczyn 
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mapa nr 32 -dz. nr 58/2 ark. m. 12 obręb Wieczyn

 

mapa nr 33- dz. nr 59 ark. m. 12 obręb Wieczyn 
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mapa nr 34-  dz. nr 92/2, 92/3 ark. m. 1 obręb Żbiki

 

mapa nr 35- dz. nr 23/1 ark. m. 1 obręb Żegocin 
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mapa nr 36- dz. nr 69/6 ark. m. 1 obręb Żegocin 

 

mapa nr 37- dz. nr 71/8 ark. m. 1 obręb Żegocin 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Czermin” 

 

55 
 

 

mapa nr 38- dz. nr 71/13 ark. m. 1 obręb Żegocin 

 

mapa nr 39- dz. nr 391/11 ark. m. 2 obręb Żegocin  
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mapa nr 40- dz. nr 608 ark. m. 2 obręb Żegocin

 

mapa nr 41- dz. nr 631/1 ark. m. 2 obręb Żegocin 
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II.CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA „BUDOWA POMPOWNI II STOPNIA W MIEJSCOWOŚCI BRONISZEWICE 

WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ”. 

1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn. 
„Budowa pompowni II stopnia w miejscowości Broniszewice wraz z budową i przebudową sieci 
wodociągowej”.  

1.2. Wprowadzenie. 

Wymagania określono w punkcie I.1.2 

1.3. Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość 

projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe. 

Kody CPV: 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45310000-3 Instalacje elektryczne 

1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia. 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest budowa 

pompownie wody II stopnia w miejscowości Broniszewice na nieruchomości dz. nr 3 ark. m. 1 

obręb Broniszewice. Nieruchomość jest własnością Gminy Czermin i posiada księgę wieczystą nr 

KZ1P/00017573/2 posiada obsługę komunikacyjną z drogi gminnej dz. nr 11 ark. m. 1 obręb 

Broniszewice z włączeniem w drogę powiatową nr 4311P.  

Inwestycja ma na celu kompleksową budowę nowego obiektu który zapewni poprawę parametrów 

dostarczanej wody do odbiorców w miejscowości Broniszewice.  

Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostawy  wody   do  sieci  w   odpowiedniej  

ilości  i pod  odpowiednim   ciśnieniem,  o   jakości  zgodnej   z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2294 ze zm.).  Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia 

ludności poprzez zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni 

się do osiągnięcia na obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w 

następujących aktach prawnych Unii Europejskiej: Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody 

pitnej. Zadanie przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II Polityce 

Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia 

zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Zakres zadania obejmuje budowę kontenera technicznego pompowni wody, w technologii 

budynku z płyty warstwowej na konstrukcji stalowej, wyposażenie hali hydroforni II stopnia w 

zestaw hydroforowy wraz z armaturą zaporową i sterowniczą i urządzenia do dystrybucji wody, 
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montażem urządzeń do dodatkowej dezynfekcji wody podawanej do sieci (w wydzielonym 

pomieszczeniu), budowę dwóch zbiorników zapasowo-wyrównawczych w konstrukcji stalowej, 

instalację AKPiA, oraz uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji procesów 

przesyłu wody zapewniającego ciągłą kontrolę stanu pracy instalacji i jej zdalne sterowanie 

z poziomu systemu wizualizacji SCADA. Ponadto Zakres Zamówienia obejmuje montaż nowego 

przewoźnego agregatu prądotwórczego z wiatą garażową, instalacje elektryczną, oświetlenie 

terenu, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem terenu, budowę sieci wodociągowej 

technologicznej do zasilania zbiorników zapasowo-wyrównawczych podłączonej do istniejącej sieci 

wodociągowej PVC DN 160, budowę sieci wodociągowej zasilającej istniejącą sieć wodociągową 

na terenie wsi Broniszewice, przebudowę węzła wodociągowego w obrębie włączenia do 

istniejącej sieci wodociągowej, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej od skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4311P w kierunku drogi gminnej nr 625032P na odcinku ok. 0,10km.  

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

Nr 

działki 

Arkusz 

mapy 

 

Nr obrębu 

 

Uwagi 

Budowa pompowni wody II stopnia w miejscowości Broniszewice wraz z budową                                   
i przebudową sieci wodociągowej 

1. Broniszewice 3 1 0001  

2. Broniszewice 11 1 0001  

3. Broniszewice 18 1 0001  

4. Broniszewice 31 1 0001  

5. Broniszewice 32 1 0001  

 

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

W budowanej  pompowni II stopnia zastosowany zostanie następujący układ technologiczny: 

• pobór wody uzdatnionej z istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC DN 160 zlokalizowanej w 
pasie drogowym drogi powiatowej nr 4311P -dz. nr 18 ark. m. 1 obręb Broniszewice poprzez 
budowę rurociągu technologicznego z rur PEHD 100 DN 125x7,4 PN 10 SDR 17, 

• magazynowanie wody czystej w zbiornikach zapasowo-wyrównawczych 2x50m3 o 
konstrukcji stalowej z izolacją termiczną,  

• podawanie wody do sieci przez zestaw hydroforowy, 

• doraźna dezynfekcja podchlorynem sodu. 
Woda surowa pobierana z wodociągu Czermin z rur PVC DN 160 kierowana będzie do dwóch 

zbiorników zapasowo-wyrównawczych do każdego oddzielnym rurociągiem zasilającym. Ze zbiornika 

woda zasysana będzie przez zestaw hydroforowy IIº i tłoczona do sieci wodociągowej. Praca pomp 

zestawu hydroforowego będzie sterowana w funkcji poziomu wody w zbiorniku magazynującym 

wodę. Woda będzie magazynowana w zbiornikach retencyjnych po minimum 50m3 każdy, 

wyposażonym w sondę hydrostatyczną mierzącą aktualny poziom wody w zbiorniku. Pompy II-go  

stopnia  zasilające  sieć  wodociągową  sterowane  będą  układem  mikroprocesorowym i przetwornicą 

częstotliwości co zapewni stałe ciśnienie wody na wyjściu z hydroforni. Pompy IIº zabezpieczone będą 

przed suchobiegiem przez sondę poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. Przewiduje się zestaw 

hydroforowy złożony z trzech pomp minimum 5,00 kW. Pompownia będzie pracować w systemie 

automatycznym, bez stałej obsługi. Zmiana trybu pracy hydroforni będzie się odbywać 

automatycznie poprzez zmianę stanu otwarcia i zamknięcia przepustnic automatycznych z napędami 
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pneumatycznymi lub elektrycznymi. Urządzenia hydroforni sterowane będą przez sterownik 

mikroprocesorowy z panelem operatorskim. Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywać 

się będzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS. W związku z tym 

należy doposażyć rozdzielnicę RH w modem komunikacyjny, umożliwiający przesyłanie informacji w 

technologii GPRS. Moduły komunikacyjne powinny być wyposażone w kartę telemetryczną któregoś 

z dostępnych operatorów GSM. Obiekt posiadać będzie zasilanie rezerwowe z agregatu 

prądotwórczego pracującego w układzie SZR. Obiekt wykorzystywał będzie energię elektryczną 

pochodzącą z istniejącej sieci elektroenergetycznej  poprzez projektowane złącze elektryczne eNN 

zasilanej z sieci elektrycznej ENERGA OPERATOR S.A. 

 

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Wszystkie     elementy    obiektu    pompowni II stopnia powinny spełniać warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z 

późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

oraz pozostałe obowiązujące warunki i normy branżowe. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy 

opracować z uwzględnieniem wytycznych Programu Funkcjonalno-Użytkowego,  wybranej  najlepszej  

dostępnej  technologii  możliwej  do   zastosowania  oraz wytycznych producentów i dostawców 

kompletnych instalacji, maszyn i urządzeń z ich dostosowaniem   do   warunków   pracy   i   wszelkich   

wymogów   bezpieczeństwa,   zasad   ergonometrii i optymalnych warunków ekonomicznych. 

 
3.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące rozwiązań 

technologicznych. 

Przewiduje  się  umieszczenie   nowych  urządzeń  i  instalacji  do   dystrybucji i dezynfekcji wody. 

W pomieszczeniu pompowni  należy wydzielić pomieszczenie chloratora z oddzielnym wejściem od 

zewnątrz oraz pomieszczenia sanitarnego wewnątrz budynku. 

Dobór  urządzeń  technologicznych  do  poboru,  dezynfekcji i  dystrybucji  wody   należy   dokonać 

z uwzględnieniem założeń technologicznych: 

− Maksymalna wydajność dobowa pompowni wody II stopnia  - 500 m3/dobę, 

− maksymalna prędkość przepływu wody w rurociągach technologicznych - 1 m/s, 

− maksymalna prędkość przepływu wody w kolektorze ssącym zestawu hydroforowego – 0,8 
m/s, 

− zestaw hydroforowy o wydajności 60 m3/h, złożony z 3 pomp,  

− ciśnienie do doboru zestawu pompowego – min. 4,50 bar – ostateczne ciśnienie na sieć 
ustalić w procesie rozruchu technologicznego, 

− retencja wody 100m3 w dwóch zbiornikach zapasowo-wyrównawczych o pojemności 50m3 
każdy. 

 

3.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące rozwiązań budowlanych. 

 
Zestawienie powierzchni i funkcji pomieszczeń przewidzianych do budowy : 

− Hala technologiczna  – pow. Min. 20,0 m2 - wykonanie okładzin z płytek na ścianach do 2m i 

posadzek, montaż stolarki  okiennej i drzwiowej, hala wyposażona w instalacje do osuszania 
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powietrza,  

− należy wydzielić oddzielne pomieszczenie chloratora i niezbędną wentylacją mechaniczną 

pomieszczenia chlorowni. W wydzielonym pomieszczeniu wykonać  okładziny ścian do 

wysokości 2 m wykonać z płytek. Posadzki z płytek gres. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia 

chlorowni stalowe z elektrozamkiem zintegrowanym z wentylatorem, 

− należy wydzielić oddzielne pomieszczenie sanitarne i niezbędną wentylacją mechaniczną 

pomieszczenia. W wydzielonym pomieszczeniu wykonać  okładziny ścian do wysokości 2 m 

wykonać z płytek. Posadzki z płytek gres. Drzwi wewnętrzne – łatwo zmywalne . 

− Elewacja budynku pompowni płyta warstwowa o kolorystyce ustalonej z Inwestorem, 

− Dach – pow. Min. 40 m2 –pokrycie dachu wykonać z płyt warstwowych dachowych na 

konstrukcji stalowej,  orynnowanie i wszystkie obróbek blacharskie z blachy stalowej w 

kolorystyce płyty warstwowej. 

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

4.1 Wymagania formalno-prawne dotyczące dokumentacji projektowej 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, konsultacji z użytkownikiem 

pompowni tj.  Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czerminie, wizji terenowej oraz innych 

istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia badań przeprowadzonych przez Wykonawcę we 

własnym zakresie, Wykonawca winien opracować niezbędną dokumentację projektową. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 

technicznymi Zamawiającego i zapisami niniejszego PFU. Zakres i treść dokumentacji projektowej 

powinna być dostosowana do specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót 

budowlanych. 

 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca: 

− zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, 

− zapewni wykonanie niezbędnych ekspertyz weryfikujących proponowane rozwiązania 

projektowe dla zapewnienia prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, 

− przedstawi Zamawiającemu ogólną koncepcję rozwiązań technologicznych i uzyska jej 

akceptację. 

 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia 

obiektu oraz uzyska wszelkie opinie i decyzje oraz przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do 

uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania 

na swój koszt aktualnych map  do  celów  projektowych  na  teren  objęty  zakresem  robót  

przewidzianych w Zamówieniu. Zamawiający wymaga sporządzenia map do celów projektowych w 

wersji wektorowej (plik dwg, dxf). 
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Projekt budowlany. 

W  ramach  zamówienia  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  projektu  budowlanego   

w zakresie zgodnym z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), 

Projekt budowlany musi być opracowany przez personel inżynieryjno-techniczny o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej 

specjalności oraz będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.),  lub spełniający 

warunki Art. 12 a lub 12 b ww. ustawy. Ponad to projekt budowlany winien być opracowany w takim 

zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych  w  nim  rozwiązań  

projektowych  potwierdzająca  zgodność z zapisami PFU i wymaganiami Zamawiającego. Przed 

wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże dwa drukowane egz. projektu 

budowlanego Zamawiającemu/Inżynierowi celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania nie 

podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

Po uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego/Inżyniera Wykonawca wykona cztery egzemplarze 

projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez Inżyniera i złoży do właściwego 

organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 

Wykonawca przekaże Inżynierowi jeden oryginalny, kompletny egzemplarz dokumentacji wraz z 

wersją elektroniczną (na nośniku CD – rysunki w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, 

opisy i pozostałe dokumenty w postaci nieedytowalnej pdf). Drugi oryginalny ostemplowany przez 

organ egzemplarz projektu budowlanego Wykonawca przekaże Inżynierowi po zakończeniu robót 

wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Projekt techniczny. 

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu 

wykonawczego.    Zakres    projektu     wykonawczego     obejmuje     projekt     budowlany     uzupełniony 

o obliczenia, szczegółowe rozwiązania i rysunki techniczne dla każdej branży, konkretne parametry 

zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametrów 

zastosowanych urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one określone w projekcie budowlanym. 

Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego. 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze projektu wykonawczego Zamawiającemu/Inżynierowi 

celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi Inżyniera do projektu 

wykonawczego będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawiony projekt wykonawczy 

ponownie przedłożony Inżynierowi w dwóch egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po 

uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia Inżyniera dla projektu wykonawczego dwa kompletne 

egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. 

Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga ponownego 

zatwierdzenia przez Inżyniera.  Zatwierdzenie  przez Inżyniera  rysunków  i  obliczeń Wykonawcy,  

łącznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez Inżyniera, nie zwolni Wykonawcy z jego 

obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego i zatwierdzeniu przez Inżyniera dokumentacji projektowej tych Robót. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez jakiejkolwiek 

dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Inżyniera zmian przedłożonej przez Wykonawcę 
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dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i ponownie przedłoży Inżynierowi do 

zatwierdzenia kompletny projekt w trzech egzemplarzach. 

Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

 

4.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technologicznych. 

Zastosowane urządzenia i materiały do kontaktu z wodą muszą posiadać wymagane prawem atesty 

PZH. Technologia dystrybucji wody winna zapewniać minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjną 

pracę, charakteryzować wysoką niezawodnością. System sterowania hydrofornią muszą być 

zaprojektowane z możliwością przejścia w tryb ręcznego sterowania. 

Pobór wody z istniejącego wodociągu PVC DN 160.  

Rurociągi technologiczne w pompowni oraz połączenia kołnierzowe wraz ze śrubami, 

podkładkami, nakrętkami wykonać ze stali nierdzewnej typ wg PN OH18N9 (AISI 304). Grubość ścianki 

pionowych rurociągów tłocznych min. 3 mm. Śruby pełen gwint o długości dopasowanej do kołnierzy 

rurociągów. Na każdym z połączeń na jednej śrubie zastosować kontrę w postaci podwójnej nakrętki. 

W przypadku spawania rurociągów spawy wykonać metodą TIG, a dla sprawdzenia szczelności 

połączeń wykonać próbę ciśnieniową dla 6,0 [bar]. Średnica  rur pompowych zostanie dobrana 

optymalnie w stosunku do prędkości przepływu wody i wysokości straty ciśnienia. 

Retencja wody. 

Przewiduje się retencję wody w naziemnych dwóch zbiornikach zapasowo-wyrównawczych o 

pojemności min. 50 m3 każdy,  posadowionego na fundamencie żelbetowym na terenie pompowni II 

stopnia. Zbiornik należy wykonać ze stali czarnej ocynkowanej z membraną, zaizolowany termicznie 

wełną mineralną min. 100mm z warstwą osłonową z blachy stalowej trapezowej.  Zbiornik powinien 

być wyposażony we właz rewizyjny na dachu ze stali nierdzewnej z odpowietrznikiem oraz w drabinę 

zewnętrzną ocynkowaną oraz wewnętrzną ze stali nierdzewnej umożliwiającą bezpieczne wejście do 

wnętrza zbiornika. Dopuszcza się wykonanie włazu inspekcyjnego o średnicy min. 0,60m z poziomu 

terenu umożliwiającego przeprowadzenie prac serwisowych. W skład wyposażenia technologicznego 

zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie. Obiekt powinien być wykonany zgodnie z 

wymaganiami sanitarnymi i technicznymi dostosowując jego stan i wyposażenie do nowych 

rozwiązań a w szczególności: 

− wentylacja zbiornika powinna być zabezpieczona przed przedostaniem się owadów do 
wewnątrz, 

− wejście powinno być wyposażone w zamknięcie z sygnalizacją otwarcia, 

− sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku z przekazaniem ich do panelu kontrolnego szafy 
sterującej, wykonanie instalacji sterowania i automatyki. 

 

Pompownia sieciowa. 

Wodę ze zbiornika retencyjnego należy skierować na zestaw pompowy II° (hydroforowy), który 

winien składać się z minimum 3 pomp 5kW (2 pompy pracujące i 1 rezerwa tzw. czynna). Łączna 

wydajność zainstalowanych pomp roboczych nie powinna być mniejsza niż. 60m3/h. Ciśnienie na 

wyjściu z pompowni winno wynosić 4,50 bar. 

Zestaw hydroforowy należy wykonać jako układ współpracujących pomp pionowych, 

wielostopniowych, zabudowanych na jednym kolektorze napływowym i posiadających jeden wspólny 

kolektor tłoczny. Konstrukcja pomp z króćcami tłocznymi ssawnym w układzie in-line, uszczelnienie 
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mechaniczne,  wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą wykonane powinny być ze 

stali nierdzewnej. Pompy mają być jednego typu w całej zabudowie. Dopuszcza się jedynie 

zastosowanie pompy pilotującej o mniejszych parametrach, w celu zapewnienia ciśnienia przy 

minimalnych rozbiorach jedynie po akceptacji Zamawiającego. Kolektory zestawu hydroforowego 

powinny być wykonane ze stali nierdzewnej typ wg PN OH18N9 (AISI 304). Zestaw hydroforowy 

należy wyposażyć w niezbędną armaturę odcinającą, zabezpieczającą, sterowniczą i pomiarową oraz 

aparaturę kontrolno-pomiarową. Zespoły pompowe muszą posiadać ręczne zawory odcinające 

umożliwiające wymianę pompy bez konieczności wyłączania hydroforni lub opróżniania 

zbiorników/rurociągów wody. Urządzenia pompowe i rozwiązania projektowe winny spełniać 

aktualne wymogi w zakresie optymalizacji pracy oraz minimalizacji kosztów zużycia energii. Zestaw 

powinien być sterowany z zastosowaniem przetwornic częstotliwości, umożliwiający ekonomiczną 

regulację wydajności w trybie automatycznym. Procesem dostawy, retencjonowania i dostarczania 

do sieci musi sterować jedna szafa sterownicza. Nie dopuszcza się dzielenia sterowania na kilka 

niezależnych układów. Wykonanie materiałowe urządzeń winno odpowiadać wymogom dla pracy 

urządzeń w kontakcie z woda pitną (atesty PZH). System sterowania pomp winien zapewniać 

możliwość zdalnej kontroli ich pracy oraz możliwość regulacji wydajności z systemu automatycznego 

sterowania pracą instalacji hydroforni. 

Dezynfekcja wody. 

Dla potrzeb doraźnej dezynfekcji wody dostarczanej do sieci gminnej, w hali pompowni  należy 

wydzielić pomieszczenie chlorowni z wejściem od zewnątrz oraz zabudować instalację dozowania 

podchlorynu. Punkt dozowania podchlorynu należy zlokalizować na rurociągu podającym wodę na 

sieci gminnej  oraz na rurociągu wody kierowanej do zbiorników retencyjnych. 

W skład tej instalacji jako minimum winny wchodzić następujące elementy: 

− pompa dozująca z dozowaniem impulsowymi uzależnionym od wielkości przepływu, 

− zbiornik na podchloryn sodu o pojemności 30l wraz z podstawką do montażu pompy 
dozującej, 

− przewody dozujące podchloryn sodu wykonane z materiałów chemoodpornych, 

− armatura odcinająca. 

Pomieszczenie chlorowni należy wyposażyć w: 

− oczomyjkę, 

− umywalkę z baterią czerpalną, 

− wentylację mechaniczną zapewniająca 5 krotną wymianę powietrza, 

− w posadzce wykonać kratkę ściekową z odprowadzeniem rurociągu kanalizacyjnego do 
neutralizatora.  

Armatura: 

− Armatura powinna być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Do montażu na 

rurociągach wody nie należy stosować armatury na ciśnienia nominalne niższe jak 0,6 MPa. 

Armatura dla wody powinna posiadać uszczelnienie miękkie i gładką powierzchnię. 

 
Armatura odcinająca: 

Jako armaturę zaporową na rurociągach technologicznych hydroforni  należy stosować przepustnice 

międzykołnierzowe z dźwignią ręczną i napędami pneumatycznymi: 

− ilość sztuk: wg dokumentacji, 

− średnice: wg dokumentacji, 
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− ciśnienie min. 0,6MPa, max 1,0 MPa, 

− korpus GG25, 

− manszeta wymienna EPDM - stabilizowana w korpusie, zintegrowana z uszczelnieniem 
kołnierza, 

− dysk wymienny 1.4408, 

− trzpień pełny, 

− napęd pneumatyczny dwustronnego działania z mechanicznym wskaźnikiem położenia i 

zaworem pilotowym. 

Na instalacji przewiduje się również zastosowanie zasuw i zaworów kulowych. 

 
Zasuwy klinowe - kołnierzowe 

Armatura powinna być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Nie należy stosować 

armatury na ciśnienia nominalne niższe jak 0,6 MPa. Armatura dla wody powinna posiadać 

uszczelnienie miękkie i gładką powierzchnię. Należy zastosować żeliwne korpusy armatury. Kołnierze, 

śruby łączące, podkładki i nakrętki – ze stali nierdzewnej. 

Trzpienie   zasuw    -   wykonanie    ze   stali   nierdzewnej,   kółka   nie   wznoszące    i pokryte    powłoką    

z tworzywa sztucznego. Skrzynki do zasuw żeliwne. 

Na armaturze lub w jej pobliżu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne. Armatura zabezpieczająca 

W celu odpowietrzenia instalacji na każdym filtrze oraz aeratorze należy zastosować odpowietrzniki 

automatyczne. 

W celu zabezpieczenia instalacji wodnej i powietrznej przed niepożądanym wzrostem ciśnienia należy 

stosować zawory bezpieczeństwa. 

Do zabezpieczenia instalacji przed przepływem zwrotnym należy stosować zawory zwrotne 

kołnierzowe lub gwintowane. 

W celu zabezpieczenia instalacji przed drganiami pochodzącymi od pracujących urządzeń należy 

stosować kołnierzowe kompensatory drgań. 

 
Armatura pomiarowa: 

Przepływomierze 

Do pomiaru przepływu wody należy zastosować przepływomierze elektromagnetyczne, kołnierzowe: 

Zalecany zakres pomiarowy przy prędkości przepływu 0,1 - 10,0 m/s, 

− zasilanie przepływomierza: 230 VAC, 50 Hz, 

− protokół ProfiBUS DP 

− funkcje wyjść OUT 1, OUT 2: alarm min./max., kierunek przepływu F/R, dozowanie porcji, 

wyjście impulsowe, 

− funkcje wejścia: sterowanie procesem dozowania porcji, zdalne kasowanie licznika objętości, 

sygnalizacja braku medium w instalacji, 

− dokładność pomiaru czujnika: +/- 0,5 %, 

− rodzaj przyłączy: kołnierzowe, 

− pobór mocy: < 20 W, 

− wykonanie: z materiałów posiadających atesty PZH 

− posiadające potwierdzenia legalizacyjne 

Jako minimum wymaga się pomiar przepływu wody: 
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− na rurociągu wody kierowanej do sieci, 

− na rurociągu wody kierowanej na zbiorniki zapasowo-wyrównawcze. 

Manometry 

średnica tarczy: 160 mm, 

− przyłącze (mosiądz) G1/2'' - typ radialny 

− oprawa – stal malowana 

− klasa dokładności: 1,6 

− zakres pomiarowy: 0,0 - 6,0 bar 

− zakres pomiarowy: 0,0-10 bar - kolektor pomp sieciowych 

− działka: 0,1 bar 

 
Zawory do poboru prób 

Do kontrolnego poboru wody do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego należy zapewnić 

zawory mosiężne z pokrętłem przystosowane do opalania. 

Minimalnie należy zapewnić pobór wody w miejscach: 

− na rurociągu wody tłoczącym wodę do sieci. 

− na rurociągu wody kierowanej na zbiorniki zapasowo-wyrównawcze. 

 
Instalacja technologiczna. 

Instalację technologiczną na obiekcie pompowni wody  należy wykonać ze stali nierdzewnej typ wg 

PN OH18N9 (AISI 304) na ciśnienie min. 6 bar. Złącza kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki wykonać 

należy ze stali nierdzewnej. Kołnierze powinny być rozmieszczane w miejscach dostępnych. W razie 

konieczności stosować należy kompensatory montażowe. Konstrukcje wsporczą pod rurociągi należy 

wykonać ze stali nierdzewnej. Łączenie rur metodą spawania. Dopuszcza się zmianę połączeń 

spawanych na inne systemy łączenia rur i kształtek dla ciśnieniowych instalacji wodociągowych, pod 

warunkiem spełnienia następujących wymagań: system musi być przystosowany do łączenia rur i 

kształtek ze stali nierdzewnej, posiadać atest higieniczny PZH, musi zapewniać parametry 

wytrzymałościowe nie gorsze niż łączenia spawane. Zastosowany system łączenia nie może 

powodować kontaktu wody z innymi materiałami niż stal nierdzewna i uszczelnienia z EPDM. 

Wszystkie rurociągi powinny być zaopatrzone w opaski identyfikacyjne w kolorach odpowiadających 

przepływającemu medium, kierunek przepływu powinien być pokazany strzałką. 

 

Instalacje pomocnicze. 

W ramach prac modernizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na urządzenia i instalacje 

hydroforni  należy zainstalować niezbędne elementy instalacji pomocniczych, takich jak: 

instalacja wentylacji grawitacyjnej w hali hydroforni  zapewniająca 1,5 krotną wymianę powietrza w 

ciągu godziny – montaż nawietrzaków podokiennych i wywietrzaków dachowych, instalacja z 

możliwością zamknięcia. 

instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu chlorowni zapewniająca 5 krotną wymianę 

powietrza w ciągu godziny - odporna na agresywne środowisko, praca instalacji mechanicznej winna 

być sprzężona z włącznikiem przed wejściem do pomieszczenia chlorowni. Otwarcie drzwi do 

chlorowni nastąpi po upływie 5 minut od uruchomienia wentylatora. 

W pomieszczeniu gdzie będzie zlokalizowany agregat prądotwórczy należy wykonać układ wywiewu 
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i nawiewu powietrza z przepustnicą automatyczną zamykającą żaluzje, zgodnie z wytycznymi dostawy 

agregatu. W pomieszczeniu sanitariatu należy wykonać instalacje zapewniającą 2,5 krótka wymianę 

powietrza  w ciągu godziny.  

Instalacja grzewcza zapewniające wymagane warunki dla odpowiednich pomieszczeń – przewiduje 

się montaż grzejników elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na urządzenia i instalację 

hydroforni, 

instalacja wodociągowa do celów własnych hydroforni: montaż umywalki z baterią czerpalną oraz 

przepływowym elektrycznym podgrzewaczem wody w hydroforni, sanitariatów i pomieszczeniu 

chloratora, 

Instalacja kanalizacyjna – należy wykonać nową instalację kanalizacyjną do odprowadzenia wód 

popłucznych, spustów z zbiorników oraz wody brudnej z umywalki do zbiornika wód popłucznych oraz 

odrębną instalację dla pomieszczenia sanitariatu w wykonaniem szczelnego zbiornika na ścieki 

bytowe.  

 
Połączenia obiektowe. 

Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie  połączeń  międzyobiektowych pomiędzy  obiektami 

technologicznymi pompowni wody II stopnia, a także instalacjami, umożliwiającymi przepływ mediów 

do odpowiednich węzłów budowanej instalacji pompowni wody. Wszystkie nowe sieci należy 

wyposażyć w niezbędną armaturę oraz zabezpieczenia zapewniające prawidłową pracę 

przebudowanej hydroforni.  Zewnętrzne rurociągi wody należy wykonać z rur i kształtek PE HD RC 

100 SDR17 PN10. Połączenie za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Odcinek 

sieci wodociągowej od budynku SUW do istniejących sieci wodociągowych w drodze gminnej na 

działce nr 11 ark. m. 1 obręb Broniszewice oraz montaż dwóch hydrantów DN 100. Zewnętrzne 

rurociągi kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur litych PCV-U SN8 kielichowych. 

Odprowadzenie wód popłucznych 

Wody z płukania i prac konserwatorskich  odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej – szczelny 

zbiornik.  

4.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań elektrycznych i AKPiA Zasilanie hydroforni 
Zasilanie podstawowe obiektu: zasilanie i układ pomiarowy pobieranej energii elektrycznej dla 

hydroforni pozostawić bez zmian. Nowoprojektowane rozdzielnice elektryczne w pomieszczeniu 
sterowni zasilić z istniejącego mostu szynowego poprzez dobudowanie rozłącznika 
bezpiecznikowego. Wykonać niezbędne połączenia siłowe. 

Zasilanie awaryjne: należy zastosować stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy ciągłej (PRP) 
30kVA oraz awaryjnej (ESP) 35kVA. Agregat umieszczony zostanie obok pomieszczenia pompowni 
wody w wolnostojącej wiacie o konstrukcji stalowej z częściowym przepierzeniem z blachy stalowej 
w kolorze elewacji pompowni wody. Przewiduje się zastosowanie przewoźnego agregatu z obudową, 
z rozruchem automatycznym, przystosowanym do pracy z układem SZR. Zespół prądotwórczy 
powinien składać się z wysokoprężnego silnika spalinowego i generatora synchronicznego. 
Dodatkowo powinien zawierać kompletną instalację paliwową, smarowania i elektryczno – 
rozruchową. Praca agregatu podlega systemowi monitoringu. Wymiary czerpni i wyrzutni powietrza 
oraz przewodu spalinowego wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy agregatu prądotwórczego. 
Sterownik zespołu prądotwórczego połączyć ze sterownikiem SZR (zlokalizowanym w szafie RG) 
zgodnie z dokumentacją DTR dostarczoną razem z urządzeniami. Zastosować przewód określony w 
DTR. 
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Rozdzielnica RG. 

Przewidziano rozdzielnicę do zabudowy szeregowej w obudowie metalowej, malowanej 
proszkowo warstwą poliestru, o stopniu ochrony IP55. Zestaw szaf składający się na rozdzielnię 
główną nN posadowić w pomieszczeniu sterowni. Rozdzielnica powinna być zbudowana zgodnie z 
normami: 

 

− PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne lub równoważną. 

− PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowienia ogólne lub równoważną, 

W rozdzielnicy przewidziano automatykę SZR, baterie kondensatorową, aparaturę zabezpieczającą, 
łączeniową, sterującą oraz sygnalizacyjną, dobraną do zainstalowanych urządzeń i napędów, a także 
ochronę przeciwprzepięciową. Projektowaną aparaturę modułową zabudować na szynach 
montażowych TS35 / TH35. Na drzwiach metalowych szafy RG zabudować osprzęt sygnalizacyjny oraz 
łączniki sterownicze trybu pracy, a także dotykowy graficzny panel operatorski o przekątnej ekranu 
co najmniej 5,7”, regulatory współczynnika mocy biernej oraz analizatory parametrów sieci 
elektroenergetycznej (posiadające moduły komunikacyjne RS-485 z protokołem Modbus RTU). Na 
potrzeby pomp IIst. wykorzystać należy przetwornice częstotliwości, wyposażone w moduł 
komunikacyjny Profibus DP.  

 

Instalacje wewnętrzne. 

Instalacja oświetleniowa: 
W ramach przebudowy hydroforni należy wymienić przewody, osprzęt instalacyjny oraz oprawy 
oświetleniowe. Do oświetlenia pomieszczeń zastosować przemysłowe energooszczędne oprawy 
świetlówkowe szczelne 2x36W oraz 2x58W. Część opraw zastosować jako oświetlenie awaryjne z 
modułem awaryjnym o czasie podtrzymania 1godz. Instalację oświetleniową wewnętrzną wykonać 
przewodami kabelkowymi typu YDY układanymi w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych. Do 
załączenia oświetlenia stosować przyciski bistabilne w wykonaniu natynkowym. Łączniki 
oświetleniowe montować na wysokości 1.3m od poziomu posadzki. Lokalizację i ilość łączników 
ustalić na etapie wykonawstwa. Należy pozostawić zapasu przewodu dla montażu opraw i osprzętu 
instalacyjnego. 

 
Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania: 
Zastosować gniazda natynkowe pojedyncze 230V/16A, ze stykiem ochronnym oraz gniazda siłowe 
400V n/t 16A 3P+N+PE. Obwody wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY, które ułożyć należy w 
korytkach kablowych. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-
prądowymi o prądzie różnicowym IΔn=30mA oraz aparatami nadprądowymi. Przewody dla instalacji 
ogrzewania doprowadzić w miejsca usytuowania grzejników. 

 

Instalacje zasilające urządzeń technologicznych: 
Instalację zasilającą urządzeń technologicznych ułożyć w ocynkowanych korytkach kablowych.  
Zastosować korytka o szerokości 100mm i 200mm wraz z pokrywami. Należy poprowadzić przewody 
przyłączeniowe wielożyłowe olejoodporne w płaszczu z PVC, YDY oraz OWY i umocować je do koryt 
kablowych przy użyciu opasek zaciskowych. W celu zasilenia pomp sieciowych należy ułożyć 
przewody ekranowane, kodowany kolorystycznie, elastyczne w PVC - CY. Podejścia do odbiorów 
chronić w rurkach instalacyjnych. Przewody rozprowadzić zgodnie z rysunkami. 

 

Instalacje sterownicze, sygnalizacyjne, AKPiA: 
Na potrzeby instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych poprowadzić przewody OWY, YDY, 
wielożyłowe olejoodporne w płaszczu z PVC oraz LiYCY (ekranowane). Instalacje wewnątrz budynku 
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układać w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych – jako podejścia do odbiorów. Opisywane 
instalacje ułożyć w osobnych korytkach o szerokości 50mm. Odległość tras dla kabli sygnalizacyjnych, 
sterowniczych oraz magistrali komunikacyjnych od kabli zasilających co najmniej 20cm. 

 
Sieci komunikacyjne: 
Na potrzeby obiektu należy uwzględnić magistralę komunikacyjną Modbus RTU oraz Profibus DP. 

1. Modbus RTU - instalację wykonać ekranowanym kablem FTP 4x2x0,5mm2 kat. 5e. Sieć Modbus 
RTU połączy sterownik główny obiektu z analizatorami parametrów sieci oraz sterownikiem agregatu 
prądotwórczego. Sieć wykonać zgodnie ze standardem RS-485. 

2. Profibus DP - instalację wykonać kablem w miedzianym powłoce z PVC  1x2x0,64. Sieć Profibus DP 
połączy sterownik główny obiektu z przetwornicami częstotliwości oraz przepływomierzami. 

3. Sieci komunikacyjne należy zabezpieczyć przy pomocy aparatury przeciwprzepięciowej, 
wyposażonej w moduły optoizolacyjne. 

4. Dodatkowo, wszystkie sygnały analogowe powinny być zabezpieczone ochronnikami / 
separatorami. 

 

Sterownik PLC i system monitoringu SCADA 

Funkcje pracy poszczególnych urządzeń i napędów zrealizować w trybie pracy automatycznej, za 
pośrednictwem mikroprocesorowego układu sterowania. System działać będzie w oparciu o wysokiej 
klasy programowalny przemysłowy sterownik PLC, rozbudowany o wejścia i wyjścia (cyfrowe i 
analogowe), procesory komunikacyjne oraz graficzny dotykowy panel operatorski o przekątnej 
ekranu przynajmniej 5,7”. Panel umożliwi edycję ustawień i diagnozę uszkodzeń (alarmy). 

 
Sterownik programowalny PLC powinien mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łatwy 

demontaż bez naruszania okablowania lub innych modułów. Każdy moduł powinien być wyposażony 
w diody stanu, wliczając w to stany wejść i wyjść oraz sygnalizację błędów. Moduły powinny być 
dostępne, łatwo wyjmowane i wyposażone w zabezpieczenia przed umieszczeniem w niewłaściwym 
miejscu i odwróceniem biegunowości. 

Na potrzeby przebudowy obiektu należy przygotować i uruchomić nowy system monitoringu 
i zdalnego sterowania. Punktem bazowym całego systemu jest wydzielone stanowisko 
dyspozytorskie. Należy dokonać zainstalowania niezbędnego oprogramowania oraz 
licencjonowanego nowoczesnego i w pełni funkcjonalnego środowiska SCADA na stanowisku 
komputerowym udostępnionym przez Zmawiającego. Środowisko SCADA umożliwi wykonanie 
aplikacji monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania obiektem. W celu zapewnienia ciągłości 
zasilania, komputer zabezpieczony jest przez Zamawiającego  za pomocą zasilacza awaryjnego UPS, 
gwarantującego podtrzymanie pracy systemu. Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywać 
się będzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS. W związku z tym 
należy doposażyć rozdzielnicę RG w modem komunikacyjny, umożliwiający przesyłanie informacji w 
technologii GPRS. Moduły komunikacyjne powinny być wyposażone w kartę telemetryczną któregoś 
z dostępnych operatorów GSM. 

 
Minimalne funkcje systemu monitoringu i zdalnego sterowania: 

▪ zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca, awaria, tryb 

pracy urządzeń), 

▪ zbieranie informacji o parametrach obiektu z możliwością modyfikacji wybranych 

parametrów oraz ustawień, 

▪ graficzna wizualizacja pracy hydroforni, 
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▪ graficzne przedstawienie zmian parametrów monitorowanych w postaci wykresów (dane 

bieżące i archiwalne), 

▪ archiwizacja danych z monitorowanej pompowni II stopnia, 

▪ generowanie raportów z bazy danych: dobowych, miesięcznych i rocznych, 

▪ drukowanie komunikatów alarmowych oraz raportów, 

▪ określenie poziomów dostępu zależnie od rodzaju operatora, 

▪ zdalne sterowanie obiektem, 

▪ dostęp zdalny do aplikacji SCADA (monitoring WWW) – możliwość jednoczesnego 

przeglądania danych poprzez przeglądarkę stron internetowych z trzech niezależnych 

urządzeń (smartfon / tablet / laptop / komputer PC / itp.). 

 

Połączenia wyrównawcze oraz ochrona ppoż. 

Wewnątrz budynku hydroforni zabudować szynę wyrównawczą, do której dołączyć wszystkie 
metalowe obudowy, konstrukcje i rurociągi. Szynę należy uziemić. Prace zakończyć pomiarami 
rezystancji uziemienia. 

 
Ochrona przeciwpożarowa: 
Zastosować wyłączniki przeciwpożarowe, wpięte w strukturę zasilania układu. Wyłącznik Ppoż. 
zamontować na ścianie zewnętrznej budynku pompowni wody (przy drzwiach wejściowych). 
Dodatkowo na elewacji rozdzielnicy RG należy umieścić przycisk bezpieczeństwa. Instalację wykonać 
przewodem bezhalogenowym typu HDGs. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym winna odpowiadać wymogom normy PN-HD 60364-
4-41:2009. Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym lub równoważną stanowić 
będzie izolacja części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako 
ochronę przy uszkodzeniu przyjąć odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz 
wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona będzie także funkcja przewodu PEN 
na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. 

Należy zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę 
przeciwprzepięciową powinny zagwarantować odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące 
zamontowane w rozdzielnicy głównej, a także ograniczniki przepięć dla magistrali komunikacyjnych 
(linie sygnałowe magistrali dla protokołu wymiany danych Modbus RTU oraz Profibus DP). Należy 
również poprawnie wykonać ekwipotencjalizację. 

4.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlanych i zagospodarowania terenu  

4.4.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca    Robót    jest    odpowiedzialny    za    jakość    ich    wykonania    oraz    za    zgodność     

z PFU oraz zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części głównej PFU. Roboty związane z modernizacją 

hydroforni i studni głębinowej należy wykonywać na podstawie niniejszego PFU w powiązaniu z 

zatwierdzoną dokumentacja projektową. Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót 

prowadzonych w ramach realizacji przebudowy hydroforni winni mieć uprawnienia budowlane do 

kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji  Robót,   

uwzględniający  wszystkie  warunki   w   jakich   będą  wykonywane   Roboty  związane  z wykonaniem 
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przebudowy hydroforni. Zastosowane   przy    realizacji    niniejszych   Robót   rozwiązania   techniczne   

muszą    być   zgodne  z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą 

posiadać niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami.  

Należy   przeprowadzić   rozpoznanie   w   granicach   lokalnych   możliwości   czy   nie   występują   

sieci     i urządzenia nie pokazane na mapach. W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy 

wykonywać ręcznie. Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. Projektowana oś  

kanału i punkty  charakterystyczne budowli powinny  być  wyznaczone  w terenie  w sposób trwały i 

widoczny przez uprawnionego geodetę. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi 

wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji 

zawartymi w PFU oraz zatwierdzonym Projekcie Budowlanym. 

 
Budowa budynku pompowni II stopnia. 

W części budynku pompowni wody należy wydzielić pomieszczenie chloratora z osobnym 

wejściem od zewnątrz. Pomieszczenie chloratora winno posiadać wentylację mechaniczną 

wyciągową. 

Budynek pompowni wody należy wyposażyć w instalację do osuszania hali zestawu 

hydroforowego, 

W części budynku pompowni wody należy wydzielić   również pomieszczenie sanitarne. 

Pomieszczenie sanitariatu winno posiadać wentylację mechaniczną wyciągową. 

W części budynku należy przewidzieć okładziny ścian do wysokości 2m oraz posadzek wraz z 

przebudową oraz renowacją kanałów technologicznych.  

 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 

- roboty związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje stalową hali pompowni 
wody, 

- roboty związane z montażem konstrukcji stalowej budynku ora ścian osłonowych i dachu 
pompowni wody z płyt warstwowych, 

- roboty instalacyjne wewnątrz obiektu pompowni wody, 

- montaż zestawu hydroforowego z orurowaniem, 

- wykonanie sieci zewnętrznych sanitarnych i wodociągowych, 

- wykonanie fundamentów pod zbiorniki wody zapasowo-wyrównawcze, 

- montaż prefabrykowanych zbiorników stalowych wody zapasowo-wyrównawcze, 

- wykonanie dróg dojazdowych i placów manewrowych i ogrodzenia terenu, 

- wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, oświetlenia terenu, 

- dostawę oraz montaż i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego z układem 
SZR  zintegrowanego i podpiętego elektrycznie z instalacją elektryczną pompowni wody,  

- wykonanie zbiornika bezodpływowego ścieków bytowo-socjalnych, neutralizatora 
podchlorynu sodu, zbiornika na wody technologiczne. 
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Elementy zagospodarowania terenu 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- opasek: budynku pompowni z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-pisakowej, 
- drogi technologiczne z kruszywa łamanego o grubości min 25 cm, i szerokości co najmniej 

4,0m z kostki betonowej gr. 8cm oraz placem manewrowym.  

Poza w/w robotami należy wykonać trawniki.  

 
Wymagania dla robót budowlanych 

− Nowe konstrukcje stalowe winny być zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe jak dla 

kategorii korozyjności C3 wg PN-EN ISO 14713-1 lub równoważną. 

− Wykończenie blach – kolory antracyt  z powłoką odporną na promieniowanie UV RUV4 wg 

normy PN-EN 10169:2011 lub równoważną. 

− Kolorystyka: 

− elewacja: góra - kolor niebieski; dół - kolor siwy; podział kolorystyki budynków: w pionie po 

50% wysokości, drzwi i bramy – kolor szary, (kolorystyka podlega uzgodnieniu lub zmianie z 

Inwestorem). 

 

Budynek pompowni wody. 

Ściany i ścianki budynku z płyt warstwowych.  Parapety zewnętrzne z blachy malowanej fabrycznie. 

Posadzki, w pomieszczeniach wydzielonych gres. 

W wszystkich pomieszczeniach okładziny ceramiczne ścian do wys.2,0m.  

Elewacja gładka malowana w kolorystyce uzgodnionej z Gminą Czermin. 

Centralne ogrzewanie: przewiduje się zastosowanie grzejników elektrycznych. Przewody prowadzone 

na ściennie warstwowej w rurkach instalacyjnych.  

 
 

Elementy zagospodarowania terenu 

Opaski należy wykonać z kostki betonowych gr.6cm spełniające wymagania normy BN-80/6775-03/03 

lub równoważną, zakończone obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. Odwodnienie utwardzonych dróg 

technologicznych na przyległy  teren zielony. Należy wykonać drogę wewnętrzną na terenie 

hydroforni od bramy wjazdowej do zbiornika retencyjnych. 

Drogi należy wykonać o szerokościach min.4,00m  wg zatwierdzonego projektu zagospodarowania 

terenu. Spadek podłużny projektowanej drogi wewnętrznej należy dostosować do ukształtowania 

istniejącego terenu. Spadek poprzeczny należy wykonać o wartości i=2 % w kierunku zewnętrznym. 

Podłoże gruntowe po korytowaniu należy wyprofilować i zagęścić do Is≥0,97. W przypadku 

niemożności uzyskania Is≥0,97, grunt należy wymienić na nośny niewysadzinowy - rumosze 

niegliniaste, żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste, żużle nierozpadowe. 

Konstrukcja zjazdu i drogi wewnętrznej 

− warstwa kruszywa łamanego  grubości 25 cm o Is≥0,97, 

− nośne podłoże gruntowe doprowadzone do Is≥0,97. 
Teren przyległy do projektowanych nawierzchni należy uporządkować poprzez plantowanie z 

obsianiem trawą. 
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4.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
4.5.1 Wymagania ogólne. 

Inwestycja musi być  prowadzona  z  zachowaniem  ciągłości  dostawy  wody  do  sieci  wodociągowej 

z zachowaniem    parametrów    jakości    wody    przeznaczonej    do    spożycia    przez    ludzi    zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas projektowania i prowadzenia Robot. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak przywołania jakiegokolwiek 

obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej 

stosowania przy realizacji robót. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Wymaganiami PFU, a nie posiadające akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie 

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre 

dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę ̨ na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Kierownicy poszczególnych Robót 

przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiadać uprawnienia 

budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca na własny 

koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 

Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

 
Informacje o terenie budowy. 

Roboty realizowane będą na terenie czynnego ujęcia wody. Zamawiający przy udziale Inżyniera, w terminie 

określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy. Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed 

rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje 

dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

- Tablicę pamiątkową wg wzoru 

Wzór tablic należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia  

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z 

późniejszymi zmianami). 

 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca  zabezpieczy,   w  sposób  zgodny   z  obowiązującymi  przepisami   prawa,  wszystkie  obiekty  

i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania 

Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 

wykopami, osłony    i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, 

które mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy. 

 
Zaplecze budowy. 

Wykonawca wykona zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne 

do własnego użytku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy oraz rozbiórki. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 

podłączeń   niezbędnych   mediów   do   zaplecza   budowy.   Wykonawca   będzie   ponosił   koszty   

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie wykonywania Robót. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U 2003 nr 

120 poz.   1126   z   późniejszymi    zmianami).    Wykonawca    zobowiązany    jest    do    zapoznania    

pracowników z występującym ryzykiem zawodowym i przeszkolenia podległych pracowników w zakresie 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca w trakcie wykonywania prac będzie stosował się do obowiązujących przepisów w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze 

zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1.10.1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. .437 ze zm. ) 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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o możliwością powstania pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą 

być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak   rurociągi,    kable    itp.   oraz   uzyska   od   właścicieli    tych   urządzeń    potwierdzenie    informacji   

o lokalizacji,   dostarczone   mu   przez   Zamawiającego.   Wykonawca   zapewni   właściwe   oznaczenie   

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy 

i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał      za      naprawę       wszelkich robót  w ten  sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty 

do chwili Końcowego Odbioru Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru 

Robót. Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Czermin” 

 

75 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca    zobowiązany    jest    znać    wszystkie    przepisy    wydane    przez    władze    centralne i  

miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami        

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich       wymagań       prawnych       odnośnie       wykorzystania       opatentowanych        urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i przepisów  o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej 

Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

 

Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla  celów wykonania 

robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 

dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 

pierwotnego. 

4.5.2 Materiały Wymagania formalne. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, 

materiały  i urządzenia,  które  zostały  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z obowiązującymi  

przepisami  i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Wszystkie materiały i 

urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza   się   użycia   materiałów   wywołujących   szkodliwe   promieniowanie   o    stężeniu    

większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Czermin” 

 

76 
 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 

administracji państwowej. 

 

Wyroby budowlane do wykonania robót. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego   zgodności   z normą   

zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z wymaganiami  

podstawowymi, albo 

2) umieszczony  w określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i bezpieczeństwa,  dla  których  producent   wydał   

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany,  z zastrzeżeniem  ust.  4,  znakiem  budowlanym,   którego   wzór   określa  

załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności należy uwzględniać 
cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących 
normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 

Źródła pozyskania materiałów. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
Kontrola wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
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Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału   w    wykonywanych    Robotach,    Wykonawca    powiadomi    Inżyniera/Inspektora    Nadzoru 

o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

4.5.3 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

PFU i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 

własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany w dobrym   stanie   

i    gotowości   do   pracy.   Będzie   on   zgodny    z   normami   ochrony   środowiska   i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i   narzędzia,   nie   gwarantujące   zachowania   jakości    

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4.5.4 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi   

w PFU, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 

dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt. 

 
4.5.5 Próby częściowe i końcowe, rozruch. 

Celem Prób Częściowych i Końcowych jest sprawdzenie poprawności wykonania Robót, prawidłowości 

zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, „wpracowanie" procesów oraz osiągnięcie 

wymaganej sprawności działania odcinków i całego układu. Dopuszczalne jest za zgodą Inżyniera Kontraktu/ 

Inspektora aby Wykonawca wykonał dla określonego zakończonego elementu Robót Próby Częściowe 

robót po dostarczeniu Inżynierowi wymaganych dokumentów oraz tymczasowych instrukcji obsługi i 

konserwacji - dostatecznie szczegółowych, aby personel Zamawiającego mógł brać udział w obsługiwaniu 

urządzeń. Za zgodą Inżyniera Kontraktu przeprowadzenie z powodzeniem Próby Częściowej może być 

uznane jako element Próby Końcowej w zakresie tego elementu wyłączając tym samym konieczność 

poddawania go Próbie Końcowej po zakończeniu wszystkich Robót. Przed   wykonaniem   rozruchu   obiektu   

hydroforni Wykonawca   przygotuje   urządzenia  i instalacje do uruchomienia przez przeprowadzenie 

odpowiednich zabiegów technicznych (kontrola poprawności montażu, regulacja, smarowanie) oraz 

sprawdzi działanie wszystkich elementów zasilania, sterowania i sygnalizacji. W kolejnym etapie Wykonawca 

przeprowadzi próby ruchu maszyn, urządzeń  i instalacji  bez  obciążenia tzw. „na sucho”, pod kątem 

sprawdzenia ich działania i kierunku obrotów. W ramach prób rozruchowych mechanicznych 

Wykonawca wykona wszystkie czynności opisane w przez dostawcę/producenta w Dokumentacji 

Techniczno-Ruchowej urządzenia i instrukcjach eksploatacji oraz normach technicznych. Czas tych 

prób będzie nie mniejszy niż wskazany w wymienionych dokumentach, do momentu uzyskania 

pozytywnego wyniku. Po   rozruchu  urządzeń  „na   sucho”   Wykonawca   sprawdzi  poprawność  

ruchu   maszyn,   urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnika docelowego (woda, powietrze) z 

kontrolą ich pracy w warunkach statycznych i dynamicznych, ze sprawdzeniem prawidłowości 

zastosowanych  rozwiązań  konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiągnięciem założonych  

efektów  procesowych.  Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów 

technologicznych pracy (wszystkich urządzeń i procesów), zapewniających osiągnięcie wymaganego 

efektu. Wykonawca, w ramach Kontraktu, dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 

energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki chemiczne, zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych Prób. Koszty 

wykonania Prób oraz koszty wszelkiej  obsługi  i materiałów  niezbędnych  do  wykonania  Prób  winny  być  

uwzględnione w cenie Kontraktu jeżeli nie wskazano inaczej. 

Na koniec Prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzające osiągnięcie założonych celów. 

Po uzyskaniu pomyślnych wyników badań i pomiarów Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji 

Inżyniera Kontraktu sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia Prób obejmujące opis przebiegu Prób, 

wyniki  Prób, wyniki  badań  i pomiarów,  zalecenia  dla  przyszłej  eksploatacji  oraz  wytyczne  i  wnioski  do  

uwzględnienia   w instrukcji eksploatacji. Próby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powołana przez 

Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. Nadzór nad próbami sprawować będzie Komisja 

Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, 

Inżyniera. 
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4.5.6 Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany  do  przeszkolenia personelu Zamawiającego przewidzianej  do 

obsługi  i eksploatacji obiektu. W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu technologicznego 

przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje 

związane z eksploatacją hydroforni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Szkolenie 

personelu Zamawiającego należy przeprowadzić w zakresie: 

- zapoznanie z ciągiem technologicznym i prawidłowym ustawieniem armatury i urządzeń 

pompowni wody II stopnia oraz instalacją elektryczną i AKPiA, 

- obsługa i konserwacja urządzeń zamontowanych na pompowni wody II stopnia, 

- obsługa rozdzielnicy elektrycznej i sterowniczej oraz aparatury AKPiA, 

- obsługa agregatu prądotwórczego, 

- zapoznanie z ogólnymi zasadami BHP i ppoż na pompowni wody. 

 
4.5.7 Kontrola Jakości. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  wbudowanych  materiałów    
i urządzeń. Na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje do zatwierdzenia 
Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi sposób prowadzenia Robót, oraz osoby 
odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PFU, zatwierdzoną 
Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca  
zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   sprzęt,   zaopatrzenie   i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami 
Umownymi. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier/Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim  
przypadku całkowite koszty badań     i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) : oznakowany CE, co 
oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
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podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem 
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo wprowadzony do obrotu 
legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym 
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej 
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają 
spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca 
przekaże oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. 
Wykonawca uzyska Decyzje Urzędu Dozoru technicznego potwierdzającą przyjęcie urządzeń w dozór 
techniczny. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną 
dokumentacją, wymaganiami prawa, PFU lub projektu budowlanego zostaną one odrzucone lub 
usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. 

 

4.5.8 Dokumentacja powykonawcza. 

 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 2 egzemplarzach 

(w tym jeden egzemplarz z oryginałami). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także – w razie 
korzystania 

– ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

- Dokumenty budowy: 

• decyzja pozwolenia na budowę, 

• Dziennik budowy. 

- Dokumentację geodezyjną powykonawczą wraz ze stosownym oświadczeniem geodety. 

Dokumentacja techniczna powykonawcza: kopie rysunków z projektu budowlanego 

wszystkich branż z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

z oświadczeniem projektantów i kierownika budowy o akceptacji zmian. 

- Protokoły odbiorów, prób, badań i sprawdzeń. 

- Sprawozdania z badań wody potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego. 

- Opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

- Decyzje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

- Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów

 oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce (atesty, deklaracje, certyfikaty). 
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- Instrukcje obsługi obiektu hydroforni. 

- Instrukcje obsługi i DTR zamontowanych urządzeń. 

- Pozostałe dokumenty wymagane na dzień zakończenia inwestycji, a nie wyszczególnione 
powyżej 

 
Ponad to Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wniosek o wydanie Decyzji 

Pozwolenia na użytkowanie wraz z załącznikami w zakresie zgodnym z art. 57 Ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania wszelkich dokumentów wymaganych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego do 
wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

Tom II – Część informacyjna. 

 
1. Dokumenty potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami  wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

 
Decyzja zatwierdzająca zasoby ujęcia: 
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w kategorii „B” dla ujęcia wód w miejscowości Żegocin 
zostały zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu decyzją nr G-423-
113/73  z dnia 25 lipca 1973 roku w ilości 58,00m3/h przy depresji S=16,2m. Dla zatwierdzonej 
dokumentacji hydrogeologicznej wykonano dwa aneksy (w roku 1194 oraz 1998) stanowiącej jej 
integralną część. Powyższe aneksy zostały zatwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzjami 
nr OSg/7530/13/94 z dnia 24 marca 1994 roku oraz nr OSKa-IV-75206/2/99 z dnia 12 października 
1999 roku. 
Zasoby eksploatacyjne dla ujęcia zespołowego -studni nr 1 i nr 2 dla potrzeb wodociągu grupowego 
Czermin w kategorii „B” w ilości 110m3/h przy depresji S=9,30-10,10m z utworów trzeciorzędowych 
mioceńskich zostały zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu , Wydziału Gospodarki 
Terenowej Nr 8530/33/82 z dnia 10 czerwca 1982 roku . Jednocześnie straciła moc decyzja PWRN w 
Poznaniu nr G-423-147/73 z dnia 29 września 1973 roku zatwierdzającej zasoby studni nr 1 w  
kategorii „B” w ilościach 53m3/h przy depresji S=8,60m. 

 
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego: 
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym nr PO.ZUZ.2.421.101.2019 z dnia 28 czerwca 
2019 r. na pobór wód podziemnych na potrzeby SUW Czermin wygadanym przez Dyrektora Zarządu 
Zlewni w Kaliszu  oraz pozwoleniem wodnoprawnym nr OS.6341.109.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. 
wydanym przez Starostę Pleszewskiego 
Wypis i Wyrys z MPZP  

Teren nie jest objęty zapisami MPZP. 

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie 

leży w zakresie Wykonawcy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której 
planowana jest budowa pompowni II stopnia oraz sieci wodociągowej  w Broniszewicach. 
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3. Pozostałe informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

 
Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacją hydroforni. Mapa zasadnicza stanowi 

załącznik do PFU. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów 

projektowych uwzględniającej istniejące zadrzewienie na terenie hydroforni. 

 
Inwentaryzacja obiektu budowlanego 

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie hydroforni. 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania własnej inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej i właściwego wykonania robót. 

 
Warunki techniczne branżowe 

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branżowe niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robót objętych zamówieniem. 

 

4. Plan zagospodarowania terenu. 

4.1. rysunek nr 1- wodociąg Broniszewice 

5. Przepisy prawne i normy: 

 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1213 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1065 
ze zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku ( t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 112 ze zm.),   

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 10 ze zm.), 
• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), 
•  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. ze zm.),  

• PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
lub równoważną. 

• PN-EN ISO 6946:2005 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła lub równoważną. 
• PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji lub równoważną. 
• PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie lub równoważną. 
• PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją –Ryzyko korozji w 

warunkach atmosferycznych lub równoważną. 
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• PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Część 1-6 lub równoważną. 

• PN-EN 14351-1 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne lub równoważną. 
•  PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza lub równoważną. 
• PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelność lub równoważną. 
• PN-86/E-05003.01Ochrona odgromowa obiektów budowlanych lub równoważną. 
• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych. 
 

 

III.CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA „BUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ŻEGOCIN, ŻBIKI, BRONISZEWICE ”. 

1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn. 
„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żegocin, Żbiki, Broniszewice”.  

1.2. Wprowadzenie. 

Wymagania określono w punkcie I.1.2 

1.3. Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość 

projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe. 

Kody CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia. 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest budowa, 

rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żegocin, Żbiki, Broniszewice oraz 

Czermin. Inwestycje realizowane w tych miejscowościach ma na celu kompleksowe zrealizowania 

zadań, które zapewnią poprawę parametrów dostarczanej wody do odbiorców w miejscowości 

Żbiki oraz Broniszewice. Zapewni możliwość podłączenia nowopowstających oraz projektowanych 

budynków mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowej. 

Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostawy  wody   do  sieci  w   odpowiedniej  

ilości  i pod  odpowiednim   ciśnieniem,  o   jakości  zgodnej   z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi 

zmianami. Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 

zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia 

na obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących 

aktach prawnych Unii Europejskiej: Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 

Zadanie przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II Polityce 
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Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia 

zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Zakres zadania obejmuje budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, która w związku 

z trwającymi pracami projektowymi związanymi z budową nowego ujęcia wód podziemnych w 

miejscowości Żegocin zapewni możliwość zaopatrzenia części miejscowości Broniszewice od nr 49 

do nr 68 Broniszewice Stare Polskie, od nr  69 do 75, od nr 126 do 138 Broniszewice Stara wiś, od 

nr 139 do 169 Broniszewice Mazury. Budowa łącznika pomiędzy wodociągiem Czermin a 

wodociągiem Żegocin (wodociąg Żegocin, Żbiki, Broniszewice) zapewni alternatywną możliwość 

zaopatrzenia części miejscowości Broniszewice ze Stacji Uzdatniania Wody w Żegocinie a tym 

samym zwiększenie niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy 

Czermin. Aktualne ukształtowanie terenu gminy Czermin które przedstawia się następująco: 

− Strzydzew 126,00m.n.p.m. 

− Czermin 120,80 m.n.p.m. 

− Broniszewice od 92,00 do 106,00 m.n.p.m.  

Taka różnica wysokości powoduje problemy ze utrzymaniem optymalnego ciśnienia wody w sieci 

wodociągowej gdyż przyrost ciśnienia statycznego wody nie pozwala na podniesienia ciśnienia 

wody na początkowym odcinku wodociągu na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody w Czerminie aż 

do miejscowości Broniszewice Górka, Broniszewice Marianin. Budowa  łącznika pomiędzy 

Żegocinem a Broniszewicami. Możliwość podłączenia części odbiorców wody do wodociągu 

Żegocin spowoduje ustabilizowanie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz utworzy 

alternatywne połączenie wodociągu Czermin z wodociągiem Żegocin. W planowanym wariancie 

istniejące ukształtowanie terenu części gminy Czermin przedstawia się następująco: 

− SUW Żegocin- 88,10 m.n.p.m. 

− miejsce włączenia 90,70 m.n.p.m. 

− Żbiki- 94,00 m.n.p.m. 

− miejsce włączenia w istniejący wodociąg w Broniszewicach nr 49 -95,60 m.n.p.m. 

− Broniszewice (Stara Wieś) -93,40 m.n.p.m. 

− Broniszewice Mazury – 97,40m.n.p.m. 

− Geometryczna różnica wzniesień wynosi 9,70 m.  

Ciśnienie wody w wodociągu Żegocin, w miejscu włączenia oscyluje na poziomie 4,50 bar co 

zapewni dostarczenie wody do odbiorców w miejscowości Broniszewice Marianin na poziomie 

3,50 bar. Takie rozwiązanie, po wybudowaniu nowego ujęcia wód podziemnych w Żegocinie,  

zwiększy niezawodność pracy SUW Czermin oraz SUW Żegocin a także ograniczy ilość powstających 

awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice.  

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

Nr 

działki 

Arkusz 

mapy 

 

Nr obrębu 

 

Uwagi 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żegocin, Żbiki i 

Broniszewice 

1 Broniszewice 67 2 0001  

2 Broniszewice 108 3 0001  

3 Broniszewice 94 2 0001  
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4 Broniszewice 308 3 0001  

5 Broniszewice 334 3 0001  

6 Broniszewice 341 3 0001  

7 Broniszewice 354 3 0001  

8 Żbiki 91/1 2 0011  

9 Żbiki 97 2 0011  

10 Żegocin 33 1 0012  

11 Żegocin 35/1 1 0012  
 

 

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

Nr 

działki 

Arkusz 

mapy 

 

Nr obrębu 

 

Uwagi 

Budowa pompowni wody II stopnia w miejscowości Broniszewice wraz z budową                                   
i przebudową sieci wodociągowej 

1. Broniszewice 3 1 0001  

2. Broniszewice 11 1 0001  

3. Broniszewice 18 1 0001  

4. Broniszewice 31 1 0001  

5. Broniszewice 32 1 0001  
 

 

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest budowa 

wodociągu na odcinku pomiędzy miejscowościami Żegocin, Żbiki i Broniszewice z rur PEHD 

100 RC DN  180x10,7 PN 10 SDR 17 o długości ok. 4200,00m metodą przecisku sterowanego. 

Miejsce włączenia będzie istniejący wodociąg z rur PVC DN 160 zlokalizowany w 

nieruchomości dz. nr 33 ark. m. 1 obręb Żegocin, w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 

nr 4315P z drogą gminną nr 625043P w Żegocinie zasilany w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody 

w Żegocinie. Trasa projektowanego wodociągu planowana jest w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 4315P. W rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4315P z drogą gminną nr 

625044P w miejscowości Żbiki planowane jest wykonanie węzła wodociągowego i  złączenie 

z istniejącą siecią rozdzielczą z rur PVC DN 110. Następnie trasa planowanego wodociągu 

przebiegać będzie wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej nr 4315P aż do miejscowości 

Broniszewice, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311P, w obrębie którego planowane 

jest włączenie do istniejącego wodociągu rozdzielczego z rur PVC DN 160 zasilanego w wodę 

ze Stacji Uzdatniania Wody w Czerminie poprzez wykonanie węzła wodociągowego. Po 

wybudowaniu tego odcinka sieci wodociągowej w tym węźle nastąpi rozgraniczenie miejsca 

dostarczania wody z wodociągu Czermin na terenie miejscowości Broniszewice. W 

następnych zadaniach nastąpi połączenie istniejącego wodociągu rozdzielczego 

zlokalizowanego w drodze gminnej nr 625028P dz. nr 20 ark. m. 2 obręb Broniszewice i 

możliwość połączenia wodociągu w pętlę obwodową aż do skrzyżowania drogi powiatowej 

nr 4311P z drogą gminną nr 625027P. Na trasie planowanego wodociągu planowane są do 
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wykonania węzły wodociągowe uzbrojone w hydranty nadziemne DN 80 w rozstawie co 

150m oraz w miejscach węzłów wodociągowych w miejscach połączenia z istniejącymi 

sieciami rozdzielczymi w miejscowościach Żegocin, Żbiki i Broniszewice.  

 

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Wszystkie     elementy   projektowanej sieci wodociągowej powinny spełniać warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 z 

e zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ()Dz. U z 

2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 

(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozostałe obowiązujące warunki i normy branżowe. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy opracować z uwzględnieniem wytycznych Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego,  wybranej  najlepszej  dostępnej  technologii  możliwej  do   zastosowania  

oraz wytycznych producentów i dostawców kompletnych instalacji, maszyn i urządzeń z ich 

dostosowaniem   do   warunków   pracy   i   wszelkich   wymogów   bezpieczeństwa,   zasad   

ergonometrii i optymalnych warunków ekonomicznych. 

 
3.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące rozwiązań 

technologicznych. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować a następnie wykonać z rur polietylenowych: 

− stosować rury z PE 100 RC SDR 17 PN łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe, 

− sieci odpowiednio do medium: woda, 

− Rury i kształtki wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium – woda 
pitna dla sieci wodociągowych. 

− wygląd – powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć i pęcherzy, 

− barwa – jednolita na całej powierzchni rury pod względem odcieni i intensywności 
odpowiednia do medium: (woda niebieska) 

− cechowanie – znajdujące się na rurze – zawierające nazwę lub logo producenta, rodzaj 
materiału, wymiary, dopuszczalne ciśnienie pracy oraz datę, 

− kształtki do zgrzewania elektrooporowego posiadające znormalizowany kod kreskowy 
zawierający parametry zgrzewania, 

− kołnierze do króćców PE z przeciw kołnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji przewiertów 
stosować rury osłonowe PEHD RC100 SDR17.  

Na sieciach wodociągowych zamontować: 

− zasuwy kołnierzowe, klinowe, z miękkim uszczelnieniem, bezdławikowe z gładkim i równym 
przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy 
armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z 
oznaczeniem PN i klasy. Ciśnienie nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa 
sferoidalnego GGG-50, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym 
gwintem wyposażony w pierścień oporowy. Na zasuwach przyłączeniowych zasuwy o 
połączeniach ISO lub skręcanych. Wszystkie zasuwy z obudową i skrzynką uliczną – 
obrukowaną. 
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− Kształtki żeliwne o następujących właściwościach: kołnierze łączników na ciśnienie PN16, 
korpusy i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7, 
mosiężne pierścienie zaciskające i zabezpieczające przed wysunięciem, uszczelki wargowe 
wykonane z elastomeru EPDM umożliwiająca łatwy i szybki montaż, ochrona antykorozyjna 
powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby 
(PN-EN ISO 4017:2004), nakrętki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkładki (PN-EN ISO7091:2004) 
ze stali nierdzewnej. 

− Wszystkie  materiały  posiadające  kontakt   z   wodą  pitną  muszą posiadać odpowiednie 
dopuszczenia i atesty PZH. 

3.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące rozwiązań budowlanych. 

Roboty związane z budową, rozbudową, przebudową sieci wodociągowej należy wykonać 
metodą przecisków sterowanych z wykonaniem lokalnych komór roboczych w rozstawie co 150 
m lub w miejscach zmian kierunków lub włączenia do istniejących węzłów wodociągowych.  
Celem bezpośrednim realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej (tranzytowej) 
łączącej istniejącą sieć wodociągową jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez 
podłączenie nowego źródła zasilania. Dodatkowe źródło zasilania powinno zapewnić 
samodzielnie zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców  we właściwej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem. Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych 
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej następujące 
właściwości funkcjonalno- użytkowe:  

− rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny 
również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 
budowlanych, 

− dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony 
w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy dla stanu docelowego;  

− dobór parametrów urządzeń i rurociągów musi być potwierdzony prognozą bilansu 
wody i obliczeniami hydraulicznymi,  

− zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania,  

− wszystkie elementy mające kontakt z wodą muszą być przeznaczone do stosowania do 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i mieć stosowne atesty i dopuszczenia,  

− zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,  

− wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego 
i Inżyniera,  

− akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa. 

  

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

4.1 Wymagania formalno-prawne dotyczące dokumentacji projektowej 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, konsultacji z zarządcą sieci 

wodociągowej na terenie gminy Czermin tj.  Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czerminie, wizji 

terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia badań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę we własnym zakresie, Wykonawca winien opracować Kartę 

Informacyjną Przedsięwzięcia celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w 

zakresie przejścia projektowanego wodociągu pod dnem cieków Struga oraz Garbacz. Wykonawca 
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winien przygotować również niezbędną dokumentację projektową- projekt budowalny, (plan 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny). 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 

technicznymi Zamawiającego i zapisami niniejszego PFU. Zakres i treść dokumentacji projektowej 

powinna być dostosowana do specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót 

budowlanych.  Niezależnie od danych zawartych w Programie funkcjonalno- użytkowym, 

Wykonawca sporządzi  odpowiednią Dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według 

niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie 

przez Wykonawcę minimalnych wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego 

zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających 

poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.  

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym,  

aktualnym praktykom inżynieryjnym.  

Założeniem rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby  

sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy  

niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do  

obiektów w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały,  

urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 

pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i 

temperatury.  

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych  

polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji  

administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania  

Dokumentacji projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne  

obiektów i analizy uzupełniające.  

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego,  

Inwestora i Inżyniera Kontraktu szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót 

budowlanych.  

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót. 

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione w 

wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią 

inaczej. 

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy: 

− projektowaniu robót, 

− produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,  

− ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów  

− i prefabrykatów, 
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− pracach przygotowawczych, 

− budowie, 

− próbach na Terenie Budowy, 

− pracach końcowych. 

Pozostałe wymagania jak dla punktu II. 4.1. 

 

4.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technologicznych. 

Zastosowane urządzenia i materiały do kontaktu z wodą muszą posiadać wymagane prawem atesty 

PZH. Technologia dystrybucji wody winna zapewniać minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjną 

pracę, charakteryzować wysoką niezawodnością.  

Sieć wodociągowa: 

Należy wykonać sieć wodociągową rozdzielczą: 

− średnicy nie mniejszej niż  DN 125x 7,4 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 łączącą projektowany 

rurociąg magistralny z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą w miejscowości 

Broniszewice w sąsiedztwie nieruchomości dz. nr 31 ark. m. 1 obręb Broniszewice, 

Należy wykonać sieć wodociągową tranzytową:  

− średnicy nie mniejszej niż  DN 180x10,7 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 łączącą wodociąg Żegocin 

z wodociągiem Czermin, 

− średnicy nie mniejszej niż  DN 180x10,7 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 łączącą wodociąg w 

Broniszewicach z projektowaną pompownią II stopnia w Broniszewicach,  

− średnicy nie mniejszej niż  DN 125x 7,4 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 łączącą zbiorniki zapasowo 

-wyrównawcze i projektowaną pompownię II stopnia z istniejącym wodociągiem PVC DN 160 

w Broniszewicach, 

− Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez Zamawiającego. Sieci wodociągowe należy lokalizować w miarę możliwości 

w istniejących pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, 

− Przejścia przewodów wodociągowych przez drogi należy projektować pod kątem prostym lub 

zbliżonym do prostego do osi jezdni; przejścia te należy wykonać metodami 

bezodkrywkowymi.  

− Przewody sieci wodociągowej prowadzone w drogach publicznych winny być usytuowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016, poz. 124 ze zm. ), a w przypadku braku zgodności 

(art.140 ust.8) po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) należy uzyskanie zgody 

właściwego urzędu na odstępstwo od tych warunków. Trasy przewodów wodociągowych 

należy projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy 

do innego uzbrojenia terenu. Zasuwy i studzienki usytuowane w jezdniach, powinny 

znajdować się w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. W przypadku 

zastosowania technologii bezwykopowej (zalecanej do stosowania w obszarze leśnym oraz 

przy przejściach przez drogi) dopuszcza się możliwość stosowania technologii bez rury 

ochronnej. Dopuszczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy zarządca istniejącej infrastruktury, jako 

strona procesu inwestycyjnego, narzucie inne warunki/wymogi rozwiązywania.  

− Sieć wodociągową należy układać równolegle do poziomu terenu na głębokości 1,5 m p.p.t. 
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Sieć wodociągową poza studzienkami i komorami należy projektować na połączenia 

zgrzewane doczołowo. W pozostałych przypadkach dopuszcza się stosowanie elektrozłączy 

lub łączników kołnierzowych przeznaczonych do rur PEHD.  

− Hydrant wraz z zasuwą odcinającą należy projektować na odgałęzieniu. Włączenie hydrantu 

do przewodów wodociągowych projektuje się wyłącznie poprzez trójnik. Zasuwa odcinająca 

powinna znajdować się min.1m od kolumny hydrantowej.  

− Przy projektowaniu przewodów wodociągowych w rurach osłonowych (przejście pod drogą) 

należy stosować następujące zasady:  

➢ średnica wewnętrzna rury osłonowej winna zapewnić swobodny montaż i demontaż 

rurociągu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich płóz dystansowych 

dobranych zgodnie z instrukcją producenta.  

➢ rurę osłonową należy wykonać z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie, o 

największej produkowanej grubości ścianki dla danej średnicy,  

➢ z dwóch stron rury osłonowej należy zarezerwować teren pod wykop montażowy i 

eksploatacyjny poprzez odpowiednie uzgodnienie z Zarządcą Drogi ZDP Pleszew, równy 

obrysowi komór. Miejsce dla wykopu montażowego i eksploatacyjnego należy wskazać w 

projekcie.  

➢ rura osłonowa powinna być z każdej strony dłuższa min.1,0 m od obrysu obiektu 

kolidującego z przewodem wodociągowym.  

➢ w przypadku zaprojektowania złączy rury przewodowej w rurze osłonowej przewód 

należy projektować z rur o połączeniach nierozłącznych.  

➢ końcówki rury osłonowej powinny być zabezpieczone (uszczelnione) manszetami. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przeszkody takie trasy i węzły, komunikacyjne, rzeki 

i cieki wodne należy uzgadniać z ich właścicielami. 

4.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlanych i zagospodarowania terenu 

.Wymagania ogólne. 

Jak wymagania określone w pkt. II.4.1 

 

4.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
4.4.1 Wymagania ogólne. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.1 
4.4.2 Materiały Wymagania formalne. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.2 

4.4.3 Sprzęt. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.13 

4.4.4 Transport. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.4 

4.4.5 Próby częściowe i końcowe, rozruch. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.5 

4.4.6 Kontrola Jakości. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.7 
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4.4.7 Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.6 

4.4.8 Dokumentacja powykonawcza. 

Jak wymagania określone w pkt. II.4.5.18 

5. Plan zagospodarowania terenu  

5.1. rysunek nr 1 -wodociąg  Broniszewice, (załączone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian), 

5.2. rysunek nr 1- wodociąg Żegocin , (załączone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian), 

5.3. rysunek nr 2- wodociąg Żegocin- Żbiki , (załączone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian), 

5.4. rysunek nr 3- wodociąg Żbiki-Broniszewice, (załączone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian), 

5.5. rysunek nr 4- wodociąg Broniszewice. (załączone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian), 

IV.CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERMIN”. 

1. Opis ogólny przedmiotu inwestycji 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn. 
„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin”.  

1.2. Wprowadzenie. 

Wymagania określono w punkcie I.1.2 

1.3. Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość 

projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe. 

Kody CPV: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia. 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest przebudowa, sieci 

wodociągowej w miejscowościach Czermin. Inwestycja ma na celu kompleksowe zrealizowania 

zadań, które zapewnią poprawę parametrów dostarczanej wody do odbiorców w miejscowości 

Strzydzew, Skrzypnia, Wola Duchowna oraz części miejscowości Czermin.  

Efektem realizacji przedsięwzięcia ma być zapewnienie dostawy  wody   do  sieci  w   odpowiedniej  

ilości  i pod  odpowiednim   ciśnieniem,  o   jakości  zgodnej   z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi 

zmianami. Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 

zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia 

na obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących 

aktach prawnych Unii Europejskiej: Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 

Zadanie przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II Polityce 

Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia 
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zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Zakres zadania obejmuje przebudowę sieci wodociągowej, która wykonana jest z rur azbestowo-

cementowych oraz PVC. Część istniejącego wodociągu zlokalizowana jest na terenie parku w 

Czerminie (dz. nr 72/22 obręb Czermin) objętego ochroną konserwatora zabytków na podstawie 

decyzji nr 311/Wlkp/A Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. 

 

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin 

1. Czermin 25/2 5 0002  

2. Czermin 50/3 5 0002  

3. Czermin 71/1 5 0002  

4. Czermin 72/4 5 0002  

5. Czermin 72/19 5 0002  

6. Czermin 72/22 5 0002  

 

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest przebudowa 

wodociągu na odcinku pomiędzy istniejącą Stacją Uzdatniania Wody w Czerminie a 

istniejącym węzłem wodociągowym (dz. nr 50/3 obręb Czermin) z rur PEHD 100 RC DN  

180x10,7 PN 10 SDR 17 o długości ok. 260,00m metodą przecisku sterowanego. Miejsce 

włączenia będzie istniejący wodociąg z rur PVC DN 160 zlokalizowany w nieruchomości dz. nr 

72/4 ark. m. 5 obręb Czermin (SUW Czermin). Trasa przebudowy istniejącego wodociągu 

prowadzi przez nieruchomości położone w obrębie istniejącego parku w Czerminie, który jest 

wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego nr 311/Wlkp/A oraz pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 4311P.    

 

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Wszystkie     elementy   projektowanej sieci wodociągowej powinny spełniać warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 z 

e zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ()Dz. U z 

2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków z dnia 

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 

(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozostałe obowiązujące warunki i normy branżowe. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne należy opracować z uwzględnieniem wytycznych Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego,  wybranej  najlepszej  dostępnej  technologii  możliwej  do   zastosowania  

oraz wytycznych producentów i dostawców kompletnych instalacji, maszyn i urządzeń z ich 

dostosowaniem   do   warunków   pracy   i   wszelkich   wymogów   bezpieczeństwa,   zasad   

ergonometrii i optymalnych warunków ekonomicznych. 
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3.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące rozwiązań 

technologicznych. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować a następnie wykonać z rur polietylenowych: 

− stosować rury z PE 100 RC SDR 17 PN łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe, 

− sieci odpowiednio do medium: woda, 

− Rury i kształtki wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium – woda 
pitna dla sieci wodociągowych. 

− wygląd – powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć i pęcherzy, 

− barwa – jednolita na całej powierzchni rury pod względem odcieni i intensywności 
odpowiednia do medium: (woda niebieska) 

− cechowanie – znajdujące się na rurze – zawierające nazwę lub logo producenta, rodzaj 
materiału, wymiary, dopuszczalne ciśnienie pracy oraz datę, 

− kształtki do zgrzewania elektrooporowego posiadające znormalizowany kod kreskowy 
zawierający parametry zgrzewania, 

− kołnierze do króćców PE z przeciw kołnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji przewiertów 
stosować rury osłonowe PEHD RC100 SDR17.  

Na sieciach wodociągowych zamontować: 

− zasuwy kołnierzowe, klinowe, z miękkim uszczelnieniem, bezdławikowe z gładkim i równym 
przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy 
armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych - Armatura z 
oznaczeniem PN i klasy. Ciśnienie nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa 
sferoidalnego GGG-50, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym 
gwintem wyposażony w pierścień oporowy. Na zasuwach przyłączeniowych zasuwy o 
połączeniach ISO lub skręcanych. Wszystkie zasuwy z obudową i skrzynką uliczną – 
obrukowaną. 

− Kształtki żeliwne o następujących właściwościach: kołnierze łączników na ciśnienie PN16, 
korpusy i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7, 
mosiężne pierścienie zaciskające i zabezpieczające przed wysunięciem, uszczelki wargowe 
wykonane z elastomeru EPDM umożliwiająca łatwy i szybki montaż, ochrona antykorozyjna 
powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby 
(PN-EN ISO 4017:2004), nakrętki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkładki (PN-EN ISO7091:2004) 
ze stali nierdzewnej. 

− Wszystkie  materiały  posiadające  kontakt   z   wodą  pitną  muszą posiadać odpowiednie 
dopuszczenia i atesty PZH. 

3.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe dotyczące rozwiązań budowlanych. 

Roboty związane z budową, rozbudową, przebudową sieci wodociągowej należy wykonać 
metodą przecisków sterowanych z wykonaniem lokalnych komór roboczych w rozstawie co 150 
m lub w miejscach zmian kierunków lub włączenia do istniejących węzłów wodociągowych.  
Celem bezpośrednim realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej (tranzytowej) 
łączącej istniejącą sieć wodociągową jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody poprzez 
podłączenie nowego źródła zasilania. Dodatkowe źródło zasilania powinno zapewnić 
samodzielnie zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców  we właściwej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem. Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych 
powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej następujące 
właściwości funkcjonalno- użytkowe:  

− rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny 
również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót 
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budowlanych, 

− dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być przeprowadzony 
w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy dla stanu docelowego;  

− dobór parametrów urządzeń i rurociągów musi być potwierdzony prognozą bilansu 
wody i obliczeniami hydraulicznymi,  

− zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania,  

− wszystkie elementy mające kontakt z wodą muszą być przeznaczone do stosowania do 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i mieć stosowne atesty i dopuszczenia,  

− zastosowane urządzenia i armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania,  

− wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego 
i Inżyniera,  

− akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 
projektu i wykonawstwa. 

  

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

4.1 Wymagania formalno-prawne dotyczące dokumentacji projektowej 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, konsultacji z zarządcą sieci 

wodociągowej na terenie gminy Czermin tj.  Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czerminie, wizji 

terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia badań 

przeprowadzonych przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca winien przygotować 

również niezbędną dokumentację projektową- projekt budowalny, (plan zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny). Dokumentacja projektowa 

powinna być opracowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i 

zapisami niniejszego PFU. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do 

specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych.  Niezależnie od 

danych zawartych w Programie funkcjonalno- użytkowym, Wykonawca sporządzi  odpowiednią 

Dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do 

celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę minimalnych 

wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 

minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 

dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.  

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym,  

aktualnym praktykom inżynieryjnym.  

Założeniem rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby  

sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy  

niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do  

obiektów w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały,  

urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 

pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i 

temperatury.  
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Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych  

polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji  

administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania  

Dokumentacji projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne  

obiektów i analizy uzupełniające.  

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego,  

Inwestora i Inżyniera Kontraktu szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót 

budowlanych.  

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót. 

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione w 

wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią 

inaczej. 

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy: 

− projektowaniu robót, 

− produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,  

− ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów  

− i prefabrykatów, 

− pracach przygotowawczych, 

− budowie, 

− próbach na Terenie Budowy, 

− pracach końcowych. 

Pozostałe wymagania jak dla punktu II. 4.1. 

4.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technologicznych. 

Zastosowane urządzenia i materiały do kontaktu z wodą muszą posiadać wymagane prawem atesty 

PZH. Technologia dystrybucji wody winna zapewniać minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjną 

pracę, charakteryzować wysoką niezawodnością.  

Sieć wodociągowa: 

Należy wykonać sieć wodociągową tranzytową:  

− średnicy nie mniejszej niż  DN 180x10,7 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 łączącą wodociąg w 

kierunku miejscowości Skrzypnia i Strzydzew, Wola Duchowna  ze Stacją Uzdatniania Wody 

w Czerminie, 

− Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez Zamawiającego. Sieci wodociągowe należy lokalizować w miarę możliwości 

w istniejących pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, 

− Przejścia przewodów wodociągowych przez drogi należy projektować pod kątem prostym lub 

zbliżonym do prostego do osi jezdni; przejścia te należy wykonać metodami 

bezodkrywkowymi.  

− Przewody sieci wodociągowej prowadzone w drogach publicznych winny być usytuowane 

zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016, poz. 124 ze zm. ), a w przypadku braku zgodności 

(art.140 ust.8) po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) należy uzyskanie zgody 

właściwego urzędu na odstępstwo od tych warunków. Trasy przewodów wodociągowych 

należy projektować bez zbędnych załamań, zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy 

do innego uzbrojenia terenu. Zasuwy i studzienki usytuowane w jezdniach, powinny 

znajdować się w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. W przypadku 

zastosowania technologii bezwykopowej (zalecanej do stosowania w obszarze leśnym oraz 

przy przejściach przez drogi) dopuszcza się możliwość stosowania technologii bez rury 

ochronnej. Dopuszczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy zarządca istniejącej infrastruktury, jako 

strona procesu inwestycyjnego, narzucie inne warunki/wymogi rozwiązywania.  

− Sieć wodociągową należy układać równolegle do poziomu terenu na głębokości 1,5 m p.p.t. 

Sieć wodociągową poza studzienkami i komorami należy projektować na połączenia 

zgrzewane doczołowo. W pozostałych przypadkach dopuszcza się stosowanie elektrozłączy 

lub łączników kołnierzowych przeznaczonych do rur PEHD.  

− Hydrant wraz z zasuwą odcinającą należy projektować na odgałęzieniu. Włączenie hydrantu 

do przewodów wodociągowych projektuje się wyłącznie poprzez trójnik. Zasuwa odcinająca 

powinna znajdować się min.1m od kolumny hydrantowej.  

− Zakres zadania należy uzgodnić i prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WUOZ w Kaliszu 

oraz osób do tego uprawnionych, na podstawie stosownych decyzji wydanych przez 

Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków, 

− Przy projektowaniu przewodów wodociągowych w rurach osłonowych (przejście pod drogą) 

należy stosować następujące zasady:  

➢ średnica wewnętrzna rury osłonowej winna zapewnić swobodny montaż i demontaż 

rurociągu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich płóz dystansowych 

dobranych zgodnie z instrukcją producenta.  

➢ rurę osłonową należy wykonać z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie, o 

największej produkowanej grubości ścianki dla danej średnicy,  

➢ z dwóch stron rury osłonowej należy zarezerwować teren pod wykop montażowy i 

eksploatacyjny poprzez odpowiednie uzgodnienie z Zarządcą Drogi ZDP Pleszew, równy 

obrysowi komór. Miejsce dla wykopu montażowego i eksploatacyjnego należy wskazać w 

projekcie.  

➢ rura osłonowa powinna być z każdej strony dłuższa min.1,0 m od obrysu obiektu 

kolidującego z przewodem wodociągowym.  

➢ w przypadku zaprojektowania złączy rury przewodowej w rurze osłonowej przewód 

należy projektować z rur o połączeniach nierozłącznych.  

➢ końcówki rury osłonowej powinny być zabezpieczone (uszczelnione) manszetami. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przeszkody takie trasy i węzły, komunikacyjne, rzeki 

i cieki wodne należy uzgadniać z ich właścicielami. 

4.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań budowlanych i zagospodarowania terenu 

.Wymagania ogólne. 
Jak wymagania określone w pkt. II.4.1 
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4.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4.4.1 Wymagania ogólne. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.1 
4.4.2 Materiały Wymagania formalne. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.2 
4.4.3 Sprzęt. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.3 

4.4.4 Transport. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.4 

4.4.5 Próby częściowe i końcowe, rozruch. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.5 

4.4.6 Kontrola Jakości. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.7 

4.4.7 Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. 

Jak wymagania określone w pkt. II. 4.5.6 

4.4.8 Dokumentacja powykonawcza. 

Jak wymagania określone w pkt. II.4.5.8 

5. Plan zagospodarowania terenu  

5.1. rysunek nr 1 -wodociąg Czermin (załączone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian), 

 


