OPIS wykonawczy — chodnik ul. Potudniowa (od 0+0,670 km do 1+550 km)

(MATERIAL INWESTORA)

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 110404E (ul. Potudniowa) w zakresie

budowy chodnika w miejscowosci Zalesice, gm. Sulejow przewidziana do realizacji na dz. nr ewid.
342 obreb 0024 Zalesice.
Podstawe opracowania stanowia:

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dz. nr ewid. 342 obreb 0024 Zalesice. Inwestycja

zlokalizowana jest wzdtuz drogi gminnej nr 110404E — ul. Potudniowej. Inwestycja zlokalizowana

jest w obszarze z zabudowg jednorodzinng.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej nr

110404E (ul. Potudniowa). Jezdnia drogi gminnej nr 110404E na tym odcinku posiada

nawierzchnie bitumiczna.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym drogi gminnej nr 110404E (ul. Potudniowej) stwierdza sie wystepowanie
infrastruktury technicznej. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono
wystepowanie:

- sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej

- sieci wodociggowej

Nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu komunikacyjnego z istniejgcymi sieciami

uzbrojenia terenu oraz urzadzeniami melioracji wodnej.

3.2. Istniejaca zielen
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem.



3.3. Istniejaca zabudowa

Na dziatkach przylegajacych do obszaru inwestycji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polega na budowie chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 110404E (ul. Potudniowej). W
ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik o szerokosci 2,00 m z lokalnymi zawezeniami do
1,25 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm.
Chodnik usytuowany zostanie bezposrednio przy jezdni.

Projektuje sie pochylenie jednostronne chodnika o wartosci 2,00 % skierowane w kierunku jezdni.
Chodnik oddzielony zostanie od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 wyniesionym na 11 cm
ponad powierzchnie jezdni.

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy indywidualne oraz dojscia do furtek. Szeroko$¢ zjazdéw
indywidualnych dostosowana zostata do istniejgcych bram. Nawierzchnia zjazdéw wykonana
zostanie z betonowej kostki brukowej typu BEHATON ze skosami zjazdowymi 1m x 1m oraz
kraweznikami najazdowymi 15 x 22 cm od strony nawierzchni jezdni wyniesionymi na 4 cm ponad
powierzchnie jezdni. Pochylenie podtuzne zjazdéw dostosowaé nalezy do istniejgcych bram. W
miejscu istniejgcych zjazdéw indywidualnych konstrukcja chodnika zostanie odpowiednio

wzmocniona. Szerokos¢ zjazdow dopasowana ma by¢ do szerokosci istniejgcych bram.

4.1, Niweleta

Niwelete chodnika nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych jezdni.

4.2. Odwodnienie
Odwodnienie w obrebie pasa drogowego po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku
do stanu istniejgcego. W miejscach lokalizacji dwdch rowdw przydroznych pod chodnikiem

zlokalizowaé nalezy $cieki podchodnikowe wg rysunku nr 3, po dwa Scieki na kazdy row.

5. Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika
- dtugosc¢ projektowanego chodnika 1550,00 m

- szerokos$¢ chodnika — 2,00 m (lokalnie 1,25 m)
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- pochylenie poprzeczne chodnika 2%

- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

5.1. Konstrukcje nawierzchni chodnika
- kostka betonowa typu CEGLA kolor szary gr. 8 cm szara

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 15 cm

5.2. Konstrukcje nawierzchni zjazdow
- kostka betonowa typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — gr. 25 cm

6. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

6.1. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z uzgodnieniem z MZK w Sulejowie z dnia 21.11.2018 r. istniejgce uzbrojenie sieci
wodociggowej tj. zasuwy, hydranty wyregulowa¢ do nowo projektowanej nawierzchni oraz
oznakowa¢ z zachowaniem przepiséw. W przypadku jakichkolwiek zniszczen elementéw
infrastruktury podczas budowy nalezy je wymieni¢ na nowe po wczesniejszym poinformowaniu i

uzgodnieniu z MZK, atesty i aprobaty przedstawi¢ w MZK w Sulejowie.

6.2. Siec elektroenergetyczna

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywac
wytgcznie recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wyltgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po wylgczeniu napiecia pod nadzorem
pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot.

Odlegto$¢ rzednej projektowanego chodnika od dolnej krawedzi drzwiczek istniejgcych
elektroenergetycznych ztgcz kablowych 0,4 kV nie moze by¢ mniejsza niz 0,3 m- aby uniemozliwi¢
swobodne otwarcie ztacza.

Ewentualne prace na urzadzeniach energetycznych polegajgce na wypltyceniu posadowienia zfgcz

powinien wykonac¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

6.3. Siec teletechniczna

Zgodnie z uzgodnieniem z Orange Polska S.A Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange
Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robot, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz
wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sg na stronie www.orange.pl/wnioseknazdor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Okoniowa 16, 91-498 +.6dz


http://www.orange.pl/wnioseknazdor
http://www.orange.pl/wnioseknadzor

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta Potudnie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta Potudnie; oraz
inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych zjazdéw na posesje, kraweznikdw, obrzezy, na etapie wykonywania
prac, istniejacg infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ wytrzymatosciowo, przed
uszkodzeniem i przesunieciem ochronnymi rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez catg ich
szerokoS¢ po 1m poza obrys.

W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowaC poziom istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych do projektowanej niwelety. W miejscu przykrycia istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni, zachowaé
normatywng gtebokosc¢ ich posadowienia. Koszty regulacji wysokosciowej pokrywa inwestor.
Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange
Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w ywniku
niedotrzymania wymagan i warunkdw ORANGE POLSKAS.A.. obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umow z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.

6.4. Urzadzenia towarzyszace
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robét na jakiekolwiek instalacje niezawarte na
planie sytuacyjnym badZ niezinwentaryzowane, traktowac je jako czynne. Roboty budowlane w

ich sasiedztwie wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

7. Ochrona znakéw geodezyjnych
Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie

trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do

prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakow



panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robét.
Niezwlocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzyé lub przeniesc¢
spetniajgc wymogi okreslone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekazac go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
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1. Czes¢ rysunkowa

PLAN ORIENTACYJINY, SKALA 1:10 000

PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:500.........

PRZEKROJ NORMALNY, SKALA 1:50/10






1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1:500
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3. Przekréj normalny, skala 1:50/10
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II. Zataczniki

1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Miejski Zaklad w Sulejowie o

MZK.WK.7021.463.2018 z dnia 21.11.2018r.

2. Opinia PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Piotrkdéw Trybunalski o nr L. dz./01-RM-
002953-2018 01-KAN-011144-2018 z dnia 25.09.2018r.

3.Uzgodnienie z Orange Polska o nr TTISILU/ASK.215-51665/18 z dnia 04.10.18r..
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