PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ORAZ NADZOR

W ZAKRESIE ROBOT DROGOWYCH STANISEAW KURPIEL
ul. Wrzosowa 11A, 58-500 Jelenia Gora
NIP 611-115-94-22 tel. 503186642

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi dojazdowej do budynkow

przy ul. Wolnosci nr 117 i 119 w Jeleniej Gorze
(dz. nr 796/2 AM-10 obr. 0020; dz. nr 205/2, 197/6 AM-2 obr. 0040)

Inwestor: Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora

Branza: drogowa

CPV 45233120-6  Roboty budowlane w zakresie drog
Grupy robot: 45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Oswiadczenie projektanta: Niniejszy projekt zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Stanistaw Kurpiel

Jelenia Goéra, maj 2023 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Uprawnienia projektanta, przynaleznos¢ do DOIIB

RYSUNKI

1 Plan orientacyjny - skala 1:10 000
2 Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

3 Profil podtuzny - skala 1:50:500

4 Przekroje konstrukcyjne - skala 1:50



1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje przebudowg drogi dojazdowej do budynkow przy
ul. Wolnosci 117 1 119 w Jeleniej Goérze posadowionej na dz. nr 796/2 AM-10 (obreb 0020),
dz. nr 205/2, 197/6 AM-2 (obreb 0040).

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej zostanie przebudowana ulica.

Droga wewnetrzna przy ulicy Wolnosci znajduje si¢ na obszarze objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Jeleniej Gory. Uchwata nr
205.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Srednicowej
taczacej Obwodnice Potudniowg z Trasg Czeska w Jeleniej Gorze. Ulica jest oznaczona jako
KD DS8.

Zapisy MPZP dla KD D8:

Droga dojazdowa D1/2 lub 1/1

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — w granicach istniejacego pasa drogowego.
W obrebie linii rozgraniczajacych drogi dopuszcza si¢ lokalizacje:

— pasow zieleni,

— $ciezki rowerowe;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest Umowa nr DR-MZDiM.272.4.2023 z dnia 01.03.2023 r. na
wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora oraz firmg Projektowanie-Kosztorysowanie-Nadzor Roboty Drogowe
Stanistaw Kurpiel ul. Wrzosowa 11A, 58-500 Jelenia Goéra. Zakres robot uzgodniono

z przedstawicielem Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze.



2. OPIS TECHNICZNY
1) Lokalizacja

Droga wewngtrzna przy ul. Wolno$ci znajduje si¢ w centralnej czesci Jeleniej Gory. Jest to
droga bez przejazdu, na ktorg wjazd znajduje si¢ w rejonie skrzyzowani ul. Wolnos$ci
z ul. Tkacka.
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Rys.1 Lokalizacja drogi wewnetrznej przy ul. Wolnosci.

2) Stan istniejacy

Droga wewng¢trzna — dojazd do budynkow przy ul. Wolnosci 117 1 119 — jest droga bez
przejazdu. Na ulicy nie ma zadnego oznakowania pionowego i poziomego. Ulica nie
posiada chodnikéw, a jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem. Nawierzchnia ulicy
mocno zdegradowana, czesciowo jest nawierzchnig gruntowo-kruszywowa, a czg$ciowo
wykonana jest z kostki brukowej kamiennej (granitowa). Krawedzie jezdni sa
pozatamywane 1 wykruszone. Ulica posiada jednostronny chodnik z ptyt betonowych
rowniez mocno zdegradowanych. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo
poprzez spadki podluzne 1 poprzeczne do istniejgcych wpustow deszczowych. Wpusty
podpicte sa do kanalizacji ogolnosptawnej. Odcinek wzdluz powstajacego budynku
ztobka zostat przebudowany przez gestora PWiK WODNIK w marcu 2023 r.

Posesje przylegajace do ulicy posiadaja zjazdy i1 dojscia wykonane z réznych typow

nawierzchni (gruntowa, kostka betonowa).



Zdj.2 Widok na droge wewnetrzng od strony posesji przy ul. Wolnosci 119.

3) Stan projektowany
Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni jezdni na catej dlugosci ulicy. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu, waska dziatke drogowa oraz przylegte posesje niwelete jezdni
w czesci ulicy pozostawia si¢ na istniejgcym poziomie, a w czgsci projektuje sie niewielka
korekte do ok.+9cm. Projektuje si¢ rozbidrke istniejagcych nawierzchni oraz elementow ulic.

Material kamienny w postaci kostki brukowej pozostaje wlasnoscig Inwestora, nalezy go



zdeponowa¢ na skladowisku przy ulicy Mickiewicza w Jeleniej Gorze po uprzednim
oczyszczeniu 1 przesortowaniu. Pozostate materialty i opady po rozbidrkach nalezy
zagospodarowa¢ oraz zutylizowaé. Pozostalo$ci korzeni po usunigtych drzewach nalezy
usung¢ w trakcie korytowania. Odwodnienie nawierzchni zostanie wykonane za pomoca
uksztattowania spadkdéw poprzecznych oraz podluznych do istniejacych wpustéw, ktoére
nalezy przebudowac wraz z przykanalikami. Na wlocie przebudowywanego odcinka ulicy
pod warstwami konstrukcji jezdni nalezy umiesci¢ rure gruboscienng, przepustowa RHDPEp
(HDPE) 160x9,1 mm o dlugosci okoto 10 metrow w celu przeprowadzenia przytgcza
teletechnicznego do przebudowywanego budynku ztobka.

Projektowana przebudowa w calosci zlokalizowana jest w obrgbie istniejacego pasa

drogowego.

W obrebie ulicy bedzie si¢ znajdowaé strefa zamieszkania. Niemniej wprowadza si¢
sugerowany podzial na cze$¢ jezdng oraz czes$¢ dla pieszych. Sugerowang granice stanowic
bedzie kraweznik najazdowy na podsypce cementowo piaskowej, ktory stanowi jednoczesnie
lini¢ odwodnienia stanowi wytyczng do profilu projektowanej niwelety.

W km 0+103,70 zostanie odtworzona istniejaca zatoka, na ktdérej zostanie dopuszczony
postoj pojazdow.

W ramach inwestycji zostang wyremontowane odcinki chodnikow przy ul. WolnoS$ci

zlokalizowane w obrgbie wjazdu na przebudowywang droge wewnetrzna.

Przyjete parametry nawierzchni ulicy:

- kategoria ruchu: KR2

- przekroj: uliczny

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%

- warstwa $cieralna nawierzchni: AC11S gr.5cm,

- warstwa wigzgca nawierzchni: AC16W gr. 6cm,
- podbudowa z kruszywa 0-31,5mm: gr. 20cm,

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem: gr.15cm
- szerokos$¢ sugerowanej czesci jezdnej

w $wietle kraweznikow: 3,0m
- szeroko$¢ sugerowanej czesci dla pieszych

w $wietle kraweznikow: 2,5m

- dlugo$¢ przebudowywanego odcinka: 115,52m



Projektuje si¢ nastgpujaca technologi¢ wykonania przebudowy nawierzchni jezdni:

rozbiorki i korytowanie na glebokos¢ do 46 cm,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm,

ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15/22/100cm posadowionych na
tawie betonowej z oporem w ilosci 0,06 m3/m,

wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 6cm,

wykonanie skropienia miedzywarstwowego emulsja asfaltowa w ilosci 0,2kg/m?,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S gr. 5cm.

Projektuje si¢ nastepujaca technologi¢ wykonania przebudowy nawierzchni zjazdow:

rozbiorki i korytowanie na glebokos¢ do 46 cm,
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm,

ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15/22/100cm posadowionych na

tawie betonowej z oporem w ilosci 0,06 m3/m,
wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 6cm,
wykonanie skropienia miedzywarstwowego emulsja asfaltowa w ilosci 0,2kg/m?,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S gr. Scm.

Spadek poprzeczny dla zjazdéw nalezy dostosowac do istniejacej sytuacji wysokosciowej na

danym fragmencie ulicy.

Projektuje si¢ nastepujaca technologi¢ wykonania przebudowy chodnikéw i dojs¢:

rozbiodrki 1 korytowanie na giebokos¢ do 30 cm,

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm,

ustawienie obrzezy betonowych 8/30/100cm posadowionych na tawie betonowej z
oporem w ilosci 0,04 m3/m,

wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S gr. 5cm.



4. Urzadzenia obce

W ciggu projektowanej budowy zlokalizowane sg urzadzenia obce: sie¢ wodociggowa,
sanitarna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, cieptownicza. Wtazy oraz kapy zaworow
nalezy wyregulowaé¢ do projektowanej niwelety. Istnieje rowniez mozliwo$¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia podziemnego.

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wplyw na srodowisko

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwick w sferze bezpieczenstwa ruchu pieszych
i pojazdow poprzez wykonanie nowej, roéwnej nawierzchni oraz wprowadzenie nowej
organizacji ruchu. Organizacja ruchu ma na celu uspokojenie ruchu pojazdéw oraz
uprzywilejowanie niechronionych uczestnikow ruchu drogowego.
Inwestycja spowoduje zmniejszenie hatasu wywotywanego przez pojazdy poruszajgce si¢
ulicg. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew oraz nie zmniejsza ilosci terendw

zielonych w stosunku do stanu istniejacego.

Materialy budowlane uzyte przy przebudowie nawierzchni jezdni muszg posiada¢ Polska
Norme¢ Wyrobu/krajowa ocen¢ techniczng. Sprzet pracujacy przy realizacji tego zadania
posiada¢ musi aktualne przeglady techniczne oraz spetnia¢ wszelkie standardy w zakresie
ochrony srodowiska i emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstang niewielkie ucigzliwo$ci zwigzane ze
zwigkszeniem hatasu i1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych
(pilarki, spawarki, koparki, walce, samochody samowyladowcze), ktore jednak ustgpia

natychmiast po zakonczeniu robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe

6. 1. Uwarunkowania prowadzenia robot

1. Roboty moga by¢ prowadzone po uzyskaniu zgody na rozpoczgcie robot ze strony
stosownych organ6w po opracowaniu i zatwierdzeniu czasowej zmiany organizacji
ruchu.

2. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ ocen¢ i1 weryfikacje statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu 1 by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej oraz normami

I normatywami stosowanymi w budownictwie drogowym.



4. Wszelkie odstepstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub rozwigzania
zamienne nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz autorowi

opracowania do wcze$niejszej akceptacji.

7. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1 Rodzaje robot budowlanych i miejsce ich wykonywania:

- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne - wykopy,

- roboty drogowe - wykonanie elementow konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow
i dojs¢,

- roboty wykonczeniowe.

7.2 Elementy istniejacego zagospodarowania terenu mogace by¢ Zrodlem zagrozen
bezpieczenstwa ludzi:
a) pas drogowy drogi wewnetrznej,

b) miejsca sktadowania materiatdow budowlanych.

7.3 Przewidywane zagrozenia ktore wystapia podczas realizacji robot budowlanych:

Przewiduje si¢ powstanie zagrozen zwigzanych z ruchem pojazdoéw uczestniczacych
w przebudowie drogi, pojazdow obcych oraz maszyn budowlanych. Wystepuja zagrozenia

potracenia, uderzenia, przygniecenia, obniZenia sprawnosci stuchu i wzroku.

7.4 Informacje o oznakowaniu i wydzieleniu miejsc prowadzenia robét budowlanych:

- miejsce prowadzonych robdt powinno by¢ oznakowane,

- roboty prowadzone z uzyciem zurawi budowlanych powinny by¢ prowadzone pod
szczegOlnym nadzorem. Przed ich rozpoczeciem nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac strefy
niebezpieczne,

- w przypadku wykonywania robot w porze nocnej nalezy zapewni¢ o§wietlenie miejsca

robot w taki sposob, aby nat¢zenie §wiatta wynosito min 100 lux.

7.5 Informacje dotyczace instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych, kazdorazowo nalezy przeszkoli¢
pracownikow w zakresie BHP. Pracownicy powinni zapozna¢ si¢ z zagrozeniami mogacymi
wystapi¢ na stanowisku pracy i sposobami ochrony przed nimi. Kazdy z pracownikoéw

powinien odby¢ instruktaz stanowiskowy. Wszystkie szkolenia i instruktaze powinny by¢



odnotowane i potwierdzone przez pracownikow. Ponadto wszyscy pracownicy powinni

posiada¢ aktualne za§wiadczenia lekarskie o zdolnosci do wykonywania swojej pracy.

7.6 Srodki ochrony osobistej:

Ze wzgledu na charakter wykonywanych robdt przewiduje si¢ do stosowania nastepujace
srodki ochrony osobiste;:
- odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
- kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
- maski ochronne na twarz przy pracach wykonywanych w warunkach zwigkszonego
zapylenia,
- nauszniki lub zatyczki uszu przy robotach w warunkach hatasu przekraczajacego 85
dB,
- nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

7.7 Zasady dotyczace bezpiecznego nadzoru nad pracami:

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy Iub robdt
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane. Dopuszcza si¢ kierowanie robotami

przez majstra upowaznionego przez kierownika.

7.8 Sposoby przechowywania i transportu materialow niebezpiecznych:

Materiaty niebezpieczne nalezy transportowac i przechowywac¢ w zamknigtych i szczelnych
pojemnikach, zgodnie z instrukcjg producenta. Kazdorazowo nalezy zapozna¢ si¢ z Kartg

techniczng danego materiatu.

7.9 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy:

Wszelka dokumentacje zwigzang z prowadzeniem robot nalezy przechowywaé w sposob
uniemozliwiajacy jej zagubienie i zniszczenie. Dokumentacja powinna by¢é w trakcie

wykonywania robot dostepna dla organow nadzoru.

Opracowal:

-

PANESLAY RURPIEL

Stanistaw Kurpiel
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