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Oznaczenie i numer postepowania. Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie,
nadbudowie, rozbudowie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy - WZP.271.10.2021.B.

Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu wizji lokalnej

Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) udziela odpowiedzi na jedno z zadanych
pytan:

PYTANIE:

,Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane terminu wizji lokalnej z 24 na 25 sierpnia 2021r. Powyzsze
wynika z braku mozliwo$ci udziatu wykonawcy w tym dniu w wizji lokalnej. Alternatywnie zwracamy sie
z pro$bg o wyznaczenie dodatkowego terminu.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze dla chetnych Wykonawcow dodatkowo umozliwia udziat w spotkaniu w celu
obejrzenia miejsca planowanej inwestycji, w dniu 06.09.2021 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania: przy
wejsciu gldwnym do budynku Teatru, przy Al. Adama Mickiewicza 2 w Bydgoszczy. Udziat w spotkaniu nie
jest obowigzkowy.

Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:
Adam Wesofowski

85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15, budynek B, Il pietro,
tel. : (52) 58 58 124, fax.: (52) 58 58 273,
email: wzp@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



