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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

 Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR)  
jest określenie wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z realizacją: 
- otworu pilotażowego do głębokości 180 m 
- otworu studziennego nr 3 do głębokości 180 m wraz z naziemną obudową studzienną  
i urządzeniami do poboru wody 
- otworu studziennego nr 4 do głębokości 175 m wraz z naziemną obudową studzienną  
i urządzeniami do poboru wody. 
 
 Roboty geologiczne i prace montażowe będą prowadzone na terenie dz. nr: 184 i 
187/2 obręb 0008 Wyszecino tj. na terenie gminnym. 
 

2. Zakres robót i badań objętych STWiOR 
 STWiOR stanowi dokument przetargowy i element Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Publicznego (SIWZ). Wymagania te dotyczą zadań wyszczególnionych  
w rozdz. 1.1. w zakresie: 
- wykonania i oceny prawidłowości realizacji robót, 
- zgodności z zakresem ujętym w przedmiarze robót, 
- materiałów użytych do realizacji robót, 
- prawidłowego przeprowadzenia badań geologicznych, zgodnie z obowiązującymi 
standardami, jeżeli stanowiły one element zamówienia publicznego. 
 
Szczegółowy zakres robót i badań przedstawiono w dalszej części.  
 

2.1 Określenia podstawowe używane w STWiOR 
Ilekroć w STWiOR używane są określenia techniczne z branży geologiczno – wiertniczej 
oraz sanitarnej, to oznaczają: 
- otwór studzienny – projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami 
eksploatacyjnymi oraz zabudowanym filtrem; 
- studnia – otwór studzienny wyposażony w urządzenia do poboru wody oraz armaturę; 
- kolumna filtrowa – rura stalowa, z PVC lub innego materiału posiadającego atest do 
kontaktu z art. spożywczymi, składająca się z: 
- rury podfiltrowej – osadnik pod częścią czynną filtra,  
- części czynnej: rura stalowa lub z PVC perforowana z nawiniętym podkładem i siatką 
filtracyjną, umożliwiająca dopływ wody do otworu; 
- rury nadfiltrowej – stanowi element rur eksploatacyjnych lub element teleskopowo 
połączony z rurą o mniejszej średnicy, wchodzący do rur eksploatacyjnych; 
- obsypka żwirowo - piaskowa – to opuszczony w strefę wokół filtrową żwir lub piasek 
o granulacji ziaren dostosowanej do rodzaju warstwy wodonośnej, optymalizujący dopływ 
wody lecz zatrzymujący ziarna warstwy wodonośnej. Granulację obsypki dobiera Nadzór 
geologiczny w oparciu o analizę granulometryczną wodonośćca; 
- otwór pilotażowy - otwór wykonany w celu potwierdzenia oczekiwanego profilu 
geologicznego oraz skorygowania konstrukcji otworów projektowanych. Po realizacji celu 
przeznaczony do likwidacji; 
- pompa głębinowa – urządzenie do poboru i tłoczenia wody na powierzchnię terenu 
oraz do hydroforni; 
- hydrofor – zbiornik ciśnieniowy utrzymujący stale ciśnienie wody umożliwiające 
tłoczenie do sieci wodociągowej; 
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- sieć wodociągowa – zespół rur ułożonych na głębokości 1,5 m, ocynkowanych, ze 
stali nierdzewnej lub z PVC prowadzących wodę do odbiorców;   
- szlamowanie – oczyszczanie dna otworu wiertniczego z osadu; 
- kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu; 
- szlamówka – rura z klapą pozwalająca na wybieranie osadu lub wiercenie otworu w 
obrębie utworów piaszczystych; służy też do wybierania urobku spoistych utworów 
rozdrobnionych dłutem; 
- dłuto wiertnicze – opuszczane na linie żeliwne urządzenie pozwalające na 
rozdrabnianie gruntów spoistych; rodzaj dłuta – bakowiec (mimośrodowy) pozwala na 
wykonywanie otworu o średnicy większej od rur, do których jest opuszczany; 
- wiertnica – urządzenie służące do prowadzenia procesu wiercenia otworu 
studziennego lub jego likwidacji; 
- wieża wiertnicza lub maszt – urządzenie współpracujące z wiertnicą w procesie 
opuszczania narzędzi wiertniczych do otworu i usuwania urobku; 
- dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania rur 
wiertniczych; 
- rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca 
bezpośredni kontakt z wodą; 
- rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po próbnym 
pompowaniu lub służące do izolacji poziomów wodonośnych; 
- zamek na rurze nadfiltrowej – nasada stalowa umożliwiająca połączenie klucza  
z żerdziami stalowymi lub liną wiertniczą, celem opuszczenia kolumny filtrowej do otworu;  
- klucz – stalowy pałąk wyluzowany z zamka po posadowieniu filtra; 
- bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające, zapobiegające łączeniu warstw 
wodonośnych; 
- obudowa studni – osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody, zabezpieczająca cykl 
produkcyjny wody przed wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz 
dostępem osób nieupoważnionych; może być termoizolacyjna naziemna z laminatu 
poliestrowo-szklanego bądź podziemna – żelbetowa; 
- wodomierz – urządzenie rejestrujące ilość wody tłoczonej do hydroforni lub sieci 
wodociągowej; 
- zasuwa – urządzenie regulujące ilość wody podawanej do hydroforni przez pompę; 
- zawór zwrotny – urządzenie zapewniające tylko jeden kierunek przepływu wody, 
zabezpieczające przed zrzutem wody do studni z rurociągu tłocznego lub minimalizujący 
dopływ wody; 
- wywietrznik – system zapewniający cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy; 
- skrzynka elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych sterujących  
i doprowadzających energię elektryczną do agregatu pompowego, wiertni lub dźwigników; 
- pompowanie oczyszczające – ma na celu oczyszczenie filtra oraz strefy przyfiltrowej  
z wprowadzonych wierceniem frakcji mulistych (samoczynna płuczka) oraz usunięciu 
najdrobniejszych frakcji z otoczenia strefy przyfiltrowej; 
- pompowanie pomiarowe – ma za zadanie uzyskanie dokładnych parametrów 
hydrogeologicznych warstwy wodonośnej celem właściwego ustalenia zasobów 
eksploatacyjnych ujęcia; 
- metoda filtracji nieustalonej – cykl pompowania badawczego polegający  
na zastosowaniu dużej częstotliwości pomiarów zwierciadła wody rozrzedzanych w miarę 
uzyskiwanych wyników nanoszonych na papier logarytmiczny; Nadzór geologiczny winien 
korygować ich częstotliwość w zależności od kształtu wykresu s = lg(t). Metoda wymaga 
wieloosobowego Nadzoru hydrogeologicznego w początkowej fazie pompowania i 
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stabilizacji zwierciadła wody lub zastosowania elektronicznego sprzętu do pomiaru 
zwierciadła wody, który będzie automatycznie zapisywał pomiary; 
- współczynnik Waltona – współczynnik sprawności studni jako warunek uznania 
studni jako prawidłowo wykonanej i możliwej do odbioru zgodnie z PN-G-02318. 
 

3. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zostały określone w poniższych opracowaniach:  
 Kliński Z., Burek A. 2021 - Projekt robót geologicznych wykonania: otworu 

pilotażowego oraz dwóch otworów studziennych (nr 3 i nr 4) na terenie nowego ujęcia 
wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino (dz. nr 184, 187/2 obręb 0008 
Wyszecino)  

 Kliński Z., Burek A., 2021 - Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych 
otworów nr 3 i 4 gminnego ujęcia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino  
(dz. nr: 184 i 187/2) 

 
 Po akceptacji opracowań przez odpowiednie organy administracyjne można przystąpić 
do robót, z zachowaniem wymaganych terminów.  
 Do rozpoczęcia robót wymagane jest także złożenie w OUG w Gdańsku "Planu 
ruchu..." oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej. 
 Podane wyżej opracowania stanowią załącznik do SIWZ.  
 Prace będą realizowane w oparciu o ww. opracowania oraz: 

- Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU 2021, poz. 624) 
- Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU 2021, poz. 

1420) 
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (DzU 2021, poz. 1973) 
- wymagania określone w umowie oraz STWiOR, 
- zasady wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318 z dnia 22 

grudnia 1994 r. 
 

 Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac wpisem 
do dziennika budowy. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót, po akceptacji lub na wniosek Nadzoru 
Geologicznego. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
 Za zgodność  realizacji robót z ww. aktami prawnymi odpowiada: 
- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru, 
- Nadzór Geologiczny, 
- Wykonawca robót - Kierownik Ruchu Zakładu lub z upoważnienia kierownik budowy. 
 
 Nadzór Geologiczny odpowiada za zgodność realizacji prac z zatwierdzonym 
projektem robót geologicznych i operatem wodnoprawnym, zaś wszelkie odstępstwa 
uzasadnione warunkami robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Przebieg prac 
winien być notowany na bieżąco w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, zaś uwagi  
i polecenia będą wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzór Geologiczny. 
 Prace, ze względu na projektowaną głębokość otworów (do 175 i 180 m), może 
wykonywać zakład posiadający status zakładu górniczego (posiadać uprawnionego 
Kierownika Ruchu Zakładu). 
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3.2 Przekazanie placu budowy 
 Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót określonych  
w ofercie winien dokonać wizji lokalnej terenu celem oszacowania kosztów przygotowania 
placu budowy oraz doprowadzaniem energii elektrycznej i odprowadzeniem wód  
z pompowania.  
 Dojazd do placu budowy odbywał się będzie: 
- do dz. nr 184 – drogą gminną, asfaltową, ul. Zachodnią, odcinkiem ul. Szkolnej – jezdnią 
betonową, od bramy wjazdowej a teren szkoły w gestii Wykonawcy będzie przygotowanie 
drogi dojazdowej ok. 180 m do miejsca wyznaczonego otworu nr 3 
- do dz. nr 187/2 – drogą gminną, asfaltową ul. Zachodnią 
 Placem budowy będą tereny działek nr: 184 i 187/2 o powierzchni niezbędnej do: 
- ustawienia wiertnicy (masztu) oraz magazynu, 
- składowania materiałów oraz sprzętu wiertniczego, 
- wykonania dołu urobkowego wielkości ok. 4x4m 
- bezpiecznego prowadzenia robót. 
 Plac budowy należy oznakować tablicą informacyjną z podaniem nazwy Wykonawcy, 
adresu i rodzaju robót.  Dotyczy to także dołu urobkowego, wytyczony taśma ostrzegawczą 
na słupkach. 
 Na terenie robót budowlanych znajdować się musi zaplecze techniczno-biurowe 
niezbędne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych. 
 Zamawiający, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaże 
Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie uzgodnienia prawne i administracyjne. 
 Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Zamawiającemu  
w stanie niepogorszonym. Po zakończeniu robót budowlanych i wszelkich prac związanych  
z montażem urządzeń wodnych i obudowy studni, teren budowy powinien zostać 
zagospodarowany roślinnością. Wszelkie uwagi odnośnie stanu placu budowy przed 
rozpoczęciem robót należy odnotować w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu 
budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbędnej do przeprowadzania próbnego 
pompowania ponosi Wykonawca.  
 Inspektor Nadzoru winien dokonać inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed 
wejściem Wykonawcy. 
 Zamawiający wskaże Wykonawcy lokalizację otworów nr 3 i 4 określoną 
geodezyjnie. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót wiertniczych należy przygotować teren 
budowy w celu ochrony działek sąsiednich, graniczących z terenem. 
 Ponadto Wykonawca robót wiertniczych winien: 
- w porozumieniu z Zamawiającym na czas prowadzenia robót wiertniczych otworu nr 4 
przenieść linię energetyczną oświetlenia budynku szkoły 
-  przygotować teren prac w celu zminimalizowania zagrożeń dla szaty roślinnej, poprzez: 

− wycięcie tylko koniecznych drzew zlokalizowanych bezpośrednio przy 
projektowanym otworze nr 3 – w porozumieniu z Zamawiającym 

− skuteczne zabezpieczenie drzew w celu eliminacji uszkodzeń w obrębie systemu 
korzeniowego, uszkodzenia pnia, uszkodzenia konarów i gałęzi:  
 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 - o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 

55) prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia 
lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się  
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom  

 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 
1333) obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska 
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przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, spoczywa na 
wykonawcy robót. Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania,  aby wykonawca 
robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę 
przed uszkodzeniami. 

− zebranie gleby i złożenie jej oddzielnie poza placem budowy. 
 
 Wszelkie zmiany lokalizacji otworów winny posiadać akceptację Nadzoru 
Geologicznego oraz Inspektora Nadzoru. Zmiana lokalizacji otworu studziennego wiąże ze 
zmianami decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 
 

3.3 Dokumentacja projektowa 
 Podstawę realizacji robót stanowią opracowania oraz decyzje administracyjne 
wymienione w pkt. 2.1. opracowania, stanowiące załącznik do SIWZ, a wymagania w nich 
określone, będą stanowiły integralną część umowy. 
 W przypadku rozbieżności, jako najistotniejsze należy traktować opracowania  
i ich decyzje zestawione w pkt. 2.1. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
niedomówień w dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego.  
 Zakres robót wynikający z dokumentacji przetargowej należy traktować jako 
docelowy. Dopuszcza się korekty w granicach określonych decyzją zatwierdzającą lub 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, a umotywowanych efektem robót. Wprowadzone 
korekty mogą mieć również wpływ na dobór urządzeń związanych z poborem wody 
określonych w operacie wodnoprawnym.   
 
 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projektu, jeżeli 
będą one dotyczyły konstrukcji otworu w nawiązaniu do budowy geologicznej i napotkanych 
warunków hydrogeologicznych innych niż zakładał projekt, utrudniających realizację robót 
zgodnie z SIWZ. 
 Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowych jest 
prawidłowa technologia prowadzenia robót i używania sprawnego sprzętu. 
 Wszelkie zmiany i uzasadnienia Wykonawca zgłasza do Nadzoru Geologicznego  
za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 
 W zależności od zakresu tych zmian, Zamawiający na wniosek nadzoru geologicznego 
uzgadnia je z organem zatwierdzającym opracowania wymienione w pkt. 2.1., jeśli wymóg 
ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze lub ustawy Prawo Wodne. 
 Materiały dostarczone na plac budowy niezgodne z wymogami projektowymi oraz 
STWiOR zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy.  
 

3.4 Bezpieczne prowadzenie robót 
 Dół urobkowy powinien być oznakowany taśmą ostrzegawczą na słupkach (w sposób 
widoczny) i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Plac budowy będzie ogrodzony 
jako teren ujęcia.  
 Wykonawca odpowiada za dostęp osób trzecich i winien on prowadzić roboty  
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót geologicznych odnośnie BHP  
i ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, poz. 812). 
 Wykonawca odpowiada bezwzględnie za szkody wynikające z wypadków przy pracy, 
jakie będą wynikały z niestosowania się do ww. zaleceń. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
jest elementem ceny kontraktowej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
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ochrony przeciwpożarowej oraz zamontuje sprzęt niezbędny do tego celu, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. (Dz.U. 2014 r. poz. 812). 
Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku realizacji 
robót albo przez pracowników Wykonawcy.  
 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót 
geologicznych i operacie wodnoprawnym a dotyczące ochrony środowiska. 
 Prowadzone roboty będą realizowane na terenie należącym do Zamawiającego.  
 Wszelkie uszkodzenia będące efektem prowadzonych prac i robót naprawi 
Wykonawca na własny koszt.  
 O każdym uszkodzeniu (w tym sieci podziemnej i nadziemnej) lub zagrożeniu 
przepisów BHP należy powiadomić Inspektora Nadzoru.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę sprzętu znajdującego się na placu 
budowy oraz złożonych tam materiałów do czasu odbioru końcowego. 
 Szczegółowy program bezpiecznego prowadzenia robót oraz ochrony środowiska 
przedstawiony będzie w "Planie ruchu..." zatwierdzonym przez OUG w Gdańsku. Stanowi on 
nadrzędny dokument do bezwzględnego przestrzegania. 
 

3.5 Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 
 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót 
geologicznych lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a dotyczące ochrony 
środowiska.  
 Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych.  
 Wykonawca zabezpieczy przenośną toaletę (TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem  
w obrębie placu budowy. 
 

3.6 Podstawa płatności 
 Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy kontraktowej. Cena stanowi 
kwotę ryczałtową, która obejmuje wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia.  
 Dopuszczenie częściowego fakturowania za zakończone etapy wykonawstwa otworów 
mogą wynikać jedynie z zawartej umowy. 
 Podstawą do wprowadzonych zmian będzie kosztorys prac sporządzony na bazie cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartości materiałów wykorzystanych  
w trakcie robót. 
 

3.7 Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy studni jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. Należy założyć 
go dla otworu nr 3 i 4 w momencie wejścia na plac budowy. Dziennik budowy jest 
uzupełniany na bieżąco o dane i opis przebiegu robót. Wpisów dokonuje brygadzista 
wiertacz, dozór i nadzór hydrogeologiczny oraz kierownik budowy. 
Poza dziennikiem budowy w aktach dokumentacji budowy powinny znaleźć się: 
- protokół przekazania terenu budowy 
- plan ruchu zakładu wraz z decyzją zatwierdzającą OUG Gdańsk 
-  projekt robót geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą projekt 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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- protokół z kolaudacji sporządzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, 
dopuszczający wiertnię do ruchu z adnotacją uprawnionego elektryka. Dokument ten może 
być wpisem do dziennika budowy. 
- zgłoszenie robót geologicznych 
- karta wiertnicza otworu pilotażowego 
- karta wiertnicza otworu studziennego nr 3 
- karta wiertnicza otworu studziennego nr 4 
- kserokopie uprawnień osób wykonujących roboty geologiczne 
- protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej instalacji  
i urządzeń elektrycznych na wiertni 
-  protokół odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 3 
-  protokół odbioru filtra studziennego i jego zabudowy dla otworu nr 4 
- dziennik próbnego pompowania otworu nr 3 
- dziennik próbnego pompowania otworu nr 4 
- protokół z badań sprawności otworów nr 3 i 4 i ich piaszczenia 
 
 Dokumenty należy przechowywać na placu budowy, w miejscu i w sposób 
zabezpieczony. Dokumenty budowy udostępnia się Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu. 
 

4. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 
 Wykonawca robót musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót 
geologicznych do głębokości powyżej 100 m oraz zatrudnić kierownika ruchu zakładu 
Górniczego posiadającego uprawnienia wydane przez Urząd Górniczy. Pracownicy 
wykonujący wiercenia powinni posiadać wymagane uprawnienia i kwalifikacje (kierownik 
robót- uprawnienia średniego dozoru, brygadzista wiertacz - uprawnienia niższego dozoru). 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  
 Zamawiający: 

1) Dokona zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac: organowi administracji 
geologicznej ((Marszałek Województwa Pomorskiego), organowi samorządu 
lokalnemu (Wójtowi Gminy Luzino) oraz organowi nadzoru górniczego (Okręgowy 
Urząd Górniczy w Gdańsku). Zgłoszenie należy wykonać na co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem robót.  

2) Dokona zgłoszenia: organowi administracji geologicznej (Marszałek Województwa 
Pomorskiego) oraz państwowej służbie geologicznej (PIG) zamiaru poboru próbek 
uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym 
poborem tych próbek 

3) Przed przystąpieniem do realizacji prac i robót objętych projektem robót 
geologicznych, co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia 
wykonywania robót przedłoży wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu 
górniczego sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 
zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014, 
poz. 812). 

4) dokona zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnych pompowań 
otworów hydrogeologicznych zgodnie z Art. 394.1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. – Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624). Zakres zgłoszenia wodnoprawnego 
określa rozdz. 4 ww. ustawy Prawo wodne. 
 

Zamawiający zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy 
wraz: 
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- z dokładną lokalizacją otworów nr: 3 i 4  
- ze wskazaniem miejsca odprowadzania wody z pompowania. Posiadanie rurociągu do 
odprowadzania wody z pompowania leży w gestii Wykonawcy.  
 Ponadto Zamawiający nie zapewni Wykonawcy możliwości odpłatnego korzystania  
z wody i energii elektrycznej do celów socjalnych załogi wiertniczej oraz na potrzeby prac 
wiertniczych.  
 
Doprowadzenie energii i wody na plac budowy oraz do celów wiertniczych leży w gestii 
Wykonawcy. 
 
 Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem. 
 Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową: projekt robót 
geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą, STWiOR, operat wodnoprawny wraz  
z decyzją pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 Zaznacza się, iż przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie robót 
geologicznych określonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca winien dokonać wizji 
lokalnej terenu projektowanych robót wiertniczych celem ustalenia kosztów związanych  
z przygotowaniem terenu budowy. 
  
 W trakcie lokalizacji otworów w terenie należy wziąć pod uwagę przebieg 
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych. 
 

4.1 Zakres robót objętych zamówieniem 
 Zakres robót zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 2.1.,  
a w szczególności obejmuje wykonanie: otworu pilotażowego do gł. 180 m oraz dwóch 
otworów studziennych nr: 3 i 4 obudów studni wraz z instalacją urządzeń wodnych.  
 
W związku z wykonaniem otworu pilotażowego zakłada się następujące prace: 
1) wykonanie otworu pilotażowego metodą obrotową na lewy obieg płuczki do głębokości 

180 m - przy użyciu świdra gryzowego Ø 160 mm po zabudowie rury konduktorowej 
(prowadzącej) Ø244 mm na głębokości 15 m uzyskanej świdrem Ø 270 mm 
motylkowym. 
 Likwidacja otworu po opróbowaniu winna być przeprowadzona uzyskanym urobkiem 
oraz kompaktonitem zgodnie z PGTO. 

 
W związku z wykonaniem otworu studziennego nr 3 zakłada się następujące prace: 
1) odwiert otworu nr 3 metodą udarową do głębokości 180,0 m, przy osłonie czterech 

kolumn rur:   
 Ø 610 mm (rury pomocnicze) do gł. 40,0 m 
 Ø 508 mm (rury pomocnicze) do gł. 85,0 m 
 Ø 457 mm (rury pomocnicze) do gł. 118,0 m 
 Ø 406 mm (rury eksploatacyjne) do gł. 180,0 m 

 Do wiercenia należy użyć świdrów, dłut oraz szlamówek, stosownie  
do projektowanych średnic rur wiertniczych. 
2) zafiltrowanie otworu nr 3 przy użyciu nowej kolumny filtrowej stalowej, z odcinków 

skręcanych kielichowych składającej się z: 
 rura podfiltrowa: stalowa, DN 194, dł. 3,0 m, 
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 filtr siatkowy: stalowy, DN194, perforowany otworowo, z siatką stylonową nr 10, 
dł.25,0 m; 

 rura nadfiltrowa:stalowa, DN 194, dł. 10,0 m 
 rury eksploatacyjne: stalowe Ø 406 mm, o dł. 152 m wyprowadzone  pow. terenu. 

 
 Po zafiltrowaniu rury Ø457 mm,  Ø508 mm oraz 610 mm zostaną wyciągnięte  
z otworu. Funkcje rur eksploatacyjnych pełnić będzie kolumna stalowa Ø 406 mm.  

 
 Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego leży sporządzenie 
projektu zafiltrowania otworu, który winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Projekt zafiltrowania sporządzić należy w oparciu o wyniki badań 
granulometrycznych próbek gruntu warstwy wodonośnej. 
 Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi 
zostać dokonany komisyjny odbiór kolumny filtracyjnej oraz obsypki żwirowej, 
potwierdzony sporządzonym protokołem.  

Wokół filtra należy wykonać obsypkę piaszczysto-żwirową o granulacji ustalonej 
przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny 
oraz analizy granulometryczne prób uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonośnej. 
Obsypkę należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie w 
trakcie podciągania rur. 

Przestrzeń pomiędzy rurami pomocniczymi a rurą eksploatacyjną zostanie wypełniona 
mleczkiem bentonitowym oraz compactonitem. Należy starannie wykonać izolację poziomu 
wodonośnego, by uniemożliwić pionową migrację wód i tym samym ich zanieczyszczenie.  
 
3) Chlorowanie otworu przy użyciu chloraminy na okres 24 h. 
 Po okresie "stójki" po zakończeniu pompowania oczyszczającego można rozpocząć 
pompowanie według zalecenia nadzoru geologicznego.  
4) Przeprowadzenie pompowań obejmujących:  

a) pompowanie oczyszczające, 
b) pompowanie pomiarowe metodą filtracji nieustalonej wraz z obserwacją 
zwierciadła w otworze nr 4  
c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona 
 
PROGRAM PRÓBNEGO POMPOWANIA – Wykonawca robót winien przygotować: 

 pompę głębinową pracującą z wydajnością min. 120% Qdop zawieszoną na 
rurociągu tłocznym na głębokości 110,0 m 

 rurociąg tłoczny o średnicy min. 100 mm 
 odprowadzenie wody z pompowania w odl. 150 m  
 tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych o średnicy 100 mm, dł. 200 m 
 rurkę piezometryczną: PE 40 mm do pomiarów zwierciadła wody w otworze 

pompowanym  
 wodomierz do pomiaru wydajności studni 
 zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajności studni wraz z króćcem do 

poboru wody 
 
Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego: 
Pompowanie otworu należy wykonać po zakończeniu robót wiertniczych i bezpośrednio 
po zabudowie filtra. W pierwszej kolejności należy wykonać pompowanie 
oczyszczające otworu, do czasu uzyskania pełnej klarowności wody. Pompowanie 
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oczyszczające należy prowadzić przy użyciu agregatu pompowego początkowo  
z wydajnością 20%Qdop tj. 10 m3/h, z wydajnością zwiększaną w miarę oczyszczania się 
wody z zawiesin mechanicznych, aż do uzyskania pełnej klarowności wody przy 
wydajności równej 120%Qdop tj. 110-115 m3/h. Po zakończeniu pompowania 
oczyszczającego należy przeprowadzić pomiary wzniosu zwierciadła wody w otworze. 
Przewidywany czas pompowania oczyszczającego wynosi ok. 48-72 godzin, zaś 
stabilizacji po jego zakończeniu – 48 godzin 

 
Przeprowadzenie pompowania pomiarowego-należy prowadzić po wykonaniu otworu 
nr 4, w celu prowadzenia naprzemiennej obserwacji w każdym otworze. 
 
  Prowadzić wg harmonogramu opisanego w pkt. 8.3. „Projektu robót 
geologicznych (…)”. Pompowanie otworu należy prowadzić pod stałym nadzorem 
uprawnionego hydrogeologa.  
  Po wykonaniu pompowania oczyszczającego projektuje się przeprowadzenie 
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z częstotliwością 
umożliwiającą interpretację wyników metodą filtracji nieustalonej. Pompowanie należy 
prowadzić z wydajnością Qmax obliczoną na etapie pompownia oczyszczającego. Czas 
pompowania pomiarowego otworu szacuje się na 48-96 h. Zakłada się uzyskanie 
stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody w okresie 48 h. W trakcie pompowania 
należy mierzyć wydajność studni (za pomocą wodomierza) oraz położenia 
dynamicznego zwierciadła wody w otworze pompowanym oraz obserwacyjnych. 
Dotyczy to także wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Minimalna 
częstotliwość pomiarów dynamicznego zwierciadła wody w otworze powinna 
odpowiadać schematowi przedstawionemu w tabeli: 

Czas od rozpoczęcia pompowania Częstotliwość pomiarów: 
0 do 1 min co 6 sek 
1 do 3 min co 12 sek 
3 do 6 min co 30 sek 

6 do 30 min co 60 sek 
30 do 60 min co 3 min 

1 h do 6 h co 6 min 
6 h do 24 h co 12 min 
24 h - 48 h co 24 min 

> 48 h co 30 min 

  Nadzór hydrogeologiczny winien bieżąco korygować częstotliwość pomiarów  
w zależności od tempa depresjonowania zwierciadła wody dostosowując  
ją do sporządzonego na budowie wykresu zależności  s = f(lgt).  
  Podobną częstotliwość i działanie nadzoru hydrogeologicznego należy przyjąć  
do wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadła 
wody szacuje się na ok. 48-72 h.  
 
  Istniejąca studnia ujęcia powinna zostać wykorzystane do obserwacji podczas 
pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody. Obserwacja należy 
prowadzić także w otworze nr 4. 
  W przypadku pracy ujęcia na etapie pompowania pomiarowego, zaleca się 
rozpoczęcie obserwacji poziomu zwierciadła wody na 24 h przed rozpoczęciem 
pompowania otworu, co motywuje się ciągłą zmianą położenia zwierciadła wód 
podziemnych wywołaną pracą pompy głębinowej.  
  Metodyka pompowań w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyć 
pełen zakres parametrów hydrogeologicznych takich jak: 
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 piezoprzewodność ( współczynnika zmian ciśnienia) 
 współczynnik przesączania 
 zasięg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczęcia pompowania) 
 współczynnik zasobności sprężystej 
 współczynnik przewodnictwa wodnego 
  Montaż pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu należy 
wykonać starannie, mocując przewód zasilający pompę do rur pompowych. Przed 
opuszczeniem rur pompowych do otworu należy zamocować do nich rurkę 
piezometryczną PE o średnicy 40 mm, celem  sprawnego opuszczenia urządzenia 
pomiarowego. 
  Wykonawca musi posiadać atest techniczny dla przewodu zasilającego pompę, 
dopuszczający go do pracy w środowisku wodnym. Wykonanie połączenia przewodu 
elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilającym  
z rozdzielni budowlanej należy powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie 
uprawnienia, który po dokonaniu odpowiednich pomiarów sporządzi protokół 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji pompowej. 
  Głębokość opuszczenia pompy głębinowej ustali kierownik robót Wykonawcy,  
w porozumieniu z geologiem nadzorującym. 
  Zmian czasu trwania pompowania (skrócenie/wydłużenie pompowania) może 
dokonać jedynie nadzór geologiczny. 

Przeprowadzenie pompowania kontrolnego: 
  Należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-G-02318 pod nadzorem  
hydrogeologicznym. W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona 
należy przeprowadzić krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h 
bez warunku stabilizacji zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić z częstotliwością 
od 1 do 6 min na każdym cyklu.  
  Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy na papierze 
logarytmicznym lub bilogarytmicznym określić wartości współczynnika Waltona. Jeśli 
będzie on odbiegał od określonego Polską Normą PN-G-02318, należy przeprowadzić 
zabiegi usprawniające dopływ wody do otworu i powtórzyć badanie sprawności studni. 
  Wskazuje się iż zgodnie z literaturą badanie sprawności otworu winno 
prowadzić się w warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu 
pompowanego. Eksploatacja ujęcia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego 
może zakłócać wynik końcowy pomiarów oraz ocenę współczynnika sprawności. Duże 
znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadła wody w otworze obserwacyjnym 
przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego i pomiarowego otworu nr 1 oraz 
rozpoznanie pracy ujęcia. 
 

5) Przeprowadzenie próby piaszczenia studni wg PN-G-02318 
 Należy przeprowadzić pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby określenia 
sprawności otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń objawiających się 
niewłaściwym współczynnikiem sprawności studni (nie zgodnym z Polską Normą PN-G-
02318) należy prowadzić zabiegi usprawniające. 
 
6) Pobór wody do analiz laboratoryjnych 
 Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadząca nadzór geologiczny 
powinna pobrać próbki wody celem określenia parametrów fizykochemicznych zgodnie  
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych 
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7) Wyciąganie rur pomocniczych Ø 610, 508 i 457 mm po próbnym pompowaniu  

z jednoczesnym wypełnieniem przestrzeni międzyrurowej mleczkiem bentonitowym  
i urobkiem. Po usunięciu rur z otworu odwiert należy zabezpieczyć, zakładając na wylot 
rur eksploatacyjnych-zamykany huczek. Uniemożliwi to dostęp do studni osób trzecich. 

 
8) Wykonanie obudowy naziemnej 
 Wykonanie obudowy naziemnej ocieplanej oraz urządzeń do poboru wody wraz  
z rurką piezometryczną oraz pompą głębinową,  w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. 

W związku z wykonaniem otworu studziennego nr 4 zakłada się następujące prace: 
1) odwiert otworu nr 4 metodą udarową do głębokości 175,0 m, przy osłonie czterech 

kolumn rur:   
 Ø 610 mm (rury pomocnicze) do gł. 40,0 m 
 Ø 508 mm (rury pomocnicze) do gł. 85,0 m 
 Ø 457 mm (rury pomocnicze) do gł. 120,0 m 
 Ø 406 mm (rury eksploatacyjne) do gł. 175,0 m 

 Do wiercenia należy użyć świdrów, dłut oraz szlamówek, stosownie  
do projektowanych średnic rur wiertniczych. 
2) zafiltrowanie otworu nr 4 przy użyciu nowej kolumny filtrowej stalowej, z odcinków 

skręcanych kielichowych składającej się z: 
 rura podfiltrowa:stalowa, DN 194, dł. 3,0 m, 
 filtr siatkowy: stalowy, DN194, perforowany otworowo, z siatką stylonową nr 10, 

dł.25,0 m; 
 rura nadfiltrowa:stalowa, DN 194, dł. 10,0 m 
 rury eksploatacyjne: stalowe Ø 406 mm, o dł. 145 m wyprowadzone  pow. terenu. 

 
 Po zafiltrowaniu rury Ø457 mm,  Ø508 mm oraz 610 mm zostaną wyciągnięte  
z otworu. Funkcje rur eksploatacyjnych pełnić będzie kolumna stalowa Ø 406 mm.  

 
 Po odwierceniu otworu w gestii nadzoru hydrogeologicznego leży sporządzenie 
projektu zafiltrowania otworu, który winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Projekt zafiltrowania sporządzić należy w oparciu o wyniki badań 
granulometrycznych próbek gruntu warstwy wodonośnej. 
 Po odwierceniu otworu, przed opuszczeniem kolumny filtracyjnej do otworu musi 
zostać dokonany komisyjny odbiór kolumny filtracyjnej oraz obsypki żwirowej, 
potwierdzony sporządzonym protokołem.  

Wokół filtra należy wykonać obsypkę piaszczysto-żwirową o granulacji ustalonej 
przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny 
oraz analizy granulometryczne prób uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonośnej. 
Obsypkę należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający jej rozfrakcjonowanie  
w trakcie podciągania rur. 

Przestrzeń pomiędzy rurami pomocniczymi a rurą eksploatacyjną zostanie wypełniona 
mleczkiem bentonitowym oraz compactonitem. Należy starannie wykonać izolację poziomu 
wodonośnego, by uniemożliwić pionową migrację wód i tym samym ich zanieczyszczenie.  
 
3) Chlorowanie otworu przy użyciu chloraminy na okres 24 h. 
 Po okresie "stójki" po zakończeniu pompowania oczyszczającego można rozpocząć 
pompowanie według zalecenia nadzoru geologicznego.  
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4) Przeprowadzenie pompowań obejmujących:  
a) pompowanie oczyszczające, 
b) pompowanie pomiarowe metodą filtracji nieustalonej wraz z obserwacją 
zwierciadła w otworze nr 4  
c) pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika Waltona 
 
PROGRAM PRÓBNEGO POMPOWANIA – Wykonawca robót winien przygotować: 

 pompę głębinową pracującą z wydajnością min. 120% Qdop zawieszoną na 
rurociągu tłocznym na głębokości 110,0 m 

 rurociąg tłoczny o średnicy min. 100 mm 
 odprowadzenie wody z pompowania w odl. 150 m  
 tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych o średnicy 100 mm, dł. 200 m 
 rurkę piezometryczną: PE 40 mm do pomiarów zwierciadła wody w otworze 

pompowanym  
 wodomierz do pomiaru wydajności studni 
 zestaw: zasuwa + wodomierz do pomiaru wydajności studni wraz z króćcem do 

poboru wody 
 
Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego: 
Pompowanie otworu należy wykonać po zakończeniu robót wiertniczych i bezpośrednio 
po zabudowie filtra. W pierwszej kolejności należy wykonać pompowanie 
oczyszczające otworu, do czasu uzyskania pełnej klarowności wody. Pompowanie 
oczyszczające należy prowadzić przy użyciu agregatu pompowego początkowo  
z wydajnością 20%Qdop tj. 10 m3/h, z wydajnością zwiększaną w miarę oczyszczania się 
wody z zawiesin mechanicznych, aż do uzyskania pełnej klarowności wody przy 
wydajności równej 120%Qdop tj. 110-115 m3/h. Po zakończeniu pompowania 
oczyszczającego należy przeprowadzić pomiary wzniosu zwierciadła wody w otworze. 
Przewidywany czas pompowania oczyszczającego wynosi ok. 48-72 godzin, zaś 
stabilizacji po jego zakończeniu – 48 godzin 

 
Przeprowadzenie pompowania pomiarowego-należy prowadzić po wykonaniu otworu 
nr 3, w celu prowadzenia naprzemiennej obserwacji w każdym otworze. 
 
  Prowadzić wg harmonogramu opisanego w pkt. 8.3. „Projektu robót 
geologicznych (…)”. Pompowanie otworu należy prowadzić pod stałym nadzorem 
uprawnionego hydrogeologa.  
  Po wykonaniu pompowania oczyszczającego projektuje się przeprowadzenie 
pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z częstotliwością 
umożliwiającą interpretację wyników metodą filtracji nieustalonej. Pompowanie należy 
prowadzić z wydajnością Qmax obliczoną na etapie pompownia oczyszczającego. Czas 
pompowania pomiarowego otworu szacuje się na 48-96 h. Zakłada się uzyskanie 
stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody w okresie 48 h. W trakcie pompowania 
należy mierzyć wydajność studni (za pomocą wodomierza) oraz położenia 
dynamicznego zwierciadła wody w otworze pompowanym oraz obserwacyjnych. 
Dotyczy to także wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Minimalna 
częstotliwość pomiarów dynamicznego zwierciadła wody w otworze powinna 
odpowiadać schematowi przedstawionemu w tabeli: 

Czas od rozpoczęcia pompowania Częstotliwość pomiarów: 
0 do 1 min co 6 sek 
1 do 3 min co 12 sek 
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3 do 6 min co 30 sek 
6 do 30 min co 60 sek 

30 do 60 min co 3 min 
1 h do 6 h co 6 min 

6 h do 24 h co 12 min 
24 h - 48 h co 24 min 

> 48 h co 30 min 

  Nadzór hydrogeologiczny winien bieżąco korygować częstotliwość pomiarów  
w zależności od tempa depresjonowania zwierciadła wody dostosowując  
ją do sporządzonego na budowie wykresu zależności  s = f(lgt).  
  Podobną częstotliwość i działanie nadzoru hydrogeologicznego należy przyjąć  
do wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania. Czas wzniosu zwierciadła 
wody szacuje się na ok. 48-72 h.  
 
  Istniejąca studnia ujęcia powinna zostać wykorzystane do obserwacji podczas 
pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody. Obserwacja należy 
prowadzić także w otworze nr 3. 
  W przypadku pracy ujęcia na etapie pompowania pomiarowego, zaleca się 
rozpoczęcie obserwacji poziomu zwierciadła wody na 24 h przed rozpoczęciem 
pompowania otworu, co motywuje się ciągłą zmianą położenia zwierciadła wód 
podziemnych wywołaną pracą pompy głębinowej.  
  Metodyka pompowań w cyklu filtracji nieustalonej ma za zadanie wyznaczyć 
pełen zakres parametrów hydrogeologicznych takich jak: 
 piezoprzewodność ( współczynnika zmian ciśnienia) 
 współczynnik przesączania 
 zasięg leja depresji (ustalonego oraz po czasie od rozpoczęcia pompowania) 
 współczynnik zasobności sprężystej 
 współczynnik przewodnictwa wodnego 
  Montaż pompy w otworze celem wykonania pompowania otworu należy 
wykonać starannie, mocując przewód zasilający pompę do rur pompowych. Przed 
opuszczeniem rur pompowych do otworu należy zamocować do nich rurkę 
piezometryczną PE o średnicy 40 mm, celem  sprawnego opuszczenia urządzenia 
pomiarowego. 
  Wykonawca musi posiadać atest techniczny dla przewodu zasilającego pompę, 
dopuszczający go do pracy w środowisku wodnym. Wykonanie połączenia przewodu 
elektrycznego wyprowadzonego z pompy, z przewodem zasilającym  
z rozdzielni budowlanej należy powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie 
uprawnienia, który po dokonaniu odpowiednich pomiarów sporządzi protokół 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji pompowej. 
  Głębokość opuszczenia pompy głębinowej ustali kierownik robót Wykonawcy,  
w porozumieniu z geologiem nadzorującym. 
  Zmian czasu trwania pompowania (skrócenie/wydłużenie pompowania) może 
dokonać jedynie nadzór geologiczny. 

Przeprowadzenie pompowania kontrolnego: 
  Należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-G-02318 pod nadzorem  
hydrogeologicznym. W celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona 
należy przeprowadzić krótkotrwałe pompowanie na 3 cyklach dynamicznych po 1,5h 
bez warunku stabilizacji zwierciadła wody. Pomiary należy prowadzić z częstotliwością 
od 1 do 6 min na każdym cyklu.  
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  Po zakończeniu należy w oparciu o sporządzone wykresy na papierze 
logarytmicznym lub bilogarytmicznym określić wartości współczynnika Waltona. Jeśli 
będzie on odbiegał od określonego Polską Normą PN-G-02318, należy przeprowadzić 
zabiegi usprawniające dopływ wody do otworu i powtórzyć badanie sprawności studni. 
  Wskazuje się iż zgodnie z literaturą badanie sprawności otworu winno 
prowadzić się w warunkach ustabilizowanego lustra wody w rejonie otworu 
pompowanego. Eksploatacja ujęcia w trakcie pompowania pomiarowego i kontrolnego 
może zakłócać wynik końcowy pomiarów oraz ocenę współczynnika sprawności. Duże 
znaczenie ma zatem obserwacja poziomu zwierciadła wody w otworze obserwacyjnym 
przed rozpoczęciem pompowania oczyszczającego i pomiarowego otworu nr 1 oraz 
rozpoznanie pracy ujęcia. 
 

5) Przeprowadzenie próby piaszczenia studni wg PN-G-02318 
 Należy przeprowadzić pod koniec pompowania kontrolnego na potrzeby określenia 
sprawności otworu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń objawiających się 
niewłaściwym współczynnikiem sprawności studni (nie zgodnym z Polską Normą PN-G-
02318) należy prowadzić zabiegi usprawniające. 
 
6) Pobór wody do analiz laboratoryjnych 
 Pod koniec trwania pompowania pomiarowego osoba prowadząca nadzór geologiczny 
powinna pobrać próbki wody celem określenia parametrów fizykochemicznych zgodnie  
z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych 
 
7) Wyciąganie rur pomocniczych Ø 610, 508 i 457 mm po próbnym pompowaniu  

z jednoczesnym wypełnieniem przestrzeni międzyrurowej mleczkiem bentonitowym  
i urobkiem. Po usunięciu rur z otworu odwiert należy zabezpieczyć, zakładając na wylot 
rur eksploatacyjnych-zamykany huczek. Uniemożliwi to dostęp do studni osób trzecich. 

 
8) Wykonanie obudowy naziemnej 
 Wykonanie obudowy naziemnej ocieplanej oraz urządzeń do poboru wody wraz  
z rurką piezometryczną oraz pompą głębinową,  w oparciu o pozwolenie wodnoprawne. 

 
4.2 Przedmiar robót 

 Stanowi załącznik do SIWZ i podstawę do obliczenia ceny ofertowej. Przywołane  
w przedmiarze podstawy obliczenia nakładów czasowych realizacji robót mają charakter 
pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia zgodności przedmiaru z projektem robót geologicznych i operatem 
wodnoprawnym. 
 

4.3 Materiały 
Specyfikacja robót nie uwzględnia materiałów w postaci wody i prądu na potrzeby wiercenia, 
badań i montażu urządzeń wodnych. 
Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte: 
A. dla wykonania otworu nr 3 wraz z montażem obudowy studziennej i urządzeń do poboru 
wody: 
 rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: 

 rury Ø 610 mm, zawiercone do głębokości 40,0 m,  
 rury Ø 508 mm, zawiercone do głębokości 85,0 m 
 rury Ø 457 mm, zawiercone do głębokości 118,0 m 
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 rury Ø 406 mm, zawiercone do głębokości 180,0 m 
 rury wiertnicze, ze stali, spawane lub gwintowane dwustronnie: 

 
Rury Ø 610, 508 i 457 mm po zabudowaniu w otworze na głębokości 180,0 m kolumny 
filtrowej zostaną całkowicie wyciągnięte z otworu.  
- kolumna filtrowa składająca się rur: nowych, z odcinków skręcanych kielichowych 

 rura podfiltrowa: stalowa, DN194, dł. 3,0 m, 
 filtr siatkowy: stalowy,DN194, perforowany otworowo, z siatką stylonową nr 

10,dł.25,0 m; 
 rura nadfiltrowa: stalowa,DN194, dł. 10,0 m 

B. dla wykonania otworu nr 4 wraz z montażem obudowy studziennej i urządzeń do poboru 
wody: 
 rury wiertnicze, ze stali, dwustronnie gwintowane: 

 rury Ø 610 mm, zawiercone do głębokości 40,0 m,  
 rury Ø 508 mm, zawiercone do głębokości 85,0 m 
 rury Ø 457 mm, zawiercone do głębokości 120,0 m 
 rury Ø 406 mm, zawiercone do głębokości 175,0 m 

 rury wiertnicze, ze stali, spawane lub gwintowane dwustronnie: 
 

Rury Ø 610, 508 i 457 mm po zabudowaniu w otworze na głębokości 180,0 m kolumny 
filtrowej zostaną całkowicie wyciągnięte z otworu.  
- kolumna filtrowa składająca się rur: nowych, z odcinków skręcanych kielichowych 

 rura podfiltrowa: stalowa, DN194, dł. 3,0 m, 
 filtr siatkowy: stalowy,DN194, perforowany otworowo, z siatką stylonową nr 

10,dł.25,0 m; 
 rura nadfiltrowa: stalowa,DN194, dł. 10,0 m 

 
Przy wykonaniu obu otworów zostaną ponadto wykorzystane: 
- prowadnice do rur mocowane do kolumny filtrowej co 4 m 
- obsypka filtracyjna, 
- żwir granulowany o dwóch granulacjach 
- żwir niesortowany, 
- chloramina lub podchloryn sodu, 
- bentonit, 
- polimer, 
- cement,  
- kostka brukowa, 
- piasek 
- obudowa naziemna w termoizolacyjnej obudowie studni składającej się z korpusu 
 wykonanego z laminatu oraz armatury wodociągowej ze stali nierdzewnej. 
   Wewnątrz obudowy oraz do otworu zostaną opuszczone rury ze stali 

nierdzewnej, kołnierzowe DN100 mm. Obudowa termoizolacyjna wraz z armaturą, 
systemem wentylacji oraz awaryjnego ogrzewania powinna posiadać atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

   Korpus obudowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwą 
ocieplającą grubości 85 mm. Wymiary obudowy: długość - 1,395 m, szerokość - 0,925 
m, wysokość – 1,050 m. 

   Obudowa wyposażona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W 
zabezpieczające armaturę wewnątrz przed ujemnymi temperaturami, regulator 
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temperatury pozwala na ustawienie jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna 
wyposażona w lampki sygnalizacyjne informujące o pracy grzałki. 
  Obudowa wyposażona jest w system wentylacyjny, na który składają się dwie 
kratki wentylacyjne wyposażone w mechanizm zamykający uruchamiany z wewnątrz 
obudowy. Wloty powietrza zabezpieczone zostały siatką uniemożliwiającą przedostanie 
się do wnętrza obudowy owadów oraz gryzoni.  
  Kopuła posiada podwójne zabezpieczenie przed niepowołanym otwarciem  
z dodatkowym czujnikiem alarmu. Korpus obudowy połączony jest z podstawą 
zawiasami wykonanymi ze stali szlachetnej, które dodatkowo wspomagane są 
sprężynami gazowymi.  
  Wewnątrz obudowy znajdują się: 
 skrzynka elektryczna IP65 
 ogrzewanie radiatorowe 250 W 
 oświetlenie LED 
 armatura wodociągowa DN80 mm 

W skład armatury wchodzą następujące elementy:  
1) głowica studzienna – wyposażona od góry i dołu w złącza kołnierzowe 
przepust z dławikiem pod kabel energetyczny zasilający pompę, 2 otwory 
zabezpieczone zaślepkami, odpowietrznik zakończony siatką  
2) wodomierz 
3) zawór zwrotny 
4) przepustnica 
5) kolana obrotowe 
6) manometr z zaworkiem – 0-1,6 MPa 
7) kurek do poboru wody – przystosowany do opalania  
8) złącze strażackie z zaworem kulowym 
9) krócieć dwukołnierzowy  
 

 W kołnierzu głowicy ze stali nierdzewnej o średnicy dopasowanej do rury 
eksploatacyjnej znajdować się będą trzy otwory oraz odpowietrznik 
 

W dwóch otworach projektuje się montaż rurek piezometrycznych ze stali nierdzewnej 
opuszczonych wraz z rurociągiem tłocznym kołnierzowym ze stali nierdzewnej oraz 
agregatem pompowym. Rurki piezometryczne zamontowane w kołnierzu rurociągu 
pompowego stalowego skręcanego za pomocą 8 śrub: 

 
1 rurka – służyć będzie do pomiaru głębokości zwierciadła wody za pomocą opuszczonej 
sondy hydrostatycznej. Odczyt będzie przesyłany do systemu znajdującego się w SUW 
2 rurka – służyć będzie do opuszczenia kabla zasilającego urządzenie zabezpieczające przed 
suchobiegiem (czujnik cluwo) 
W trzecim otworze w głowicy będą przechodziły kable elektryczne zasilające pompę 
głębinową. 

 Głębokość opuszczenia rurek piezometrycznych, w zależności od uzyskanej depresji  
w otworze (zakładana depresja ok. 10 m).  

 System sterujący pracą ww. czujników należy przygotować w sterowni w budynku 
SUW 

 Urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą powinny być ze stali nierdzewnej  
i mieć aktualny atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
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 Z ww. elementów przy realizacji otworu wraz z urządzeniami atesty muszą posiadać 
materiały takie jak kolumna filtrowa czy urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą  
i obudowa studzienna. 
Jeśli przedmiotem kontraktu będą urządzenia do poboru wody, to należy zażądać atestu na: 
o obudowę naziemną 
o armaturę studzienną mającą bezpośredni kontakt z wodą, 
o rury tłoczne oraz doprowadzające wodę ze studni do hydroforni jeśli będzie  
to przedmiotem kontraktu. 
 
 Nie przewiduje się montażu urządzeń stanowiących wyroby gotowe innych 
producentów niezależnych od Wykonawcy poza wymienionymi wyżej.  
 Kolumna filtrowa winna posiadać atest wytrzymałościowy, a rury odpowiednią 
grubość.  
 Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych ujętym  
w projekcie jest spełnieniem warunku zgodności z projektem. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do 
użycia materiałów, będą oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robót 
geologicznych, operacie wodnoprawnym  lub STWiOR. 
 Magazynowanie materiałów na placu budowy i ich transport winno zapewnić warunki  
do utrzymania wysokiej jakości w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce 
magazynowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 Nie dopuszcza się pozostawienia materiałów używanych, a także szkodliwych dla 
środowiska. Sprzęt powinien być przygotowany w sposób wykluczający wycieki oleju oraz 
paliwa. 
 W ramach planowanej inwestycji nie będą stosowane materiały szkodliwe dla 
otoczenia. Wykonawca winien przygotować sprzęt, wykluczając wycieki olejów oraz paliwa. 
 Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana natychmiast na koszt  
i przez Wykonawcę. 
 

4.4 Sprzęt 
 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, 
stanowiących przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie: 
- wiertnicy o parametrach odpowiednich do realizacji robót, umożliwiającej wykonanie 
otworów studziennych metodą udarową do głębokości: 175 – 180,0 m oraz otworów 
pilotażowych metodą obrotową na lewy obieg płuczki do głębokości 180 m.  
- masztu o dużym udźwigu, zapewniającym możliwość wyciągania z gruntu kolumny 
filtrowej przy użyciu żerdzi instrumentacyjnych, 
- dźwigników hydraulicznych o sile 150 - 200 atm., 
- żerdzi wiertniczych stalowych Ø 80 - 100 mm. Wyklucza się ich łączenie inne niż 
gwintowane lub bagnetowe. 
 Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń  
i atesty wytrzymałościowe. 
Zaplecze techniczne : 
- do wykonywania prac wiertniczych (osprzęt wiertniczy) 
- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cięcie, spawanie) 
- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dźwig) 
- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy (pojazdy dostawcze  
i ciężarowe). 
 Niezbędne jest zabezpieczenie obiektu biurowo-socjalnego na terenie budowy  
co wliczone jest w cenę kontraktu. 
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4.5 Transport  

 Transport sprzętu do prowadzenia prac winien być prowadzony zgodnie z przepisami 
BHP w oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo-
olejowe. 
 Dojazd do placu budowy odbywał się będzie: 
- do dz. nr 184 – drogą gminną, asfaltową, ul. Zachodnią, odcinkiem ul. Szkolnej – jezdnią 
betonową, od bramy wjazdowej a teren szkoły w gestii Wykonawcy będzie przygotowanie 
drogi dojazdowej ok. 180 m do miejsca wyznaczonego otworu nr 3 
- do dz. nr 187/2 – drogą gminną, asfaltową ul. Zachodnią 
 Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych 
warunków transportu, gdyż grozi im uszkodzenie. Stąd też należy na okres transportu 
zabezpieczyć je matami ze słomy lub watą mineralną. Na placu budowy należy je położyć na 
folii lub matach słomianych. Winny być także chronione przed wpływem czynników 
zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami. Sposób transportu winien uwzględniać 
minimalne uszkodzenia podłoża gdyż należy  je przywrócić do stanu pierwotnego. 
 Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Należy także uprzątnąć 
urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

4.6 Wykonanie robót 
 Należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym podanymi  
w rozdziale 2.4. niniejszej STWiOR. 
 Przed roboczym uruchomieniem sprzętu, kierownik budowy winien dokonać 
kolaudacji dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy oraz książki kontroli sprzętu 
pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia. 
 Wiercenie otworów należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem robót 
geologicznych oraz zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego. 
 Pompowanie otworów nr 3 i 4: oczyszczające, pomiarowe i kontrolne oraz badania 
należy wykonać według projektu robót geologicznych i decyzji zatwierdzającej projekt pod 
nadzorem geologicznym, który dostosuje harmonogram pompowania.  
 Uzbrojenie otworów zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego i decyzją 
pozwolenia wodnoprawnego będzie stanowiło ostatni element realizacyjny ujęcia przed 
włączeniem studni do eksploatacji.  
 Urządzenia dostarczone do montażu winne być starannie opakowane i posiadać 
niezbędne atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu ze środkami 
konsumpcyjnymi. Obudowa naziemna, urządzenia wodne do zainstalowania w obudowie 
winny być sprawdzone pod względem: 
- kompletności, 
- aktualności i terminu gwarancji, 
- posiadanych atestów higienicznych 
- uszkodzeń mechanicznych i otarć. 
 Po montażu, całość urządzeń w obudowie winna być starannie zakonserwowana. 
 Teren w odległości 1 m od obudowy należy obrukować po wcześniejszym 
zagęszczeniu gruntu i rozplantowaniu gleby zebranej przed wierceniem. 
 Transport powrotny sprzętu będzie dotyczył sprzętu wiertniczego użytego  
do odwiertu otworów oraz końcówek materiałów niewykorzystanych przy realizacji otworów 
i instalacji urządzeń. 
 Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do prac objętych projektem robót 
geologicznych należy zgłosić zamiar przystąpienia do robót właściwemu organowi 
administracji geologicznej (Marszałek Województwa Pomorskiego), Wójtowi Gminy Luzino 
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oraz organowi administracji górniczej (Okręgowy Urząd Górniczy) zgodnie z wymaganiami 
Ustawy – Prawo Geologiczne i Górnicze (DzU 2021, poz. 1420). 
 

4.7 Kontrola jakości robót. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 Odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, materiałów  
do zabudowy, które na pewnym etapie realizacji zadania zostają zakryte. 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, informując Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego.  
 Odbiór prowadzi się w oparciu o oględziny, badania, pomiary i ich zestawieniu  
z projektem robót geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacją techniczną oraz 
ustaleniami podjętym w trakcie postępu prac. 
 Z odbioru należy sporządzić protokół z datą i podpisami osób odbierających,  
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
Kontrolę przebiegu i jakości realizowanych robót wiertniczych będą prowadzili: 
- nadzór hydrogeologiczny (uprawniony geolog), 
- technik dozoru hydrogeologicznego (uprawniony), 
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 Nadzór będzie czuwał nad zgodnością realizacji robót z zatwierdzonym projektem 
robót geologicznych, zaś wszelkie propozycje odstępstwa uzasadnione odmiennymi  
od zakładanych projektem warunkami, winien przedstawiać do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru.  
 Inspektor Nadzoru podpisując umowę, ponosi materialną odpowiedzialność za zmiany 
dokonane z naruszeniem prawa w trakcie trwania robót na terenie budowy. 
 W trakcie realizacji otworów kontrola powinna dotyczyć: 
 aktualności atestów maszyn i urządzeń na wiertni odnotowanych w książce kontroli 

wiertni, 
 dziennika budowy pod kątem aktualności wpisów i zgodności ze stanem faktycznym, 
 odbioru poszczególnych elementów robót realizacji otworów, w tym: 

  placu budowy, 
  lokalizacji otworów, 
  głębokości otworów w trakcie wiercenia, 
  głębokości otworów przed zafiltrowaniem, 
  głębokości posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracowanym projektem 

zafiltrowania,  próbnych pompowań  i pomiaru zawartości piasku w wodzie. 
 

4.8 Odbiór końcowy 
 Warunkiem odbioru robót mających na celu wykonanie otworów będzie: 
o przekazanie placu budowy w stanie nie gorszym niż wynika to z protokołu odbioru 
placu od Zamawiającego. Teren powinien być wyrównany, urobek wywieziony, a zebrana 
przed rozpoczęciem robót ściółka rozłożona zgodnie ze stanem pierwotnym 
o przekazanie kopii dzienników budowy potwierdzonych przez Nadzór 
hydrogeologiczny z uzyskaną akceptacją Inspektora Nadzoru; 
o protokół odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu, 
o projekt zafiltrowania opracowany przez uprawnionego hydrogeologa, 
o badania wody oraz wyniki prób piaszczenia, 
o wskaźnik sprawności studni zgodny z kryterium Waltona określonym w PN-G-02318, 
o zamknięcie otworu obudową studzienną wykonaną zgodnie z operatem 
wodnoprawnym; 



STWiOR  –  otwór pilotażowy, studnia nr 3 i studnia nr 4 – ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie, gmina Luzino 
 

 

Luzino – grudzień 2021r. 

23 
 

o przekazanie zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej, jeśli była ona elementem 
składowym kontraktu, 
 

4.9 Podstawa płatności 
 Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy w oparciu o cenę 
ryczałtową. Obejmować ona będzie wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia 
związanego z robotami geologicznymi wraz z montażem urządzeń wodnych otworów nr 3 i 4.  
 Biorąc pod uwagę złożoność inwestycji należy dopuścić możliwość częściowego 
fakturowania za zakończone etapy wykonawstwa otworu. Ilości zakres tych etapów określi 
wspólnie zamawiający i wykonawca w umowie.  Ryczałtowe rozliczenie etapów inwestycji 
można ustalić jako procent zaawansowania robót. 
 

4.10 Przepisy związane z realizacją zamówienia 
 Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
przestrzegać: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (DzU 2021, poz. 624), 
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze  (DzU 2021, poz. 

1420), 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (DzU 2021, poz. 1973) 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), 
 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. - o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2015, poz.443.) 
 wymagań określone w umowie oraz STWiOR, 
 zasad wykonania i odbioru określone przez Polską Normę PN-G-02318  

z dnia 22 grudnia 1994 r. 
 


