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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wielkopolska 29- budynek oficyny
1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II

m3

18,95*2,05*2,5 m3 97,119
RAZEM 97,119

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków NA COKOLE BUDYNKU  z zaprawy cementowej m2

18,95-2,70*0,60 m2 17,330
RAZEM 17,330

3
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 6 km

m3

poz.2*0,03 m3 0,520
RAZEM 0,520

2 Przygotowanie powierzchni do izolacji ścian
4

d.2
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych
PONIŻEJ TERENU

m2

18,95*2,05 m2 38,848
RAZEM 38,848

5
d.2

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 filarek przy scho-
dach w piwnicy oraz okienkach piwnicznych

szt.

2+16 szt. 18,000
RAZEM 18,000

3 Iniekcja poziona
6

d.3
Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2 ceg-
ły ŚCIANY ZAEWNĘTRZNE 
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.

m

18,95 m 18,950
RAZEM 18,950

4 Izolacja pionowa
7

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach

m2

18,95*2,10 m2 39,795
RAZEM 39,795

8
d.4

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.7 m2 39,795
RAZEM 39,795

9
d.4

KNR 0-41
0107-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych wysokoelastyczną masą
uszczelniającą  - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody pod ciś-
nieniem

m2

poz.7 m2 39,795
RAZEM 39,795

10
d.4

KNR 0-41
0115-02

OSŁONA  i ocieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi ekstrudowanymi (
krawędzie frezowane)  gr.5 cm

m2

poz.7 m2 39,795
RAZEM 39,795

11
d.4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni ( bez kołkowania )

m2

poz.7 m2 39,795
RAZEM 39,795

12
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.1 -poz.10*0,08 m3 93,935
RAZEM 93,935

5 Cokół budynku
13

d.5
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

18,95*0,50-0,85*0,55*8-2,70 m2 3,035
RAZEM 3,035

14
d.5

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach m2

poz.13*20% m2 0,607
RAZEM 0,607

15
d.5

KNR 0-17
2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym  dwukrotnie

m2
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.13 m2 3,04
RAZEM 3,04

16
d.5

KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych m2

0,85*0,55*8 m2 3,740
RAZEM 3,740

17
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian gr 5 cm

m2

poz.13 m2 3,035
RAZEM 3,035

18
d.5

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

poz.13 * 4 szt 12,14
RAZEM 12,14

19
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.13 m2 3,035
RAZEM 3,035

20
d.5

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

21
d.5

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.13 m2 3,04
RAZEM 3,04

22
d.5

#p13 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach m2

poz.13 m2 3,04
RAZEM 3,04

23
d.5

KNR 0-23
933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.13 m2 3,04
RAZEM 3,04

24
d.5

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy cokołowej TYNK MOZAIKOWY m2

poz.13 m2 3,04
RAZEM 3,04

25
d.5

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

18,95*0,25 m2 4,738
RAZEM 4,738

6 Doświetlenie okienek piwnicznych
26

d.6 analiza indy-
widualna

Wykonanie doświetleń zewnetrznych okien piwnicznych ( studzienki) kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wielkopolska 29- budynek oficyny
1 Rozbiórki + roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-
II
obmiar  = 18,95*2,05*2,5 = 97,119 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,091 r-g/m3
r-g 8,8378

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0725 m-g/m3
m-g 7,0411

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 4-01
0701-03
analogia

Odbicie tynków NA COKOLE BUDYNKU  z za-
prawy cementowej
obmiar  = 18,95-2,70*0,60 = 17,330 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 9,0116

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowa-
niu samochodem ciężarowym na odległość 6
km
obmiar  = poz.2*0,03 = 0,520 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,56 r-g/m3
r-g 0,2912

-- M --
2* koszt utylizacji gruzu

1,6 t/m3
t 0,8320

-- S --
3* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,326+5*0,037=0,511 m-g/m3

m-g 0,2657

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rozbiórki + roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Przygotowanie powierzchni do izolacji ścian
4

d.2
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych
PONIŻEJ TERENU
obmiar  = 18,95*2,05 = 38,848 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 4,6618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 4-01
0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierz-
chni do 0.50 m2 filarek przy schodach w piwni-
cy oraz okienkach piwnicznych
obmiar  = 2+16 = 18,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

4,11 r-g/szt.
r-g 73,9800

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

26 szt/szt.
szt 468,0000

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,00647 t/szt.

t 0,1165

4* Piasek
0,017 m3/szt.

m3 0,3060

5* Woda z rurociągów
0,008 m3/szt.

m3 0,1440

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
0,03 m-g/szt.

m-g 0,5400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przygotowanie powierzchni do izolacji ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Iniekcja poziona
6

d.3
Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianach o grubości 2 cegły ŚCIANY ZA-
EWNĘTRZNE 
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów.
2. Wywiercenie otworów.
3. Odpylenie otworów.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworów zaprawą.
obmiar  = 18,95 m

m

-- R --
1* Robocizna

5,46 r-g/m
r-g 103,4670

-- M --
2* preparat do iniekcji

11,34 dm3/m
dm3 214,8930

3* zaprawa do zasklepiania otworów
4,35 kg/m

kg 82,4325

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5

m3/min. (1)
0,1 m-g/m

m-g 1,8950

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Iniekcja poziona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Izolacja pionowa
7

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie luźnych i zagrzybionych tynków wewn.
z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
obmiar  = 18,95*2,10 = 39,795 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 13,1324

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.4

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa na-
kładana ręcznie
obmiar  = poz.7 = 39,795 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 8,3570

-- M --
2* obrzutka

6,18 kg/m2
kg 245,9331

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.4

KNR 0-41
0107-04

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych wysokoelastyczną masą uszczelniającą
- uszczelnienie powierzchni poddanych działa-
niu wody pod ciśnieniem
obmiar  = poz.7 = 39,795 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3178 r-g/m2
r-g 12,6469

-- M --
2* masa uszczelniająca wysokoelastyczna

6,045 kg/m2
kg 240,5608

-- S --
3* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,00522 m-g/m2

m-g 0,2077

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.4

KNR 0-41
0115-02

OSŁONA  i ocieplenie ścian piwnic płytami sty-
ropianowymi ekstrudowanymi ( krawędzie fre-
zowane)  gr.5 cm
obmiar  = poz.7 = 39,795 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,251 r-g/m2
r-g 9,9885

-- M --
2* styropian wodoodporny  ekstrudowany gr.5 cm

0,05025 m3/m2
m3 1,9997

3* Dyble plastikowe "z grzybkami"
1,04*4=4,16 szt/m2

szt 165,5472

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,01079 m-g/m2

m-g 0,4294

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni ( bez
kołkowania )
obmiar  = poz.7 = 39,795 m2

m2

-- R --

- 7 -
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna
0,067 r-g/m2

r-g 2,6663

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 43,7745

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. III
obmiar  = poz.1 -poz.10*0,08 = 93,935 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1,41 r-g/m3
r-g 132,4484

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Cokół budynku
13

d.5
KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu
szczotek stalowych
obmiar  = 18,95*0,50-0,85*0,55*8-2,70 = 3,035
m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 0,3642

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.5

KNNR-W 3
0613-01

Uzupełnienie spoin cegieł na ścianach
obmiar  = poz.13*20% = 0,607 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,98 r-g/m2
r-g 0,5949

-- M --
2* zaprawa cem.wap M-7

0,003 m3/m2
m3 0,0018

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.5

KNR 0-17
2608-3

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie poprzez gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  dwukrotnie
obmiar  = poz.13 = 3,04 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 0,2012

-- M --
2* Preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 0,6080

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0003

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.5

KNR 0-19
0929-01

Montaż okien  z PCV w ścianach  piwnicznych
obmiar  = 0,85*0,55*8 = 3,740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

11 r-g/m2
r-g 41,1400

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 74,8000

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0,5 dm3/m2

dm3 1,8700

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0,13 kg/m2

kg 0,4862

5* Gips budowlany szpachlowy
0,0055 t/m2

t 0,0206

6* Sucha zaprawa szpachlowa
9,9 kg/m2

kg 37,0260

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna PCV
1 m2/m2

m2 3,7400

-- S --
9* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,06 m-g/m2

m-g 0,2244

- 9 -
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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Wielkopolska 29

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,07 m-g/m2

m-g 0,2618

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  przyklejenie płyt styropianowych do
ścian gr 5 cm
obmiar  = poz.13 = 3,035 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 4,0335

-- M --
2* Płyty styrop. gr= 5cm

0,0525 m3/m2
m3 0,1593

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2

kg 18,2100

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,0135 m-g/m2

m-g 0,0410

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 0,0304

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.5

KNR 0-17
609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-
cą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = poz.13 * 4 = 12,14 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,0557+0,0084=0,0641 r-g/szt
r-g 0,7782

-- M --
2* Dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt/szt
szt 12,6256

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0024

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.13 = 3,035 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,2428

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 0,6677

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0006
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0009

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.5

KNR 0-23
2612-08

OCHRONA  narożników
obmiar  = 24 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,22 r-g/m
r-g 5,2800

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0,9 kg/m

kg 21,6000

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 28,2240

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,0007 m-g/m

m-g 0,0168

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0005 m-g/m

m-g 0,0120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.5

KNR 0-17
609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.13 = 3,04 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 1,8580

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 15,2000

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 3,4504

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,0213

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0158

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.5

#p13 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = poz.13 = 3,04 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0612+0,275+0,275=0,6112 r-g/m2
r-g 1,8580

-- M --
2* Zaprawa klej.sucha

5 kg/m2
kg 15,2000

3* Siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 3,4504

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,0213
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R M S

6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0158

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.5

KNR 0-23
933-1

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
obmiar  = poz.13 = 3,04 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0242+0,0808=0,105 r-g/m2
r-g 0,3192

-- M --
2* Podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2
kg 0,9120

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.5

KNR 0-23
933-2

Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy coko-
łowej TYNK MOZAIKOWY
obmiar  = poz.13 = 3,04 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,028+0,4706=0,4986 r-g/m2
r-g 1,5157

-- M --
2* Tynk mozaikowy

3 kg/m2
kg 9,1200

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,0064 m-g/m2

m-g 0,0195

5* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,009 m-g/m2

m-g 0,0274

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.5

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm z blachy ocynkowanej
obmiar  = 18,95*0,25 = 4,738 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,8772 r-g/m2
r-g 13,6322

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arku-

szach) grub. 0,50-0,55 mm
5,53 kg/m2

kg 26,2011

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,1327

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4
0,002 m3/m2

m3 0,0095

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-

garką do 5 t (1)
0,0069 m-g/m2

m-g 0,0327

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Cokół budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Doświetlenie okienek piwnicznych
26

d.6 analiza indy-
widualna

Wykonanie doświetleń zewnetrznych okien
piwnicznych ( studzienki)
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

3,5 r-g/kpl.
r-g 28,0000

-- M --
2* Krawężnik drogowy betonowy prostokątny -

100x25x10 cm, szary
1,60 m/kpl.

m 12,8000

3* Bloczek betonowy
0,50*1,60=0,8 kpl./kpl.

kpl. 6,4000

4* Bloczek betonowy o wym. 25x12x6,5 cm
0,70*2,0=1,4 kpl./kpl.

kpl. 11,2000

5* Zaprawa do basenów, zbiorników, ścian i pod-
łóg
0,70*2,0+0,60*1,1=2,06 kpl./kpl.

kpl. 16,4800

6* Kątownik 30x30
6 kpl./kpl.

kpl. 48,0000

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* Przykrycie naświetla kratą wema z pokrywą z
blachy ryflowanej
8 kpl.

kpl. 8,0000

-- S --
9* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50-0,75 t
0,06 m-g/kpl.

m-g 0,4800

10* Samochód skrzyniowy z zamontowaną wcią-
garką do 5 t (1)
0,07 m-g/kpl.

m-g 0,5600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Doświetlenie okienek piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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