SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

1. WSTEP

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D —-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogblodnosi st do wymagéa wspélnych dla poszczegoélnych

wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiczg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKicie
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogdlne, wspolne dla robét aifpgh specyfikacjami

technicznymi, dla poszczegdélnych asortymentéw ralbogowych oraz rob4t towarzysz/ch.

1.3.1. Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE :

1. D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow pomigroiw

2. D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewdw

3. D.01.02.04 Rozbidérka elementéw drog

4. D.01.03.04 Kanal technologiczny

5. D.02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

6. D.02.01.01 Wykonanie wykopow

7. D.02.03.01 Wykonanie nasypow

8. D.03.00.00 Przepusty pod kogadrogi

9. D.03.01.03b Oczyszczenie rowu z namutu

10. D.03.02.01 Odwodnienie

11. D.04.01.01 Kaoryto . Profilowanie i zgggczanie podia

12. D.04.02.01. Podbudowa . W-wa adzapca

13. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwskiarkcyjnych nawierzchni
14. D.04.04.02a Podbudowa z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
15. D.04.04.02a Podbudowa z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
16. D.04.05.01 Podbudowa betonowa z mieszankizamiej cementem

17. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

18. D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowegastua whzaca

19. D.05.03.05 13 Nawierzchnia z betonu asfaltowegarstwascieralna

20. D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychkinano

21. D.06.01.01 Umocnienie skarp

22. D.06.02.01 Rury pod zjazdami

23. D.06.04.01 Humusowanie, plantowanie

24. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

25. D.07.05.01 Bariery energochtonne

26. D.08.01.01 Kraweniki betonowe

27. D.08.03.01 Obrza betonowe

28. D.10.10.01  Utgenie rur ostonowych

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:

rngleje stosowa

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa (droge) albo
jego cz:s¢ stanowdca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@dsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulthu postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usurcia po jego zakfczeniu.
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1.4.5. Droga objazdowa — jest to istniep droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogedhcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony pie¢zia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania
wydarzéd zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania  poleée i innej korespondencji  technicznej paoity  Inzynierem,  Wykonawg

i projektantem.

1.4.7.Jezdnia - cz¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych Zmaczona przez Zamawiaggo, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzmsowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@itokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyshi
jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw raathni wraz ze sposobem ich g#enia.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub tae&z wykopu, ktéra jest ograniczona kowordrogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie dragm w celu ulgenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Ksizka Obmiarow - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robét w formie wylidzeszkicéw i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy w
Ksigzce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaeggjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niedime do wykonania Rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektova

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipeyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwiaglych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stzca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.

Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngépodbudowy spetniaga funkcje néne

w konstrukcji nawierzchni. Mie ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podidga. Maze zawierd warstve
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyze;.

1.4.18. Niweleta - wysolkgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodiio- zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi oraz
drzew i krzew6w. Pas drogowy @ rownie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazdéw, umieszczenia adzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchinido gkbokdsci przemarzania.

1.4.24. Podi#e ulepszone - gérna warstwa padtplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej, dotygaze
sposobu realizacji Robét lub innych spraw azainych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna kyrcfina lgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedswzieccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagania drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie pizekroju podlanym) istniepcego podczenia.
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1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - eleme&nbdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegagpnzgktad droga,

kolej, rurockg itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa -¢$¢z Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje Ilokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostpw Mae sklada sie z petnejsciany, stupdw lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzy komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mag na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ichédgio(przedmiar) w kolejnéti technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dirkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - ¢z przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebrg calas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu Robo6t zekanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany naeitge dysponowanym przez Wykonawoobét budowlanych

potozony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega

deponowania odpaddw.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez diose ograniczony liniami rozgraniczeymi dla ktérego zostato

wydane pozwolenie na budewub/i rozbiorlke obiektéw budowlanych, decyzja na realizagjwestycji drogowej lub

zgtoszono zamiar rozpogaa rob6t budowlanych.

1.4.39. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowdmidwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykoagia

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypove enaych prac zwizanych z trasdrogova poza terenem budowy,

utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy,

metody uyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Ilzyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robét budowlanych jest zobawany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja

lokalna, prasa o zagju wojewddzkim) o terminie rozpogaa i zakaiczenia robét, o sposobie prowadzenia roboét i radzaj

utrudnien.

Wykonawca zobowizany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwva i Zaradzania Kryzysowego Al. Niepodlegici
16/18 , 61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarm;

- Policje;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewaniow komunikacji publicznej (rownieprzewanikdw obstugugcych szkoty);

- Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

- Sotectwo (tablica ogltoszag

Uznaje st , ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgeere Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji

projektowej.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owe] oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze

z whasciwego Qrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne). ftzekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy

i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostateczneéRmbot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed przekaem terenu

budowy Wykonawca winien przedstawinzynierowi harmonogram robét, plan ptagob oraz polisy ubezpieczeniowe

zgodnie z warunkami okénymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa



Dokumentacja Projektowaetizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przakazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumgntprojektowej na
Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znejdsk do wghdu w okresie przygotowywania
ofert w siedzibie Urgdu Gminy w Kole, ul.Sienkiewicza 23 .

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przexoawe:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty $je beda wykonywane).
W oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyja
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nadiezmiany na map zasadnicz uzyskupc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizaciji robot,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po isttej sieci drog oraz ewentualnych drog technologichn

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaovodpadach,

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentaej powykonawca obiektu,

- Projekt rusztow&a roboczych i pomocniczych,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wragezlrdnymi uzgodnieniami, uwzetiniajacy podziat na odcinki oraz
kierowanie ruchem przez sygnalistow &eitu do zmierzchu, w czasie prowadzenia robét iaasie wzmaonego ruchu
drogowego wiczapc dni wolne.

- Projekty technologiczne oraz projekty wymieniamszczegétowych specyfikacjach technicznych

1.5.3. Zgodndé Robét z Dokumentach Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczntan®ewvi czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej daientacji. Wykonawca nie
maoze wykorzystywad bleddéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natgdast powiadondi
Inzyniera, ktory spowoduje wykonanie odpowiednich zmlizb poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkivkonane Roboty
i dostarczone materiatyetla zgodne z DokumentagjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej
i w ST kxda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa

bliska zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Robotie feda w petlni zgodne z DokumentacjProjektow lub ST,

i wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materialeda niezwlocznie zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieveealizacji Umowy ado zakaczenia

i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymnastniejcych obiektéw (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy

, W okresie trwania realizacji Umowyz @lo zakaczenia i odbioru ostatecznego robét, z aggeniem usuwanidniegu

i lodu .Wykonawca ma obowiek wykonywania aktualizacji projektu organizacjuichu wraz z niezfgnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlzgdne do ochrony Robdt, wygody
spotecznéci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgledow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczgje kxda akceptowane przeziyniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzéw i maszyn pracagych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyitierem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony

z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicid@h okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice

informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegachody zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
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kontraktovs. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadnboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego
utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zn#@ i stosow@& w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrazegapisow decyzjsrodowiskowe;j.

W przypadku méliwosci wycinki drzew i krzewdéw w okresieggowym ptakdw Wykonawca winien wyznaczy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspodlnie miniziozy¢é wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanieacpmpod nadzorem wspomnianych specjalistbw na
przedmiotowe] inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewni righe:

- Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierneggeszazenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, \wozenego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie = odpowiedniej  nawierzchni  drogowej, pesnienie  odpowiedniej  wilgotdoi  gruntu

i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Mozliwie dalelq lokalizack zapleczy budowlanych i skladéw materiatbw od zatwd mieszkaniowej,

w zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zayszczé
powietrza i hatasu.

- Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzer i maszyn spetniagych
polskie normy i rozporgzenia w zakresie emisji hatasu @odowiska oraz unikanie prowadzenia zménych ze znacan
emisp hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoych powstajcych z rozbiérki obiektow budowlanych

i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo by procesem bezodpadowym.

Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna wckodnia roboczego powinna bprzewaona do wytwdrni w celu
powtérnego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aimaniczy przelewanie paliw i lepiszcza w miejscu budowy co
w razie awarii mge spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegstdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oragdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub ddébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziem innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, miebakgh | magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsem oséb
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedrn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatbw wywoldpych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowezyte do Robo6t kda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow itenetéw na
srodowisko.
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Wyroby i materiaty, ktére & szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azaiaiczeniu Robét ich szkodlivéo
zanika ( p. pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zadi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavwiigy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materialéw od wéaiwych
organéw administracji gastwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgcych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowego @odka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instgat podziemnych wykonanych od daty spdzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpoez wykopdéw. Wykonawca zapewni wWewe o0znaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaldacjiurzadzen w czasie trwania budowy oraz tych,
0 ktérych sam uzyskanformacije.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelnia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjiVykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera

i zainteresowane wiadze oragdzie z nimi wspoipracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprzez Zamawiagego oraz instalacji
0 ktérych sam winien uzyskanformacje.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé sig do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszeth@zlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spenigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dugla dopuszczone ngwiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawwvszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycxych bezpiecaestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpi@@02r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy planu heEzghstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakredaajow
robot budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzhpewnienia bezpieazstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy wykonage prace na drodze po ktorej odbywarsich publiczny bda w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku diwitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Rob6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez kyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywé& Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymarogimo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdnyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie kgniera powinien rozpoe¢ Roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centraln@ejscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktore s w jakikolwiek spos6b zwizane z Robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenibdo
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Wykonawca kdzie przestrzedapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Inzyniera

0 swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyockryge Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniavgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonezgz
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. RGwnowanos¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spatmnap materiaty, wytwornie

i inne zapasy ddace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanimdania, stosowssie beda obowiazujace przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione ddienorm i zbioréw przepiséw, chyb@ w Umowie stwierdza si
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter ogolnokrajowy, lub odnassic do
konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowizujace normy, ktére zapewnigjvykonanie na zasadniczo réwnym lub
wiekszym poziomie ri wymagany przez wczmiej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia denf@ przez layniera.

Rdznice pomgdzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanyarniEennikami musgby¢ doktadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawgi przedtaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaiczekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazasiosuje gido norm wyszczegolnionych we wénéej
wspomnianych dokumentach. Uznaje, e wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecgyZamawiajcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sptz i inne uradzenia towarzysge. Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane

z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,atlz w jego bliskim gsiedztwie i sklada sie

Z niezlegdnych instalacji, urmzea, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych éwsetrznych potrzebnych do
realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanzystkich niezldnych uradzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw i zabezpieczpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskaoszty eksploatacyjne zydane z aytkowaniem powyszego
Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usume wszystkich urgdzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnretrznych, biur, placow zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwpteego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyexe proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub wlygvania materiatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prdezyniera. Zatwierdzenie partii (ef&ci) wyrobow budowlanych
z danegarddia nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby budowlane z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.
2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®i. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodnd z normy zharmonizowas albo z europejsk
aprobag technicza badz krajowa specyfikacp technicza paastwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczgmzez Komisje Europejgk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym 2z zasteméem, ze nie podlega on obowdkowi oznakowania CE
dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlangopuszcza ei wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejo dla
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ktérych producent wydat ssviadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego zatdokumentag oraz
Z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2qQ@%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzysz§ miedzy innymi nasgpujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umgiwiajace identyfikacg cech i deklarowanych waiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, Feli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20049z. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodiest obowizany dohczy¢ informack zawierajca:

a) okralenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyrdb budowlany,

b) identyfikaci wyrobu budowlanego zawiengh nazwe, nazw handlove, typ, odmiag, gatunek i klas wediug
specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lufprobaty technicznej z ktprpotwierdzono zgodrié wyrobu
budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiu,

e) inne dane jeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jereli taka jednostka brata udziat w zastosowanym esyst oceny zgodrioi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spefaiaymaga zapisanych w pkt. 2.1ela odrzucone.

2.1.4Wartas¢ zwzytych Materiatow stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazymay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odndnych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych vaczapc w to zrédta wskazane przez Zamavaiegggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagjawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialio za spetlnienie wymaga ilosciowych 1 jaka@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane
z dostarczeniem materiatow i wyrobow budowlanychRad6t.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenoi pkaiczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopaw Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ddzie prowada zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcéaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwarni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kralkyrobéw budowlanych mag by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwdérni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Imzynier tedzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowddn
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie odbywa si produkcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjtaktu.

c¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bade tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtz8 wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i zizone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jazynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
wyrobow budowlanych do innych rob6t,znie dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tychratypw budowlanych
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zostanie odpowiednio przewastbowany (skorygowany) przez ayniera. W kadym takim przypadku natg speiné
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadadst(fjednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlalgkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlam i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyrddndowlane (materialy), do czasu gdywddp one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i whasciwos¢ do robot

i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w okshie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci zaakceptowanych przez
Inzyniera. Wyroby budowlane (materialy) uzyskane zbiéki stanows wilasngé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, kraamiki , stupki do znakéw drogowych, tarcze znakOwypki
prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkeédzstanows wlasngé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkoja
wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie argacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami Stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaclkyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wtasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie sgim do uytkowania

i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguj
mozliwos¢ wariantowego iycia spreztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagized uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie moe by
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkéw Umowy, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robo6t

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materialdw (spta) na

i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowatiunkow

i w spos6b cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigdhodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami d&rgymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachayniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca kdzie usuwé na big¢aco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatébw, odpadow
i sprztu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajewywiezienie, wywdéz itp. obejmuje rowriezatadunek,
przetadunek i wytadunek rsaodki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nalsy wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)
lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgitdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych Rob6t, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji Robot
oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera.



Wykonawca zaloy, w razie koniecznii, osnow realizacyjm, w oparciu o kt& bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwgdgiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robdie podlega
dodatkowej zaplacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostanesli
wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysdkoprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elemen®@eboét eda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji ProjektoweyiST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzyniera uwzgtdni wyniki bad& materiatléw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, @éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera kxda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez
Wykonawe;, pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tyjubmosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mestanowiono inaczej, uwa Sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,O odpadachhia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera programu zapewnienia jakg w
ktorym przedstawi on zamierzony spos6b  wykonywaniRobét, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z DokumendadProjektove, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadaeRobat,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- spos6b oraz forem gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahnologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji tginierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uekglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoivpiskczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeahtith wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedarpomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementoboR

- sposO6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakos¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Robo6t i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania probek
i bada materiatow oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae za&adac od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilakumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewnt
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiag&ymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych. 2eli niedocagniecia te eda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedeginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcep
powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatow wédlach wystarczarych do wykonania niezdnych bada.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radg¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewniom mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomkyhiera o miejscu i sposobie pobrania prébek.
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usunkte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez igniera. Probki
dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez hyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przezyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowwzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoepte
przez Irkyniera.

Na 3 dni przed przyspieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyiiera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnifiub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wsmdtnymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie paiej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego pmiego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Iynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieeaprébek i badania
materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonavpmavinien udziek mu niezlgdnej pomocy. Ilaynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazgz Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢
materiatow i robét z dokumentacprojektova i SST na podstawie wynikow bad&ontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadi badania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodad materiatéw i rob6t z dokumentacj SST. Mae rOwniez zleck przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaiezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lsadpomiaréw pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;pweciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

- Polsky Normg lub

- aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie @ objte
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do Robatbie
posiadé te dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwaazujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbiorutestanego. Odpowiedzialédza prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpietzisva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwagd

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢blzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazt®wego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyertteda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat; przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia ja&koi harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

- dane dotyczre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przedidzone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stipn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robdét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sv sposOb eigly w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksizki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materialéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobdéw, orzeczenia o jakoi materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fa@koDokumenty te stanowizakczniki do odbioru Robét. Winny lgy
udostpnione na kade zyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedzabezpieczonym. Zagigie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegiyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianevpem.
Wszelkie dokumenty budowy etla zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do wiglu na zyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokatacy Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powngidniu Ireyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmMminem..

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdmch podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavway obowiazku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane
zostam poprawione wg instrukcji lryniera na pimie.

Obmiar gotowych Rob6t dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnzyniera. Do kadej
czesciowej sprzeday elementdw, robot czy materialdw konieczne jesaaienie Obmiaréw Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, mierzone iléci beda okreslane
zgodnie z zasadami arytmetyki z doklaglri9 odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
Jeli Specyfikacje Techniczne weiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezsredni przekréj. lléci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tréchnych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstyjkych
nawierzchni wizace s wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przezzimiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnad®obot.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposOb aigly zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary ¢ola przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob6t, abué
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikaych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkagcie
Ksiazki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rmdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksizki
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbiér Robo6t zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér Robét zanikagpych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobo6t. Odbioru Robd6t dokonujezimier.

Gotowas¢ danej czéci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadori@emtym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ktyniera na podstawie dokumentéw zawigcgch komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z Dokumentagj Projektows, ST

i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada¢ odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwlatndci za te roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedigga odgbnej zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony
w cere kontraktova.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici Rob6t. Odbioru agciowego Rob6t dokonuje esi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @diiRobdt dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecz#hpgo wykonania Robdt w odniesieniu do ichsdip jakasci

i wartosci.

Catkowite zak@éczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem i&nge o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot napt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, ficzod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Rob6t i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczgorzez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera

i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jaloiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Robdét z Dokumentadprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapona ealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jakmi na drogach krajowych,
Czs¢ | — roboty drogowe — Zaéznik do Zaradzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dni a 30 marca 2017r. (ze zmianamiyygatkiem tych parametréw wykonanych warstw bitcaniych,
dla ktérych zasady obliczania pmen okreslono szczegétowo w pkt. 8. odpowiednich SST. Uzrejeze wszelkie
koszty zwazane z wypelnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i @zupetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
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6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanyclrobw umieszczone na opakowaniach lubacobne do
dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robo6t i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej edytowalnej na
ptycie CD wg programu uzgodnionym z Zamawigjm oraz w formie wydruku (3 egz).

9. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyeintaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programie uzgodnionymZamawiagcym oraz w formie wydruku (3 egz.)

10. Geodezyjne wykonanie szkicu przebiegu graraevpych z ich stabilizagjw terenieswiadkami betonowymi granicy
pasa drogowego.

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornaweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbidr po okresie gkojmi

Odbior przed okresentkojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t azginych z usugctiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi&ojmi. Odbiér przed uptywem okreswgkojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwadjiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidmateszny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatngci okresla umowa z Wykonaweco roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizga Ruchu

Koszt Objazdbéw, Przejazdéw, drog tymczasowych i adizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmdne
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniatarontaem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeaji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego zwra dostarczeniem Kkopii Projektu zimierowi

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania gwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspweawierzchni, ramp, chodnikéw, krawnikow, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu gstkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczneggkodzenia nawierzchni drog
objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na kos¥ykonawcy w technologii odpowiadgej istniejcej
nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowychngem z dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyelteriatow.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikéw produkcji.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymcegmb i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i swiatet.

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbny
sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikéw, kreémikéw, barier,
oznakowa i drenau

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladaest niezlgdnych instalacji, uradzeh, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych

i wewnretrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(8) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanievykonanie wszystkich niegdnych uradzen,

instalacji, drog dojazdowych i wewtznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeerbudowy i w pobliu

obiektéw mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas travaRiob6t oraz wszystkie koszty eksploatacyjne azane

z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioe wszystkich urgdzes, instalacji, drég dojazdowych

i wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawagsncza sie w kosztach ogélnych budowy i obzaja Wykonawe

robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowld@e. 2017 r , poz.1332).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, mort#a i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawiacggo dane dotyarze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu gmstdo wykonywania niektérych zawodéw regulowany¢bz. u.

z 2014po0z.768)

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowzujacych w budownictwie (Dz.U Nr
25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospdé®liégkiej z dnia 13 galziernika 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezykeatograficzne (Dz.U. z 2017 r poz. 2101 ze zraiai).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach ezpjich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 zpijszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobactidwdanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).
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