ST instalacje i urzadzenia elektryczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych
w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w projekcie wykonawczym autorstwa

PATIO
Firmy: ul. Januszowicka 24
53-135 Wroctaw

,REMONT ELEWACJI RATUSZA W OLESNIE”
ul. Rynek 20, 46-300 Olesno, dz. nr 2517, km 1
55-330 Migkinia
Dz. Nr 255/1, AM-1, ob. Miekinia

1.3. Zakres robot objetych ST

Dotyczacego:

Wymagania ogélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt umozliwiajgcych i
majacych na celu wykonanie instalacji elektrycznych - CPV 4531.
Zakres rob6t obejmuije :

o Instalacje oswietleniowg elewacji
. Instalacje odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢é z PW i ST, przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

1.5.1. Zakres robo6t

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowsa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakohczenia realizacji inwestyciji,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin od wezwania pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z PW i ST
Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig o zamoéwionym zakresie i sa integralng czescia umowy a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow w PW Ilub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia btedow wezwie projektanta do ich
usuniecia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢é zgodne z PW i ST. Dane okreslone w PW i w
ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Podane w
specyfikacjach szczegétowych przyktadowe nazwy firmowe materiatdw nalezy traktowac¢ jako standard
jakosciowy i przyktad technologii. Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatébw za zgoda inspektora
nadzoru i projektanta. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW i ST i wptynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt

1.6.1. Projekt Wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy branza: elektryczna.

1.6.2. Przedmiary robot (PR)
Przedmiary rob6t z podziatem na poszczegoélne branze: elektryczna.

1.6.3. Specyfikacje Techniczne (ST)

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
protokolarnego przekazania terenu budowy:
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Art.21a Ustawy Prawo budowlane)

* os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét)

o liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imige, nazwisko, imiona rodzicow, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany)

¢ liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona na wiasny
koszt opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie na budowie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robo6t nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.8.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w pemi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowacé inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczne;j i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania robot.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét
obcigzajg Wykonawce.

1.8.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP oraz "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatlow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatlu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub o niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Do wykonania instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej oswietlenia budynku nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty posiadajgce swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, nalezy je dostarczy¢ na budowe wraz z tymi
dokumentami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci izgodno$ci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

2.1.1. Instalacje zewnetrzne
Do wykonania instalacji zewnetrznej nalezy wykorzysta¢ nastepujgce
materiaty:

- Przewody YKY Zo 3x1,5 mm?

- Tablice rozdzielczg firmy ABB typu 2/0A

- puszki podtynkowe |IP54

- Paski LED IP67 montowane na teownikach i kgtownikach

2.1.2. Instalacja odgromowa
Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy wykorzysta¢ nastepujgce
materiaty:
- zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego min. & 8 mm
- zwody pionowe wykonane z drutu stalowego ocynkowanego min. & 8 mm
- przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego min. & 8 mm
- zlacza krzyzowe 4-otworowe stuzgce do krzyzowego taczenia drutu odgromowego
- ztacza uniwersalne stuzace do taczenia drutu odgromowego
- uchwyty rynnowe, uchwyty do tgczenia blach obrébki z drutem odgromowym, uchwyty betonowy w
tworzywie do prowadzenia drutu odgromowego na potaci dachu
- ostony przewoddéw odprowadzajgcych o dt. min 1,5m
- ztagcza kontrolne zamkniete w skrzynkach kontrolnych przeznaczonych do montazu w elewac;ji
- bednarka ocynkowana (30x4) mm
- rura elektroinstalacyjna gietka PCV nierozprzestrzeniajgca ognia @wew. ok. 24,3 mm
- uziom pretowy o dt. 3m — OPCJA
- iglice kominowe I=1m

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci, oraz byty
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dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w spos6b skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem os6b trzecich.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PW i ST.
Nalezy stosowac¢ sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.
W zwigzku z prowadzeniem robdét remontowych w czynnym obiekcie, zastosowany sprzet nie moze
powodowac¢ naruszenia jego konstrukcji oraz istotnych zaktécen w funkcjonowaniu obiektu. W zwigzku z tym
wyklucza sie zastosowanie ciezkiego sprzetu udarowego.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z PW i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét,
do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
Do wykonania instalacji elektrycznych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu :

- samochéd dostawczy do 0,9t,

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka udarowa
- mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalaciji
- rusztowanie do wys. 17m

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materialy na budowe
powinny by¢é przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie rowniez warunkéw ogoinych wykonania rob6t opisanych w
niniejszej specyfikacji.

5.1.1.  Warunki BHP

1.  Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania rob6t do przygotowania, wykonywania i
nadzorowania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

2. Wykonawca rob6t powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz $Swiadectwo
kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalaciji i urzadzen elektrycznych.

3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne E.

4. Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i 0soby postronne zabezpieczone
przed ewentualnymi wypadkami.
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5. Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem mogg by¢
wykonywane z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci wylgcznie przez osoby uprawnione, po
uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika robét elektrycznych.

Pracownicy muszg znaé przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed rozpoczeciem prac.

5.1.2.  Warunki og6lne przy wykonywaniu robét elektrycznych
1. O wykonania instalacji odgromowej i elektrycznych nalezy uzywac¢ materiatéw, sprzetu i osprzetu
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Zwody i przewody odprowadzajgce, przewody instalacji elektrycznej tak uktadaé aby ich wymiana nie
wymagata naruszenia konstrukcji budynku.
Zapewni¢ bezkolizyjnos$é instalacji z innymi instalacjami.
Trasy instalacji wykona¢ zgodnie z dotgczong dokumentacja.
Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajg wymogi
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe;.
6. Instalacje nalezy tak wykonaé, aby nie byly zrodtem pozaru i aby nie powodowaty rozprzestrzeniania
sie ognia.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

S

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca
kotk6éw i $rub rozporowych, kotkéw rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.5. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych z PCV, przejscia te uszczelni¢ za
pomocg masy o odpornosci dostosowanej do odpornosci ogniowej Scian i stropow

- wygtuszajgce przy przejsciach przez sciany gtosnych pomieszczen technicznych

- szczelne przed przedostawaniem wody i gryzoni przy przejsciach na zewnatrz budynku, w
szczegoblnosci ponizej poziomu terenu

5.6. Ukladanie przewodéw
5.6.1. Przewody izolowane w bruzdach, wtynkowo
a) Wykonanie bruzd
Bruzdy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie na uprzednio wytyczonej tracie. Bruzdy nalezy prowadzi¢ w
liniach prostych z zachowaniem odlegtosci od innych instalacji i krawedzi $cian, otworéw. Promien zmiany
kierunku bruzdy powinien by¢ dostosowany do promienia zgigcia ktadzionych przewodoéw. Gtebokos¢ bruzd
powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednicy uktadanych kabli.
b) ukfadanie przewodéw

Przewody w bruzdach nalezy mocowaé w spos6b tymczasowy za pomoca kleju, gipsu, uchwytéw, w sposob
umozliwiajgcy zaprawienie bruzd po zakonczeniu uktadania przodow.

5.6.2. kaczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych zewnetrznych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym szczelnym IP54 przystosowanym do warunkéw zewnetrznych i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskoéw, do ktoérych przewody sa przylgczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
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przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapew-
nia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunieé lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonacé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.8. Montaz tablicy rozdzielczej

Podczas montazu rozdzielnicy nalezy kierowac sie nastepujgcymi wytycznymi:

. Rozdzielnice nalezy tak wykona¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach oraz, aby nie powodowaé narazenia zycia i zdrowia przebywajgcych w
budynku ludzi.

Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowac zagrozenia powstania pozaru.

J Urzadzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic.

o Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane i wyposazone, aby mozna byto w krétkim czasie wymienic
uszkodzony element a zaktocenie funkcjonowania obiektu zwigzane z takg wymiang powinno miec
mozliwie ograniczony zasieg.

) Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementéw zapewniajgcych odpowiedni stopien
ochrony oraz ochrone przeciwporazeniowa.

o Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwarta, zamknieta.

) Obudowy wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Kazda z rozdzielnic i tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w spos6b jednoznacznie
identyfikujacy jej funkcjonalne znaczenie w systemie rozdziatu energii elektrycznej.

. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewniato czytelny ukifad dla oséb
eksploatujacych i konserwujacych.

o Potaczenia aparatéw wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi wyposazonymi
w odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne.

. Podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu powinno by¢
wykonane oddzielnie.

o Pozostawia¢ odpowiednie zapasy przewoddéw taczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt duzego

naprezenia przewoddw tgczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.

Konce przewoddw powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.

Wszystkie aparaty powinny mieé¢ czytelny opis funkcjonalny.

Barwy przewoddw taczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

Wprowadzanie i wyprowadzanie przewoddw z rozdzielnic powinno by¢é wykonane przez odpowiednie

dfawiki

Stopien ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ dostosowany do miejsca zainstalowania.

o W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.

. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.

o Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecac¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

o Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrecic wsposéb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne
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5.9. Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej celem stwierdzenia
stanu faktycznego =zakresu objetego opracowaniem. Istniejgce elementy starej instalacji nalezy
zdemontowaé. Demontaz instalacji nalezy wykona¢ z czesciowym odzyskiem demontowanych materiatow.
Przed przystgpieniem do demontazu nalezy przy udziale inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wtasciciela
obiektu ustali¢ zakres odzysku materiatowego. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac,
przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazaé wtascicielowi, pozostate w zalezno$ci od rodzaju wywiez¢.
Koszty utylizacji ponosi Wykonawca. Przed przystgpieniem do demontazu nalezy odtgczy¢ zasilanie.

5.10. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego

projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i
instrukcjach.
Inspektor i projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora i generalnego projektanta beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.11. Instalacja piorunochronna budynku
Instalacje piorunochronng nalezy wykonac¢ z nastepujgcych elementow:
- siatki zwodbéw na dachu
- przewoddw odprowadzajgcych
- zaciskéw kontrolnych
- pionowych uziomdw wpijanych
- istniejgcego uziomu
Minimalne parametry poszczegdélnych elementéw sg nastepujace:
- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego & 8 mm
- przewody odprowadzajgce wykonane z drutu stalowego ocynkowanego & 8 mm
- pionowy uziom wbijany wykonane z preta stalowego ocynkowanego & 16 mm
- potaczenie miedzy ztgczem kontrolnym a uziomem pionowym wbijanym z bednarki FeZn 25/4
Przy wykonaniu instalacji piorunochronnej nalezy :
1. Uktadanie zwodow na dachu nalezy wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:
- przy nachyleniu dachu ponad 30° jeden z przewodéw siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdtuz
kalenicy
- zwody podwyzszone stosowac tylko na obrzezu dachu w czesci ptaskiej i nad kalenicg przy dachach
dwuspadowych
- zamocowanie zwodow musi by¢ trwate w odpowiedniej odlegtosci od dachu
- wszystkie elementy zabudowy dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwodow
- metalowe elementy zabudowy dachu nalezy przytaczy¢ do najblizszego zwodu
- na kominach zastosowa¢ zwody poziome miskie, potaczone z siatkg zwoddw
2. Przewody odprowadzajgce uktada¢ na elewacji na wspornikach dystansowych lub w rurkach
ochronnych pod warstwg wykoriczeniowg elewacji zewnetrznej
3. Potaczenia elementéw instalacji piorunochronnej wykonac jako:
- spawane
- zaciskowe
- $rubowe
4. Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykonaé poprzez ztgcza kontrolne,
montowane na wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi. Cze$¢ przewodu odprowadzajgcego
od ztgcza kontrolnego do 0,2m ponizej gruntu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
5. Przewody odprowadzajace, w razie koniecznosci, mozna prowadzi¢ w elewacji. W takim wypadku
nalezy umiesci¢ je w rurze PVC grubosciennej utozonej w zatynkowanej bruzdzie.
6. Potaczenia przewoddéw uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonaé¢ przez spawanie lub za pomoca
potgczen Srubowych.
7. Przewody uziemiajgce nalezy ochroni¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym.
Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg za pomocg substancji nieprzewodzacych.

5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Pomiar ciggtosci przewodow.
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- Pomiar rezystancji izolaciji
- Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
Wykonawca odpowiedzialny jest za:
e prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
¢ jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét,
e zgodnos¢ wykonywanych robét z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych spetniajgcych wymagania PW, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w PW i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczyé
zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z projektantem.

5.13. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego

projektanta.
Decyzje inspektora i projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora i generalnego projektanta beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierad:
a) Czes¢ ogolng opisujgca:

¢ organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposdb prowadzenia robot;

e BHP;

 Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

« Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych robdt;
b) Czes¢ szczegobtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:

e wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem;
¢ sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach, wytycznych
producenta i normach.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze

wprowadzié¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe muszag posiada¢ atesty wydane przez producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek wiasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego
odcinka robét.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu rob6t budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowos$ci wykonywania budowy, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu.
Zapisy bedg dokonywane w spos6b trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach stron, w porzadku
chronologicznym, w spos6b uniemozliwiajgcy dokonanie p6zniejszych uzupetnien.
Protokoty zwigzane z budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wpisuje sie do
dziennika budowy.
Dopuszcza sie sporzadzanie protokotéw na oddzielnych arkuszach, ktére nalezy dotgczyé w sposob trwaty do
oryginatu i kopii dziennika lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie
ich prowadzenia. Zatagczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Inspektora i generalnego projektanta.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
o date przyjecia i zakres obowigzkdéw osdb funkcyjnych na budowie
date przyjecia placu budowy
date rozpoczecia robot
uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantow
daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit
wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawiane Inspektorowi
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaru robét
Ksiega obmiaru rob6t jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny jest
Wykonawca.
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Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z
elementéw robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w sposo6b ciagty w
jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robét

- ilos¢ przedmiarowg robét

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7

- ilosciag robét wykonanych od poczgtku budowy

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robét, przed ich
zakryciem jednak nie pOzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt
przedstawienia ksiegi obmiaru rob6t Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg stanowic¢
zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zatagczonym PW
protokot przekazania placu budowy
harmonogram budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu podlegajgcych
utylizaciji
¢ korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz
przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z PW i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi
obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru roboét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.
Jednostkg obmiarowg jest:
[ m ] — dtugos¢ rur ostonowych, bruzd, pionowych uziomoéw wbijanych.
[ kg 1 - ciezar przeliczonych dtugosci zwodoéw poziomych, zwodow pionowych i przewoddéw
odprowadzajacych, oraz przewoddw uziemiajgcych
[ szt ] - ilos¢ osprzetu, uchwytdéw, ztagczy, zwoddw pionowych wysokich, otwordw, prob montazowych
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Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robét

ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)

date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
obmiar robdét

iloscig robdt wykonanych od poczgtku budowy

dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujacym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
¢ odbiorowi rob6t zanikajacych
+ odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot
¢ odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Ogdlne warunki dotyczace odbioru rob6t budowlanych

1. Wykonawca rob6t budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod
katem przygotowania jej do prac elektromontazowych

2. Odbidr robdt budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystgpieniem do prac elektrycznych.

3. Zakres odbioru rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.

4. Odbidr robdt nalezy udokumentowac protokotem.

8.3. Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygotowania

instalacji elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:

1. Zgtaszac do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.

2. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim zmianami w
stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

4. Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami.

8.4. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.5. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.6. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér ostateczny potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalacji do
uzytkowania.
Podczas odbioru ostatecznego sprawdza sie m. in.:

- przedstawiong dokumentacje powykonawczg

- zgodnosc¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

- protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalaciji
Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokonac wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.
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- do podstawowego zakresu pomiardw i prob nalezy sprawdzenie pomiar rezystancji uziemienia, wyniki
z tych czynno$ci powinny byé¢ zapisane w odpowiednich protokofach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, znakow ostrzegawczych, itp.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢é wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PW i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg roboét, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma decydujgcego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.7. Odbiér pogwarancyjny
Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.8. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ operat kolaudacyjny zawierajgcy:
e Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem generalnego
projektanta i inspektora nadzoru
Inwentaryzacja powykonawcza
Dziennik budowy — oryginat i kopie
Obmiar rob6t
Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot (kalkulacje koncowsg, kosztorys koncowy)
Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
Protokoty prob, badan i sprawdzen
Protokéty odbioru robét zanikajacych
Rozliczenie z demontazu
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
Wykaz przekazywanych kluczy
Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest ryczalt catosciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalone dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjete przez
Inwestora w umowie.
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Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone w
ST, PW.
Cena obejmuje:

robocizne

wartos¢ zuzytych materiatow

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
wspolne).

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 62305-1: 2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: 2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61312-1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogélne.

PN-IEC/TS 61312-2: 2003 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3: 2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Cze$c¢ 3: Wymagania
dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN/E - 05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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