
PA.280.5(1).2024  Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Usługa projektowania, montaż i uruchomienie wystawy w budynku byłej elektrowni na 
Westerplatte na podstawie „Projektu wystawy w budynku byłej elektrowni na działce nr 3/5 na 

Westerplatte w Gdańsku”. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku (80-862), Pl. Władysława 

Bartoszewskiego 1, dalej zwany również MIIWŚ w Gdańsku. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia 

2.1. Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji, doszczegółowienie rysunków 

w koniecznym zakresie, dokonanie zmian w grafikach w zakresie przekazanym przez Zamawiającego, 

wykonanie dokumentacji warsztatowej, wykonanie prac i Robót wraz z dostarczeniem i montażem 

wszystkich materiałów i urządzeń, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy, przekazanie 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów i zgód potrzebnych do 

uruchomienia wystawy, zgodnie z obowiązującym prawem.  

2.2. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zmówienia określa Specyfikacja Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami oraz Umowa. 

2.3. Wykonawca zapewni udział przy realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia osób 

posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i prowadzenia prac w odpowiedniej 

specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, w tym także Koordynatora prac odpowiedzialnego za kontakt z Zamawiającym, 

uczestnictwo w naradach, odpowiedzialność za wywiązywanie się z umowy.  

2.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

uprzednio przygotowany i uzgodniony z Zamawiającym kosztorys ofertowy (opracowany metodą 

szczegółową, jak i uproszczony). Kosztorys powinien zostać przygotowany w szczegółowości 

pozwalającej określić ceny poszczególnych elementów wystawy (np. konkretna gablota, albo wydruk 

na szkle). Kosztorys ofertowy winien uwzględniać pełen zakres Robót opisanych w Umowie, tj. 

wszystkie prace w tym prace projektowe, roboty budowlane, dostawy i usługi związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy w tym ich instalacja i uruchomienie. 

Zamawiający nie uzgodni kosztorysu ofertowego niespełniającego powyższych wymagań oraz jeśli ceny 

zawarte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego nie będą odzwierciedlać faktycznych, 

ekonomicznie uzasadnionych kosztów Wykonawcy.   

Wycena zawarta w kosztorysie ofertowym winna być sporządzona na podstawie udostępnionych 

materiałów projektowych, OPZ i SWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiaru 

i cen jednostkowych dla poszczególnych robót/prac i w przypadku robót/prac, dla których określono 

w przedmiarze podstawę i nakłady rzeczowe w KNR, koszt tych robót należy określić na podstawie 

kosztorysu szczegółowego sporządzonych na podstawie KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych) i z 

zastosowaniem obmiarów robót podanych w przedmiarze oraz czynników cenotwórczych (tj. kosztów 
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bezpośrednich i pośrednich oraz zysku, robocizny i kosztów zakupu materiałów, podatku VAT i innych 

kosztów). 

2.5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Etap I (I przedmiot odbioru): 

doszczegółowienie rysunków w koniecznym zakresie, dokonanie zmian w grafikach w zakresie 

przekazanym przez Zamawiającego na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji oraz 

pozostałych materiałów, stanowiących załączniki nr 1A, 1B i 1C do OPZ. 

Etap II (II przedmiot odbioru): 

wykonanie dokumentacji warsztatowej, wykonanie prac i Robót wraz z dostarczeniem i montażem 

wszystkich materiałów i urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, jakie okażą się 

niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie 

niezbędnych dokumentów i zgód potrzebnych do uruchomienia wystawy, zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie w budynku byłej Elektrowni na działce 3/5 ob. 0062, j. ewid. 226101_1. 

4. Harmonogram prac 

4.1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy prac objętych przedmiotem umowy, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych prac. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić terminy pośrednie oraz czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji/opinii/uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia prac, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej 

jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

4.2.  

W terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram 

montażu wystawy. 

5. Zakres rzeczowy zamówienia 

5.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne 

dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

I. Etap I - Usługa doszczegółowienia dokumentacji w koniecznym zakresie  

1) Przedmiot obejmuje doszczegółowienie rysunków w koniecznym zakresie, dokonanie zmian w 

grafikach w zakresie przekazanym przez Zamawiającego na podstawie przekazanej przez 

Zamawiającego Dokumentacji oraz pozostałych materiałów, stanowiących załączniki nr 1A, 1B 

i 1C do OPZ. 

2) Dokumentacja projektowa winna zawierać: 
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a) Wielobranżowy projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową 

i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn 

niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 

robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli 

jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. Specyfikacja techniczna winna być ściśle 

powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ma stanowić 

podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i musi zawierać określenie zakresu prac, które powinny 

być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

c) Przedmiar 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Przedmiary robót należy 

opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, 

zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. Przedmiary robót muszą 

obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne 

odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 

d) Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w 

sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Zbiorcze Zestawienie Kosztów winno zawierać zestawienie planowanych 

kosztów robót budowlano-montażowych dla projektu inwestycyjnego rozdzielone na poszczególne 

kategorie robót. 

3) Dokumentację należy opracować w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację części 

wystawienniczej obiektu w tym m.in. posadzek, otworów drzwiowych, wysokości 

pomieszczeń, stolarki okiennej i drzwiowej, kanałów w posadzkach, instalacji, innych 

elementów pod kątem ustawienia gablot, rozwiązanie dotyczące posadowienia na nierównej 

posadzce, inwentaryzacja obecnych instalacji/hydrantu/elementów powodujących możliwe 

kolizje z projektowanym elementami wystawy - w budynku występują różnice w poziomie 

posadzki dochodzące do 12 cm w jednym pomieszczeniu. Zamawiający dysponuje modelem 

3d obiektu w stanie aktualnym.  
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4) Dokumentacja winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz stanowić podstawę do 

uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji 

przedmiotu zamówienia. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od jego stosowania.  

5) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 

kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień 

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za 

jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

robót. 

6) Opinie/uzgodnienia jeśli będą wymagane winny być zawarte w projekcie. 

7) Nakład dokumentacji projektowej: 

• 2 egz. projektu wykonawczego  

• 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

• 2 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż 

• 1 egz. kosztorysu  

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w ilości 2 egzemplarzy: - pliki 

tekstowe z rozszerzeniem: .doc - pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls - pliki z kosztorysem 

inwestorskim: ath. - pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. oraz 

pliki cyfrowe tekstowe z rozszerzeniem jw. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia 

na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości (MB).  

Część opisowa ze stroną tytułową projektu oraz rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 

Uwaga – w wersji PDF należy uwzględnić wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia.  

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że zawartość 

wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. W przypadku, gdy forma elektroniczna i 

papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania 

protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

8) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) wykonania I Etapu (prac projektowych w pełnym zakresie opisanym w OPZ oraz pozostałych 

załącznikach) oraz II Przedmiotu odbioru (realizacji prac). 

b) Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej obiektu w obecności Zamawiającego 

przed dokończeniem etapu projektowego. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji części wystawienniczej 

obiektu w tym m.in. posadzek, otworów drzwiowych, wysokości pomieszczeń, stolarki 

okiennej i drzwiowej, kanałów w posadzkach, instalacji, innych elementów pod kątem 

ustawienia gablot, rozwiązania dotyczące posadowienia na nierównej posadzce, 

inwentaryzacja obecnych instalacji/hydrantu/elementów powodujących możliwe kolizje 

z projektowanym elementami wystawy - w budynku występują różnice w poziomie posadzki 
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dochodzące do 12 cm w jednym pomieszczeniu – Zamawiający posiada model 3d obiektu po 

wykonanych pracach budowlanych – do wglądu na etapie projektowym przez Wykonawcę. 

d) Należy ograniczyć kotwienie w ścianach i posadzce do minimum, zgodnie z projektem 

ingerencji uzgodnionym z PWKZ 

e) Wykonanie projektów graficznych gablot ze szkicami zabytków (w celu sprawdzenia 

zachowania odpowiedniej przestrzeni na tekst i zabytki w gablotach), konieczne może być 

dostosowanie wielkości grafik do użycia w danym miejscu oraz wykonanie niezbędnej ich 

obróbki (np. rozmiar, skala, jasność, uwypuklenie danych barw itp. w zależności od uwag 

Zamawiającego). 

f) Elementy wystawy powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, 

funkcjonalności i energooszczędności, powinny cechować się wysokim poziomem wykonania, 

a ich powierzchnia musi być odporna na usterki, które może spowodować codzienne 

użytkowanie oraz codzienna konserwacja (odporność na zmywanie typowymi środkami 

czystości, oraz wytrzymałość na doraźne stosowanie agresywnych środków chemicznych – np. 

usuwanie gum do żucia, zmywanie napisów wykonanych długopisem albo flamastrem). 

g) Elementy wystawy muszą spełniać wszystkie normy polskie i europejskie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny, które mogą mieć do nich zastosowanie. Jako potwierdzenie 

spełnienia powyższych warunków, Wykonawca do każdego z ekspozytorów zobowiązany jest 

dołączyć odpowiednie oświadczenie bezpieczeństwa. 

h) Zamawiający przekazuje i zaleca wprowadzić wszystkie merytoryczne uwagi do gablot i grafik 

– Załącznik nr 1C do SWZ. 

i) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu grafik wielkoformatowych na 

łańcuchach – sposób montażu, odpowiednia długość i dopasowanie grafik do gablot (obecnie 

częściowo zakryte), albo zaproponowanie innego rozwiązania w tym zakresie spełniającego 

wymagania Zamawiającego. 

j) Należy przemyśleć zastosowanie kotar/malowania zaciemniającego ścian/słupów aby 

wyeksponować wystawę i wprowadzić w klimat. 

k) Należy przewidzieć opis działania systemów antykradzieżowych / instrukcja / konserwacja 

gablot i tego typu inne występujące w obiekcie, DTR gablot dotycząca bezpiecznej eksploatacji, 

dostępu do wnętrza gablot – otwieranie powinno być możliwie intuicyjne i proste, do 

wykonania przez jedną osobę. 

l) Szczegółowy wykaz zastosowanych materiałów, musi uzyskać akceptację Działu Konserwacji 

Zamawiającego, a stosowane materiały do produkcji ekspozytorów do eksponatów muszą 

mieć atesty co najmniej trudno zapalne bądź być niepalne oraz dopuszczone do stosowania w 

budownictwie w budynkach użyteczności publicznej (ani oddziaływać w negatywny sposób na 

zabytkowy obiekt). Szczegółowy wykaz zastosowanych materiałów, musi być zgodny ze spisem 

materiałów dopuszczonych z obiektami zabytkowymi,( załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, nr 8/24 z dnia 5 lutego 24 r. – Załącznik nr 1C do 

SWZ), potwierdzony oświadczeniem Projektanta/Wykonawcy. 

m) Dokumentacja powinna uwzględniać obliczenia wytrzymałościowe gablot oraz odpowiednich 

mocowań do konstrukcji. 
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n) Narożniki blach i szklane sfazowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo (zaokrąglone do 

promienia minimum 5 mm ). 

o) Należy pokazać na rysunkach gablot miejsca rewizji do akceptacji Zamawiającego. 

p) Należy zapewnić brak nagrzewania gablot i zabytków od oświetlenia, jeżeli będzie to konieczne 

dla zabytków się w nich znajdujących (oraz weryfikacja odprowadzania ciepła w związku z 

warunkiem ograniczenia nagrzewania się zabytków). 

q) Materiały należy zamawiać z wyprzedzeniem mając na uwadze termin końcowy; na etapie 

projektowania powiadomienie Zamawiającego o dostępności materiałów, w przypadku 

problemów z dostępnością, który mógłby skutkować przesunięciem terminu realizacji, istnieje 

możliwość propozycji materiałów zastępczych spełniających wymagania Zamawiającego. 

r) W ramach uzupełnień i wykonywania projektu wystawy Wykonawca udzieli odpowiedzi 

na wątpliwości Zamawiającego wskazane w załączniku rysunkowym oraz pliku z uwagami 

branżowymi Załącznik nr 1C do SWZ; 

s) Ewentualne błędy projektowe wykazane w przesłanej przez Zamawiającego dokumentacji, do 

rozwiązania przez Wykonawcę i doprowadzenia dokumentacji do stanu możliwości jej 

realizacji. 

t) Schody willi oficerskiej  są obecnie przechowywane w siedzibie Zamawiającego - należy 

wykonać dokumentację opisującą sposób konserwacji, zastosowane zabezpieczenia 

oraz montaż schodów w miejscu docelowym, nadzór przy montażu pracowników 

Zamawiającego - Wizualizacja / projekt wykonania gabloty i stelażu dla schodów willi 

oficerskiej wraz z planem osadzenia elementów schodów w miejscu docelowym należy 

dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy. 

u) Konstrukcja ekranu sufitowego wartowni nr 5 do weryfikacji oraz zaproponowania 

odpowiedniego rozwiązania jego wykonania. 

v) Ściana wartowni nr 5 – zlokalizowana w obiekcie Elektrowni – jest zakonserwowana, należy 

wykonać dokumentację obrazującą bezpieczny montaż w miejscu docelowym, nadzór przy 

montażu pracowników Zamawiającego - wizualizację / projekt wykonania wartowni 

(uwzględniający zabytkową ścianę wartowni) wraz z planem osadzenia zabytkowej ściany 

wartowni (oraz narożnika obiektu oraz ramy okiennej) należy dostarczyć Zamawiającemu 

w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy. 

w) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania już wykonanej instalacji elektrycznej  

do wymagań wystawy, w zakresie pełnej funkcjonalności, sterowania i ergonomii a także 

łatwości serwisowania. Całość prac na obiekcie musi być poprzedzona dokumentacją 

techniczną. Wszelkie zmiany w istniejącej instalację należy wcześniej uzgodnić 

z Zamawiającym.  

x) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania systemów wystawy do systemów już 

wykonanych w części budynkowej elektrowni (multimedia, SSWiN, CCTV, AV, LAN ). 

Dokumentację w tym zakresie należy uzgodnić z Zamawiającym oraz wszystkimi niezbędnymi 

organami w tym NIMOZ, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

y) Wykonawca jest ponadto zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji.  
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z) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe oraz standard wykonania 

zostały opisany w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1A, 1B i 1C 

do SWZ. 

aa) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona stosownych zawiadomień 

organów w ramach zakresu objętego przedmiotem zamówienia oraz uzyska stosowne 

zaświadczenia/opinie/uzgodnienia. 

bb) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień 

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za 

jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

robót. 

cc) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz 

z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, 

należy je rozumieć jako przykładowe.  

dd) Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 

nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające 

kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej.  

ee) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system 

referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

ff) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

II. Etap II - Kompleksowe wykonanie wystawy w oparciu o opracowaną dokumentację: 

1) wykonanie dokumentacji warsztatowej, wykonanie prac i Robót wraz z dostarczeniem 

i montażem wszystkich materiałów i urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy, przekazanie 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów i zgód 

potrzebnych do uruchomienia wystawy, zgodnie z obowiązującym prawem. 

2) Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca przygotuje 

i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Mockupy (w ramach realizacji Załącznika nr 1A 

i 1C do SWZ) w poniższym zakresie: 
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− Konstrukcja gabloty oszklonej górą z rewizją  

− Konstrukcja gabloty z szufladą,  

− Wydruk na szkle  

− wydruk na łańcuchach 

− Wykonanie przykładowego reliefu 

3) W terminie 5 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca wykona pełen zakres Wystawy, 

w tym wszystkie elementy Wystawy bez wypełnienia ich eksponatami, a także dokona 

próbnego uruchomieniem multimediów. 

4) Szczegółowy zakres Robót określa dokumentacja projektowa wykonana w ramach I 

przedmiotu odbioru. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, 

odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w 

dniu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub 

podanych w dokumentacji projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa 

mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

5) Warunki prowadzenia Robót: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia.  

b) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

− Decyzjach administracyjnych  

− Załącznikach do SWZ. 

c) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać projekt warsztatowy w terminie 14 dni od 

wezwania Zamawiającego, dla wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji, 

elementów Wystawy (np. konstrukcja stalowa dachu nad pomieszczeniem wartowni, inne 

niestandardowe elementy), 

d) montaż zabytków w gablotach nastąpi w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 

takiej możliwości Zamawiającemu (po wykonaniu wszystkich elementów Wystawy i próbnym 

uruchomieniu multimediów) i będzie prowadzony wyłącznie przez pracowników 

merytorycznych Zamawiającego, pod nadzorem Wykonawcy. Po montażu Zabytków 

Zamawiający nie wyraża zgody na tzw. prace brudne, oraz wskazuje na każdorazową obecność 

przedstawicieli Zamawiającego przy pracach Wykonawcy. Próbne uruchomienie multimediów 

należy wykonać przed włożeniem zabytków do gablot. 

e) Wykonawca uruchomi Wystawę w terminie 14 dni od umieszczenia zabytków w gablotach. 

f) w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zakup i montaż 4 sztuk rolet wewnętrznych – rodzaj 

rolet dopasowany to specyfiki zamontowanych okien (rysunek w załącznikach), kolor 

uzgodniony z Zamawiającym spójny z pozostałymi oknami budynku Elektrowni (dołączone do 

Załącznika 1B do SWZ). 

g) w terminie do 3 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram 

montażu elementów Wystawy. 
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h) wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania posadzek przed rozpoczęciem robót 

i odbezpieczania ich jedynie w miejscach kiedy będzie to konieczne (zabytkowa posadzka w 

budynku elektrowni). 

i) należy pamiętać o zapewnieniu regulowanego natężenia oświetlenia w obrębie gablot, 

oraz dokonać pomiarów natężenia na eksponatach po realizacji wystawy. 

j) należy przewidzieć wykonanie oddy testów dla wybranych materiałów przyjętych do realizacji 

gablot wskazanych przez Zamawiającego, dla materiałów wykorzystanych do budowy wystawy 

spoza listy (zal.nr 2. Do zarządzenia nr 8/24 Dyrektora MIIWŚ z dnia 5 .02.24 – Załącznik nr 1C 

do SWZ). 

k) należy wykonać badanie szczelności gablot do wykonania przed realizacją wystawy – należy 

zaplanować wykonanie gablot w taki sposób, aby zapewnić możliwie stabilny oraz 

w zawierający się w wytycznych klimat we wnętrzu każdej z gablot. 

l) Zamawiający wprowadza zakaz korzystania z toalet w obiekcie. 

m) naprawa i koszty ewentualnych uszkodzeń budynku oraz terenu wraz zagospodarowaniem po 

zakończeniu prac leżą po stronie Wykonawcy – przed rozpoczęciem prac nastąpi protokolarne 

przekazanie obiektu i terenu w obecności Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną. 

n) po zakończonych pracach teren zewnętrzny należy przywrócić do stanu pierwotnego - 

dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem prac, np. koleiny po jeździe samochodami – 

zaleca się unikania wjeżdżania na teren elektrowni. 

o) Wykonawca ma zapewnić możliwość wstępu na teren obiektu, firmy ochroniarskiej działającej 

na rzecz Zamawiającego w każdym momencie wykonywania prac. 

p) po stronie Wykonawcy jest przewóz, odpowiednie zabezpieczenie oraz montaż schodów willi 

oficerskiej podczas realizacji wystawy (obecnie schody zlokalizowane są w budynku Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku).  

q) po stronie Wykonawcy jest zabezpieczenie na czas wykonywania prac, oraz montaż ściany 

wartowni numer 5 w miejscu docelowym (znajduje się obecnie w obiekcie Elektrowni ). 

r) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów i zaleceń dotyczących 

ochrony i konserwacji budynku zabytkowego podczas realizacji montażu wystawy. 

s) Należy wykonać testowe uruchomienie wszystkich multimediów wystawy najpóźniej na 5 

miesięcy od podpisania Umowy w szczególności animacji, filmów dokumentalnych oraz treści 

ekranów wystawienniczych wg projektu i zgodnie z treścią Scenariusza Wystawy (Załącznik 1C 

do SWZ). 

t) Zamawiający wymaga spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dn. 02.09.2014r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 

z 19.09.2014r. poz. 1240) – zał.1 art. I ust. 6. 

u) a ofercie należy uwzględnić to, że pewien zakres prac elektrycznych i teletechnicznych został 

już wykonany (zgodnie z Dokumentacją Powykonawczą dołączoną do materiałów – Załącznik 

nr 1B do SWZ). 
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v) Wykonawca prac przejmuję sprawną i działającą instalację elektryczną. Każda ingerencja w 

działająca instalację powinna być zgłaszana Inwestorowi. Po zakończeniu wszelkich prac na 

instalacji Wykonawca przekaże stosowne protokoły z badań i sprawdzeń i dokona prób 

funkcjonalnych instalacji w obecności przedstawiciela Inwestora. 

w) WWS przejmuje protokolarnie niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną budynkową – 

okablowanie LAN, SSWIN itd. na potrzeby wystawy. Wszelkie prace instalacyjne/ 

konfiguracyjne w obrębie urządzeń aktywnych wykonywać przy udziale Zamawiającego. 

Po zakończeniu prac należy przedłożyć  dokumentację pomiarową oraz przeprowadzić 

niezbędne próby i testy. 

x) należy zapewnić wygrodzenie dojścia do obiektów kontenerowych na czas budowy 

i zabezpieczenie przed ruchem kołowym / innymi zagrożeniami podczas trwania prac 

po stronie Wykonawcy. 

y) Wykonawca odpowiedzialny jest za wygrodzenie ciągu pieszego na Westerplatte na czas 

transportów własnych oraz odpowiednie jego oznakowanie (np. betonowymi zaporami 

drogowymi). Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

z) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania 

(raportu) w formie elektronicznej z przebiegu prac w celu przedstawienia zaawansowania prac 

projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  

aa) przed zamówieniem materiałów, z których wykonana będzie Wystawa, na 14 dni przed 

planowanym zamówieniem, próbki do złożenia do akceptacji Zamawiającego (kolory, struktura 

materiałów itp.), należy przedłożyć stosowne wnioski materiałowe.  

bb) Wykonawca jest odpowiedzialny za dostosowanie projektu wystawy do wymagań 

konserwatorskich oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń z tym 

związanych; dotyczy to również innych organów, do których należy zgłosić wszelkie prace 

przed lub po ich wykonaniu m.in. zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac do PWKZ. 

cc) materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 

nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach. 

dd) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających, że wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 

przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez 

krajową jednostkę notyfikowaną.  

ee) Materiały i technologie stosowane do wykonania prac muszą spełniać postawione 

w dokumentacji projektowej wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać 

stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami.  

ff) Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych 

materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego.  
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gg) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

hh) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywania prac obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Wykonawca we własnym zakresie:  

− zorganizuje czasowe zaplecze prac na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,  

− zabezpieczy istniejącą zieleń − prześle do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji 

fotograficznej potwierdzającej prawidłowe zabezpieczenie zieleni znajdującej się na placu 

budowy wraz z protokołem zabezpieczenia niezwłocznie po wykonaniu ww. zabezpieczenia.  

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,  

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej 

i cieplnej dla potrzeb placu budowy, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci,  

− w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy),  

Koszty urządzenia terenu prac wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

ff) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  

− realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy 

w godzinach nocnych,  

− utrudnienia związane z realizacją zadania,  

− tymczasowe składowisko materiałów poza terenem robót,  

− wywóz i utylizację odpadów.  

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

6. Nadzór autorski 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując wykonanie niniejszego 

zamówienia do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

b) Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 

danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i 

czasu poświęconego na opracowanie danego zagadnienia.  

c) W ryczałtowej cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić 

wszelkie koszty czynności Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty 

dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych 

przyjętych do ustalania wynagrodzenia obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione 

w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym.  

d) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez:  
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− zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą 

i podpisem projektanta,  

− rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 

projektanta oraz informacją, jaki element zastępują, 

− protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

b) Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 

reklamacji do dokumentacji projektowej. 

 

 


