

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/l nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Sopot	15-03-2-16-235 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50	14	ROZDR-PP
		Sopot	15-03-2-16-48 -k -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	15,00	25	PORZ-ROZD
		Sopot	15-03-2-16-58 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	25,00	25	PORZ-ROZD
		Sopot	15-03-2-16-58 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50	14	ROZDR-PP
		Sopot	15-03-2-16-81 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	8,00	25	PORZ-ROZD
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	160,00	25	PORZ-ROZD
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	14	ROZDR-PP
		Matemblewo	15-03-2-19-118 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	30,00	25	PORZ-ROZD
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -l -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	40,00	25	PORZ-ROZD
		Matemblewo	15-03-2-19-131 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	80,00	25	PORZ-ROZD
		Matemblewo	15-03-2-19-131 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	24,00	25	PORZ-ROZD
		Matemblewo	15-03-2-19-132 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	60,00	25	PORZ-ROZD
	CP	Sopot	15-03-2-16-11 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-24 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-24 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-24 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-32 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,86	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-32 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-51 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-51 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,30	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-57 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,60	124	CP-W
		Sopot	15-03-2-16-64 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-111 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,25	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-111 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,60	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-111 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-111 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,26	124	CP-W

HOD		Matemblewo	15-03-2-19-116 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-121 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-121 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-129 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,50	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-129 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,15	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	124	CP-W
	CW	Sopot	15-03-2-16-20 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,76	120	CW-W
		Sopot	15-03-2-16-24 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	120	CW-W
		Sopot	15-03-2-16-63 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,90	120	CW-W
		Matemblewo	15-03-2-19-111 -h -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,10	120	CW-W
	H-POZ	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	MA-REG	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Matemblewo	15-03-2-19-110 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,26	100	SADZ WIEL
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,26	52	WYK-TAL40
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	111	DOW-SADZ
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,20	100	SADZ WIEL
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	5,25	74	WYK-P5GCP
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,05	48	WYK-PASR
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20	111	DOW-SADZ
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	111	DOW-SADZ
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,20	100	SADZ WIEL
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	6,30	74	WYK-P5GCP
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,78	100	SADZ WIEL

		Matemblewo	15-03-2-19-160 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	1,54	74	WYK-P5GCP
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,40	52	WYK-TAL40
	PIEL	Sopot	15-03-2-16-46 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Sopot	15-03-2-16-46 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	6,60	115	KOSZ UA
		Matemblewo	15-03-2-19-131 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,88	117	KOSZ UC
		Matemblewo	15-03-2-19-135 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,94	117	KOSZ UC
		Matemblewo	15-03-2-19-144 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,34	116	KOSZ UB
		Matemblewo	15-03-2-19-150 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,35	116	KOSZ UB
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
	PL-CHOIN	Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,30	14	ROZDR-PP
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,78	100	SADZ WIEL
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	8,67	74	WYK-P5GCP
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,78	111	DOW-SADZ
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,72	396	GODZ RH8
		Matemblewo	15-03-2-19-135 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,86	396	GODZ RH8

ŁOW	ŁO-DOKSO	Paśnik L.Matemblewo oddz.111-g	B53/0101	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00	404	GODZ MH23
		Paśnik L-ctwo Sopot	PASNIK 16/8	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Paśnik L-ctwo Matemblewo	PASNIK 19/4	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	404	GODZ MH23
	ŁO-POLET	Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-BRON	Bronowanie	----	HA	0,25	179	ŁR-BRON
		Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,25	197	ŁR-KOSZR
		Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-ORKA	Głęboka orka	----	HA	0,25	175	ŁR-ORKA
		Poletko łowieckie Sopot	POL 16/51C	ŁR-TAL	Talerzowanie	----	HA	0,25	180	ŁR-TAL
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-BRON	Bronowanie	----	HA	0,85	179	ŁR-BRON
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-ORKA	Głęboka orka	----	HA	0,85	175	ŁR-ORKA
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-TAL	Talerzowanie	----	HA	0,85	180	ŁR-TAL
		Poletko łowieckie Sopot	POL 17/38H	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	----	HA	0,99	190	ŁR-WYSNAS
	ŁO-POZ	Nęcisko orane - I. 16-11k	B5310001	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	404	GODZ MH23
		Nęcisko orane - I. 16-63a	B5310007	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Nęcisko orane - I. 19-115a	B5310008	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Nęcisko orane - I. 19-118a	B5310009	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Nęcisko orane - I. 19-126b	B5310010	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Nęcisko orane - I. 19-146a	B5310011	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Nęcisko orane - I. 19-159A-a	B5310012	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Nęcisko orane - I. 19-127w	B5310013	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	400	GODZ RH23
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,39	198	ŁR-WYKŁW

ŁR	D-UPRL	Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,21	198	ŁR-WYKŁW
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,19	198	ŁR-WYKŁW
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,85	202	ŁR-BALOT
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,85	197	ŁR-KOSZR
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	-----	HA	0,85	183	ŁR-WAŁOW
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -w -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	0,85	200	ŁR-ZGRAB
	D-UPRR	Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,73	179	ŁR-BRON
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,73	175	ŁR-ORKA
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,73	180	ŁR-TAL
		Sopot	15-03-2-16-46 -i -98	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,73	190	ŁR-WYSNAS
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,21	179	ŁR-BRON
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,21	175	ŁR-ORKA
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,21	180	ŁR-TAL
		Sopot	15-03-2-16-46 -l -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,21	190	ŁR-WYSNAS
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,42	179	ŁR-BRON
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,42	175	ŁR-ORKA
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,42	180	ŁR-TAL
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,42	190	ŁR-WYSNAS
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,50	179	ŁR-BRON
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,50	175	ŁR-ORKA
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,50	180	ŁR-TAL
		Sopot	15-03-2-16-52 -b -00	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	0,50	190	ŁR-WYSNAS
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,00	179	ŁR-BRON
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	1,00	175	ŁR-ORKA
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,00	180	ŁR-TAL
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -x -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,00	189	ŁR-WYSNR
OLGRODZIN		Matemblewo	15-03-2-19-110 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50	147	GRODZ-SN
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Matemblewo	15-03-2-19-110 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,50	147	GRODZ-SN

OCHRL	O-GRODZ	Matemblewo	15-03-2-19-116 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN	
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00	147	GRODZ-SN	
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN	
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50	147	GRODZ-SN	
	O-GRODZS	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	154	K GRODZEŃ	
		Sopot	15-03-2-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	64,00	154	K GRODZEŃ	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	16,00	154	K GRODZEŃ	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	90,00	154	K GRODZEŃ	
	O-POZ	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23	
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	400	GODZ RH23	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	404	GODZ MH23	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	400	GODZ RH23	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	398	GODZ RU8	
	O-SMIECI	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	403	GODZ MH8	
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	396	GODZ RH8	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	360,00	396	GODZ RH8	
	O-ZWWTÓRM	Sopot	15-03-2-16- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	----	M3	20,00	160	KOR-DRWI	
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	----	M3	30,00	160	KOR-DRWI	
		P-INFO	Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
			Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		P-PASYS	Sopot	15-03-2-16-33 -m -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	----	H	1,00	173	ODN-PASP
			Sopot	15-03-2-16-33 -m -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,32	173	ODN-PASP
			Sopot	15-03-2-16-52 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	----	H	1,00	173	ODN-PASP
Sopot			15-03-2-16-52 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,54	173	ODN-PASP	
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
		Sopot	15-03-2-16-47 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ	
		Sopot	15-03-2-16-47 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ	

OCHRP	P-PORZ	Sopot	15-03-2-16-48 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	171	PPOŻ-PORZ
		Sopot	15-03-2-16-48 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,40	171	PPOŻ-PORZ
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Matemblewo	15-03-2-19-127 -y -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,99	171	PPOŻ-PORZ
		Matemblewo	15-03-2-19-145 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		Matemblewo	15-03-2-19-151 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,05	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Sopot	15-03-2-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00	174	DOZ DOG
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	32,00	174	DOZ DOG
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	404	GODZ MH23
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	400	GODZ RH23
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00	404	GODZ MH23
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
	IVD	Sopot	15-03-2-16-48 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	609,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-48 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	609,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-58 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 027,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-58 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 027,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	442,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	442,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-122 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-146 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	737,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-146 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	737,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D

		Matemblewo	15-03-2-19-152 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-156 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 154,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-156 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 154,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-160 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	2	CWD-D
	POZ-P	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	397	GODZ PILA
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	396	GODZ RH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	397	GODZ PILA
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
	PR	Sopot	15-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	465,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	465,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	589,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	589,00	2	CWD-D
	PTP	Sopot	15-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	870,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	870,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	773,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	773,00	2	CWD-D
	PTW	Sopot	15-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-19 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-19 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D

POZ

TPP

Sopot	15-03-2-16-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-237 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-237 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-32 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-32 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-32 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-32 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Sopot	15-03-2-16-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D

		Sopot	15-03-2-16-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-145 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	670,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-145 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	670,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Matemblewo	15-03-2-19-152 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
	TWP	Sopot	15-03-2-16-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Sopot	15-03-2-16-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	ZS	Sopot	15-03-2-16- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	1	M	500,00	9	REM SZLZN
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	1	M	500,00	9	REM SZLZN
UBOCP	CHOINKIPL	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	404	GODZ MH23
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	65,00	404	GODZ MH23
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	65,00	404	GODZ MH23
		Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
	UT-PARK	Sopot	15-03-2-16-33 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Sopot	15-03-2-16-33 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	400	GODZ RH23
		Sopot	15-03-2-16-52 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	404	GODZ MH23
		Sopot	15-03-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	400	GODZ RH23

	Matemblewo	15-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	400	GODZ RH23
--	------------	-----------------	-----------	------------------------	-------	---	-------	-----	-----------

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, už, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol	Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie		
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określić procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.