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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacjg

45.21.00.00-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zaméwienia jest:

a. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany istniejgcego oswietlenia
na wykonane w technologii LED oraz montaz rolet zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej zlokalizowanym pod adresem: ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu.

b. Realizacja zadania inwestycyjnego, polegajacego na wymianie istniejgcego oswietlenia
na wykonane w technologii LED oraz montazu rolet zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoty
Podstawowej nr 4 zlokalizowanym pod adresem: ul. Grunwaldzka 154 w Poznaniu
na podstawie ww. dokumentacji projektowej.

c. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz realizacja przedmiotu Zaméwienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentow.

d. Nadzér techniczny nad realizacjg zadania inwestycyjnego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie
gwarancyjnym, rekojmi i pogwarancyjnym.

Celem prawidiowego skalkulowania naktadow potrzebnych do wykonania zadania zaleca sie
przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiajacego.

2.0 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogoélnie obowigzujacymi przepisami
prawa oraz obowigzujgcymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegdélnosci z:
» Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,
» Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.

2.2 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegdélnosci do:
» stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,
* uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych ~w  projekcie, zgtoszonych przez  kierownika  budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w roboczych
konsultacjiach z Zamawiajgcym wcelu akceptacji proponowanych przez jednostke
projektow rozwigzan technicznych i standarddbw co najmniej raz na 1 tydzien (chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej), zakonczone notatkg stuzbowag z ustalen.

2.4 Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu materiatbw przygotowawczych, przekaze
je Zamawiajgcemu, celem ich omowienia i akceptacji rozwigzan
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2.5 Wykonawca skoordynuje sporzadzang dokumentacje projektowg z innymi projektami
prowadzonymi réwnolegle w obszarze inwestycji.

2.6 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii
wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatdw uzyskanych decyzji.

2.7 Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zaleceh
Zamawiajgcego.

2.8 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢é opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.9 Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

2.10 Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt péznego przekazania Zamawiajgcemu
materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zaméwienia.

2.11 W zakresie dokumentacji nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot,
oraz obliczenia i inne szczeg6towe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposob czytelny.

2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatdw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29 i 30
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn.
zmianami). Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowac¢ w dokumentaciji
znakéw towarowych, patentdow lub pochodzenia materiatbw chyba, ze nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazenie ,lub rbwnowazny” ze wskazaniem parametrow, wiasciwosci, ktore
spetni¢ mogg  inne produkty lub materiaty.

2.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.0 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robét:

3.1 W dokumentacji projektowej powinny znalez¢ sie zapisy nakladajgce na wykonawce
modernizacji obiektu obowigzek znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robét
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

3.2 W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca rob6t budowlanych bedzie:

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

* wykonawca robét bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk;
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3.3 Wykonawce rob6t budowlanych uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajgcych w czasie

budowy.

Usuniecie odpadéw, ich wykorzystanie Ilub unieszkodliwienie sg obowigzkiem

wykonawcy robét. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat
za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

3.4 Po przeprowadzeniu rozbiérek wykonawca rob6t ma obowigzek:

4.0 War

zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposdb selektywny,
zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,

zagospodarowania wszystkich odpadoéw powstajgcych w fazie budowy. Wytwoérca odpadow
(wykonawca prac budowlanych) bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za kitdrego dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialnosé
przed Zamawiajgcym.

unki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1 Wykonanie rob6t budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy w szczeg6lnosci:

terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg, decyzja
0 pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.

sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robo6t
budowlanych (o ile bedzie konieczne).

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy oraz harmonogramu robét
i uzgodnienie go z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac,

organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiajgcym
zakonczonych notatkg stuzbowg z ustalen co najmniej raz na tydzien (chyba,
ze Zamawiajgcy postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy,

wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatéw wtasnych oraz
przy uzyciu wtasnych maszyn i urzgdzen (materialy i urzadzenia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na zadanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca
jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, aprobate techniczng lub inny
dokument normalizacyjny),

przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,

wykonanie robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy oso6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
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» zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujgcej samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie,

» zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkéw i swiadczen dla swoich pracownikéw,

* utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadz6r nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robét.

4.2 Dokumenty budowy

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do Dziennika Budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane.

Do istotnych dokumentoéw sporzgdzanych podczas realizacji Umowy zalicza sie m.in.:
» dokumenty wchodzace w sktad Umowy,
» protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),
» sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
* wnioski materiatowe,
» protokoty odbioru robét,
» korespondencja dotyczgca budowy.

4.3 Odbioér robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robdt zanikajgcych iulegajacych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi kohcowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwaranciji.

» Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w przypadku rob6t zanikajgcych sg konieczne do wykonania robét
podstawowych, majg jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robét podstawowych sg
demontowane lub w przypadku rob6t ulegajacych zakryciu ich efekty pozostajg w obiekcie, lecz
po wykonaniu kolejnych rob6t przestajg by¢ widoczne,

- odbiér robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6Iinego postepu robot,

- odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

- jakos¢ i ilos¢ robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.
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» Odbiér czesciowy robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad odbioru kohcowego robot.

* Odbidr koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
O catkowitym zakonczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru
bedg bezzwtocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawce.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i iloSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

» Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robét jest
protokét odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,

o ile Umowa nie stanowi inaczej:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity),

- ustalenia technologiczne,

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe

wbudowanych materiatow

- niezbedne protokoty,

- 0 ile bedzie konieczny, dokument zezwalajgcy na przystgpienie do uzytkowania obiektu,
zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy — Prawo budowlane

5.0 W ramach zaméwienia wymagane jest opracowanie dokumentaciji i wykonawstwo roboét
w zakresie:

A. Wykonanie inwentaryzaciji dla potrzeb dokumentacji stanu istniejgcego,

B. Rozpoznaniem wstepnego zakresu prac,

C. Sporzagdzenie dokumentacji dla potrzeb instalacji nowego oswietlenia typu LED, zasilania
urzadzen klimatyzacyjnych oraz montazu zewnetrznych rolet z napedem elektrycznym,

D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektowym przedtozonym
do akceptacji Zamawiajagcemu,

F. Przed przystgpieniem do prac przedtozy¢ zamawiajgcemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystapi¢ do prac
modernizacyjnych tj.:
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5.2 Montaz nowego oswietlenia LED:

a) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji elektrycznej,

b) opracowanie projektu wymiany oswietlenia dla catego budynku ( w tym obliczenia odpowiedniego
strumienia i barwy swiatta),szacunkowe zestawienie lamp: oprawa 600x600 natynkowa/podtynkowa :
ok. 130szt., oprawa 2x1200 natynkowa/podtynkowa ok. 230 szt., lampa Led naswietlacz 100W, ok.
15 szt., plafony 20W ok. 60 szt., pozostate oprawy fi 100 natynkowa/podtynkowe ok. 50 szt.

c) demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w raz z oprawami o$wietleniowymi,

c) w przypadku oceny negatywnej w zakresie stanu technicznego instalacji-zaprojektowanie i montaz
instalacji zasilajgcej poszczego6line obwody oswietleniowe,

d) wytyczenie trasy prowadzenia nowych przewoddw elektrycznych; montaz podtynkowy,

e) montaz lamp LED -zgodnie z projektem i obliczeniami,

f) prace budowlane zwigzane z przywroceniem struktury tynkéw i malatury $cian do stanu
pierwotnego,

g) modernizacja istniejgcych rozdzielnic pietrowych- montaz dodatkowych niezbednych aparatow
modutowych elektrycznych -zgodnie z zatwierdzonym projektem,

h) podtaczenie odbioréw do rozdzielnicy z zapewnieniem réwnomiernosci obcigzenia
poszczegdblnych faz,

i) wykonanie pomiaréw odbiorczych,

j) uruchomienie instalacji,

k) dokumentacja powykonawcza

5.3 Montaz rolet zewnetrznych sterowanych elektrycznie :

a) Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcej stolarki okiennej objetej montazem rolet,

b) opracowanie i uzgodnienie z zamawiajgcym projektu montazu rolet zewnetrznych sterowanych
elektrycznie. Dane do projektu i skalkulowania kosztéw:

liczba okien 40 szt. wymiary : 2580x1580. Rolety biate, podtynkowe.

liczba okien 34 szt., wymiary: 1130x1580. Rolety biate ,podtynkowe

liczba okien: 8 szt., wymiary : 2580x2000. Rolety biate, podtynkowe.

Funkcjonalnosc¢:

-ptynne sterowanie wysokoscig otwarcia/zamkniecia rolet

-montaz w kazdej sali przycisku/pilota regulujgcego

-preferowane sterowanie roletami w wykonaniu przewodowym ( mozliwe rozwigzanie
bezprzewodowe po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

-zapewnienie mozliwosci centralnego sterowania roletami ( osobne dla kazdego pietra),
Wykonanie materiatowe: pancerz rolety wykonany z profilu aluminiowego wypetnionego pianka
poliuretanowa, aluminiowa puszka i prowadnice. Kolor biaty.

¢) montaz rolet natynkowych, zgodnie z zaakceptowanym projektem ( montaz puszki w przestrzeni
izolacji Sciennej),

d) wytyczenie tras dla poszczegdlnych obwodow elektrycznych zasilajgcych rolety; montaz
przyciskow sterujgcych,

e) podtgczenie i regulacja rolet,

f) podtgczenie odbioréw do rozdzielnicy z zapewnieniem rownomiernosci obcigzenia poszczegdlnych
faz,

g) modernizacja istniejgcych rozdzielnic pietrowych - rozbudowa o dodatkowe niezbedne aparaty
elekiryczne,

h) wykonanie pomiaréw odbiorczych,

i) uruchomienie instalacji,

j) oznakowanie i wyposazenie rozdzielnic,
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Modernizacja instalacji elektrycznej i oswietleniowej oraz montaz rolet zewnetrznych
w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 1 w Poznaniu przy
ul. Grunwaldzkiej 154.
Montaz zasilania energetycznego do klimatyzatorow.

k) prace budowlane zwigzane z przywrdceniem struktury tynkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz
malatury scian do stanu pierwotnego,
l) dokumentacja powykonawcza.

6.0 Dodatkowe wytyczne

Podczas realizacji zadan modernizacyjnych nalezy scisle wspétpracowac z kierownictwem
placowki by do minimum zredukowac ucigzliwosé prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.
Zamawiajgcy nie przewiduje wytaczenia z eksploatacji istniejacej rozdzielni gtéwnej.

Wszelkie wytgczenia z zasilania poszczegélnych obwoddéw muszg by¢ uzgodnione i potwierdzone
u Dyrekcji Szkoty oraz u Inspektora Nadzoru.

W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowac zasilanie z
agregatu prgdotwdrczego o odpowiedniej mocy.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54

UWAGI KONCOWE

- Koniecznosé¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonaé w porozumieniu

z zakladem energetycznym zgodnie z obowigzujacymi w Enea Operator procedurami.

- Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzadzeniami i normami,

a zwlaszcza:

Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym

i standardami Enea Operator sp. z 0. 0.;
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