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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Do

Budowa kanalizacji deszczowej

1|KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP | 1 31
1.1|Kanalizacja deszczowa roboty ziemne 1 7
1.2|Kanalizacja deszczowa roboty montazowe 8 31

2|KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I 32 48
2.1|Kanalizacja deszczowa roboty ziemne 32 38
2.2|Kanalizacja deszczowa roboty montazowe 39 48

3|KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP 1lI 49 69
3.1|Kanalizacja deszczowa roboty ziemne 49 55
3.2|Kanalizacja deszczowa roboty montazowe 56 69
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji deszczowej
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP |
1.1 Kanalizacja deszczowa roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(poz.11+poz.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17)/1000 km 1,050
RAZEM 1,050
2/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu [m3
d.1./0104-02 typu box koparka 0,60 m3
1
(poz.11+poz.12)*1,2*<srednio>1,65 m3 817,225
(poz.13+poz.14)*1,1*<srednio>1,55 m3 704,455
(p0z.15+p0z.16+p0z.17-p0z.29)*0,9*<srednio>1,45 m3 283,133
<wykop pod maszyne do przeciskéw> (4,0*1,5)*2,0+(2,0*1,5)*2,0 m3 18,000
RAZEM 1822,813
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.1.|1411-02
1
(poz.11+poz.12)*1,2*0,15 m3 74,293
(poz.13+poz.14)*1,1*0,15 m3 68,173
(p0z.15+p0z.16+p0z.17-p0z.29)*0,9*0,15 m3 29,290
RAZEM 171,756
4/KNR 2-28 Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1
(poz.11+poz.12)*1,2*0,65 m3 321,937
(poz.13+poz.14)*1,1*0,55 m3 249,968
(p0z.15+p0z.16+p0z.17-p0z.29)*0,9*0,45 m3 87,869
RAZEM 659,774
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. [lI-IV
poz.2 m3 1822,813
-poz.3 m3 -171,756
-poz.4 m3 -659,774
RAZEM 991,283
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
poz.3+poz.4 m3 831,530
RAZEM 831,530
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 5
poz.6 m3 831,530
RAZEM 831,530
1.2 Kanalizacja deszczowa roboty montazowe
8/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-01 gtebok. 3m
2
27 stud. 27,000
RAZEM 27,000
9|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-poz.8*1,5 [0.5 m] -40,500
stud.
RAZEM -40,500
10/KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o kpl.
d.1./1413-05 gtebokosci 3m np. typu Oleopator-P-C-FST 30/300/3100 lub réwnowazny
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - rury PVC-U lite m
d.1./1308-07 klasy S
2
<ul. Sowia D15-SE> 61,37+60,0+60,0+62,12+11,19+8,68+5,48 m 268,840
RAZEM 268,840
12/KNNR 4 Kanaly z rur drenarskich PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - ru- |m
d.1./1308-07 ry drenarskie PP czesciowo odprowadzajgce wode, np. typu LP (Kaczmarek)
2|analogia lub réwnowazne
<ul. Koszalinska SE-D6> 19,08+59,71+65,11 m 143,900
RAZEM 143,900
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13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rury PVC-U lite m
d.1./1308-06 klasy S
2
<ul. Sowia D24-D15> 43,0+43,0+43,35+39,95+39,76+39,15+3,88+39,15+ m 324,740
33,50
RAZEM 324,740
14/KNNR 4 Kanaty z rur drenarskich PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - ru- |m
d.1./1308-06 ry drenarskie PP czesciowo odprowadzajgce wode, np. typu LP (Kaczmarek)
2|analogia lub réwnowazne
<ul. Koszalinska D6-D4> 44,65+43,78 m 88,430
RAZEM 88,430
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rury PVC-U lite m
d.1./1308-05 klasy S
2
<ul. Sowia D26-D24> 47,77+45,01 m 92,780
<ul. Koszalinska D3-Di1> 38,15+6,66 m 44,810
RAZEM 137,590
16|KNNR 4 Kanaty z rur drenarskich PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm - ru- |m
d.1./1308-05 ry drenarskie PP cze$ciowo odprowadzajgce wode, np. typu LP (Kaczmarek)
2|analogia lub réwnowazne
<ul. Koszalinska D4-D3> 14,83 m 14,830
RAZEM 14,830
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rury PVC-U lite m
d.1./1308-04 klasy S
2
<ul. Sikorki D28-D24> 33,24+38,0 m 71,240
RAZEM 71,240
18/KNR 9-22 Montaz przejscia szczelnego przez $ciane betonowa studni grubosci do 15 cm |szt.
d.1./0302-05 dla rur o $rednicy 315 mm - wigczenie w studnie D1 w ul. Koszalinskiej
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 500 mm odc.
d.1./1612-07 200m
2
poz.11/200 odc. 1,344
200m
RAZEM 1,344
20|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 400 mm odc.
d.1.|1612-06 200m
2
poz.13/200 odc. 1,624
200m
RAZEM 1,624
21/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.1./1612-04 200m
2
poz.15/200 odc. 0,688
200m
RAZEM 0,688
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.1.|1612-03 200m
2
poz.17/200 odc. 0,356
200m
RAZEM 0,356
23/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1./1610-06 préb.
2
poz.11/200 odc. -1 1,344
prob.
RAZEM 1,344
24/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.|1610-05 proéb.
2
poz.13/200 odc. -1 1,624
préb.
RAZEM 1,624
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
2
poz.15/200 odc. -1 0,688
proéb.
RAZEM 0,688
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26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
2
poz.17/200 odc. -1 0,356
préb.
RAZEM 0,356
27 Zajecie pasa drogowego m?2
d.1.|kalk. wtasna
2
(p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0oz.15+p0z.16+p0z.17)*2,0 m2 2 099,140
RAZEM 2 099,140
28 Inspekcja wizyjna wykonanej sieci kanalizacji deszczowej - (bez przykanali- m
d.1.|kalk. wiasna |kdéw)
2
poz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17 m 1.049,570
RAZEM 1.049,570
29/KNNR 4 Przecisk rurg stalowa o $r.nominalnej 500 mm metoda wibrowa przy uzyciu m
d.1./11211-06 mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV
2|analogia
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
30/KNNR 4 Przecigganie rurociggdw przewodowych kanalizacji deszczowej o $r. 315 mm |m
d.1./1209-01 w rurach ochronnych stalowych $r. nominalnej 500 mm - rury PVC kanalizaciji
2|analogia deszczowej o $r. 315 mm ujete w poz. 15
poz.29 m 6,700
RAZEM 6,700
31|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przewiertowych stalowych o $r. nom. 500,0 mm szt.
d.1./0121-01 manszetami
2|analogia
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP Il
2.1 Kanalizacja deszczowa roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1
(p0z.41+p0z.42)/1000 km 1,121
RAZEM 1,121
33|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.2./0104-02 typu box koparka 0,60 m3
1
poz.41*1,1*<srednio>2,2 m3 960,546
poz.42*0,9*<srednio>2,1 m3 1.369,022
RAZEM 2 329,568
34/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.2.|1411-02
1
poz.41*1,1*0,15 m3 65,492
poz.42*0,9%0,15 m3 97,787
RAZEM 163,279
35|KNR 2-28 Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
1
poz.41*1,1%0,55 ms3 240,137
poz.42*0,9*0,45 m3 293,362
RAZEM 533,499
36|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
poz.33 m3 2 329,568
-poz.34 m3 -163,279
-poz.35 m3 -533,499
RAZEM 1 632,790
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wywo6z nadmiaru gruntu
poz.34+p0z.35 m3 696,778
RAZEM 696,778
38|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 5
poz.37 m3 696,778
RAZEM 696,778
2.2 Kanalizacja deszczowa roboty montazowe
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39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
2
28 stud. 28,000
RAZEM 28,000
40/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-p0z.39*2 [0.5m] -56,000
stud.
RAZEM -56,000
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rury PVC-U lite m
d.2./1308-06 klasy S
2
<ul. Orla D38-D15> 43,51+44,97+45,0+44,24+45,0+45,0+46,29+11,38+59,4+ 'm 396,920
12,13
RAZEM 396,920
42/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rury PVC-U lite m
d.2./1308-05 klasy S
2
<ul. Orla D41-D38> 38,0+37,37+17,93 m 93,300
<ul. boczna od ul. Orlej D56-D38> 40,94+34,17+36,39+28,35+45,0+41,49+ m 234,900
8,56
<ul. boczna od ul. Orlej D49-D35> 44,74+46,14+52,22 m 143,100
<ul. boczna od ul. Orlej D46-D31> 60,01+50,0+35,25+53,46+54,33 m 253,050
RAZEM 724,350
43/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 400 mm odc.
d.2./1612-06 200m
2
poz.41/200 odc. 1,985
200m
RAZEM 1,985
44/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.2.|1612-04 200m
2
poz.42/200 odc. 3,622
200m
RAZEM 3,622
45/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2./1610-05 préb.
2
poz.41/200 odc. -1 1,985
proéb.
RAZEM 1,985
46/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.|1610-04 proéb.
2
poz.42/200 odc. -1 3,622
préb.
RAZEM 3,622
47 Zajecie pasa drogowego m2
d.2.|kalk. wtasna
2
(poz.41+p0z.42)*2,0 m?2 2 242,540
RAZEM 2 242,540
48 Inspekcja wizyjna wykonanej sieci kanalizacji deszczowej - (bez przykanali- m
d.2.|kalk. wtasna |kéw)
2
poz.41+poz.42 m 1121,270
RAZEM 1121,270
3 KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP Il
3.1 Kanalizacja deszczowa roboty ziemne
49/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1
(p0z.58+p0z.59)/1000 km 0,639
RAZEM 0,639
50|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.3./0104-02 typu box koparka 0,60 m3
1
(p0z.58-p0z.67)*1,1*<srednio>1,55 m3 268,469
poz.59*0,9*<srednio>2,9 m3 1209,944
<wykop pod maszyne do przeciskéw> (4,0*1,5)*2,0+(2,0*1,5)*3,0 m3 21,000
RAZEM 1499,413
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51/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podsypka |m3
d.3./1411-02
1
(p0z.58-p0z.67)*1,1*0,15 m3 25,981
p0z.59*1,0*0,15 m3 69,537
RAZEM 95,518
52|KNR 2-28 Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.3./0501-09
1
(p0z.58-p0z.67)*1,1*0,55 m3 95,263
p0z.59*0,9*0,45 m3 187,750
RAZEM 283,013
53|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.50 m3 1499,413
-poz.51 ms3 -95,518
-poz.52 m3 -283,013
RAZEM 1 120,882
54/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
poz.51+poz.52 m3 378,531
RAZEM 378,531
55/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 5
poz.54 m3 378,531
RAZEM 378,531
3.2 Kanalizacja deszczowa roboty montazowe
56/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebok. 3m
2
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
57/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-p0z.56*0,5 [0.5m] -9,500
stud.
RAZEM -9,500
58/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rury PVC-U lite m
d.3./1308-06 klasy S
2
<ul. Orla D5-Di> 56,99+60,0+19,8+14,28+24,39 m 175,460
RAZEM 175,460
59/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rury PVC-U lite m
d.3./1308-05 klasy S
2
<ul. Zurawia D19-D5> 32,84+39,49+40,0+45,01+10,0+39,85+38,0+31,12+ m 434,690
39,67+28,91+38,15+36,95+14,7
<ul. Orla D6-D5> 28,89 m 28,890
RAZEM 463,580
60 KNR 9-22 Montaz przejscia szczelnego przez sciane betonowa studni grubosci do 15 cm |szt.
d.3./0302-05 dla rur o $rednicy 400 mm - wtgczenie w studnie Di2 w ul. Drawskiej
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 400 mm odc.
d.3./1612-06 200m
2
poz.58/200 odc. 0,877
200m
RAZEM 0,877
62| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.3./1612-04 200m
2
poz.59/200 odc. 2,318
200m
RAZEM 2,318
63| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3./1610-05 préb.
2
poz.58/200 odc. -1 0,877
préb.
RAZEM 0,877
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64|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3./1610-04 préb.
2
poz.59/200 odc. -1 2,318
préb.
RAZEM 2,318
65 Zajecie pasa drogowego m?2
d.3.|kalk. wtasna
2
(p0z.58+p0z.59)*2,0 m2 1278,080
RAZEM 1278,080
66 Inspekcja wizyjna wykonanej sieci kanalizacji deszczowej - (bez przykanali- m
d.3.|kalk. wiasna |kdéw)
2
p0z.58+p0z.59 m 639,040
RAZEM 639,040
67/KNNR 4 Przecisk rurg stalowa o $r.nominalnej 600 mm metoda wibrowa przy uzyciu m
d.3./1211-06 mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV
2|analogia
18,0 m 18,000
RAZEM 18,000
68/ KNNR 4 Przecigganie rurociggdéw przewodowych kanalizacji deszczowej o $r. 400 mm |m
d.3./1209-01 w rurach ochronnych $r. 600 mm - rury PVC kanalizacji deszczowej o $r. 400
2|analogia mm ujete w poz. 58
poz.67 m 18,000
RAZEM 18,000
69|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur przewiertowych stalowych o $r. nom. 600,0 mm szt.
d.3./0121-01 manszetami
2|analogia
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000




