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Część opisowa 
 

A. DANE OGÓLNE 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawę opracowania stanowią: 
 Umowa zawarta pomiędzy 

 Zamawiającym:  
Powiat Tarnogórski  
ul. Karłuszowiec 5  
42-600 Tarnowskie Góry 

 
a biurem projektowym: 

Koszt - Bud  
Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych 
Dariusz Majer 
44-190 Knurów  
ul. Dworcowa 10/3 

 
 

 Wstępne ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji, 
 Wizja lokalna na obiekcie,  
 Inwentaryzacja fotograficzna, 
 Właściwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczególności: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290, 961, 1165, 
1250, 2255) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz.690, z późniejszymi zmianami) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. poz.462) 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) 
z późniejszymi zmianami 

 Literatura techniczna 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

1. Przedmiot Inwestycji  
 

  Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej remontu, 
przebudowy i rozbiórki wybranych elementów budynku i budowli w nowej i przy nowej 
części budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy 
ul. Karola Miarki 17 

 
 

 
      LOKALIZACJA  

     
Zakres prac projektowych: 

 Wykonanie Izolacji ścian fundamentowych,  
 Przebudowa schodów zewnętrznych, 
 Zamurowanie drzwi zewnętrznych,  
 Rozbiórka schodów zewnętrznych,  
 Przebudowa murka oporowego, 
 Przebudowa doświetlaczy okiennych, 
 Remont instalacji odgromowej,  
 Przebudowa ciągów pieszo- jezdnych,  
 Przebudowa zsypów,  
 Remont przykanalików kanalizacji deszczowej.  

 
W uzgodnieniu z Inwestorem ustalono, że inwestycja podzielona zostanie na trzy etapy:  
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ETAP I - Strona północna oraz zachodnia budynku warsztatów. 

 
1) Remont wiaty, 
2) Rozbiórka schodów od strony północnej, uzupełnienie śladu po schodach, 
3) Zamurowanie okna i drzwi, 
4) Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, 
5) Przebudowa naświetli piwnicznych wraz z ich odwodnieniem 
5a) Otynkowanie ościeżnic okiennych  
5b) Wykonanie parapetów z płytek klinkierowych  
5c) Wymiana kratek wentylacyjnych  
6) Montaż krat antywłamaniowych, 
7) Przebudowa kratki ściekowej, 
8) Remont odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej, 
9) Izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentów wraz z ich dociepleniem, 
10) Podłączenie rur spustowych odwodnienia dachu do KD, 
11) Przebudowa schodów zlokalizowanych na elewacji północnej oraz zachodniej, 
12) Wymiana uziomu szpilkowego,  
13) Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego przy południowo - zachodnim rogu 
budynku, 
13a) Przebudowa części ogrodzenia,  
14) Remont jednego i likwidacja dwóch zsypów przy elewacji zachodniej, 
13) Wykonanie opaski z elementów drobnowymiarowych, 
14) Zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robót.  
 
ETAP II Strona południowa budynku warsztatów. 
 
1) Przebudowa schodów zewnętrznych - wejście główne, 
2) Izolacja ścian piwnic oraz ścian fundamentów wraz z ich dociepleniem, 
3) Wykonanie opaski chodnikowej, 
4) Remont chodnika  
5) Wymiana uziomu szpilkowego, 
6) Przebudowa przykanalików kanalizacji sanitarnej, 
7) Remont krat,  
8) Remont i przebudowa odcinka ciągu pieszego  
9) Wycinka drzewa  
10) Zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robót  
 
ETAP III Strona północna oraz zachodnia budynku warsztatów. 
 
1) Przebudowa drogi wewnętrznej  
2) Regulacja elementów infrastruktury technicznej  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

nr335
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Na dzień dzisiejszy teren jest już zagospodarowany. Na działce Nr 117 

posadowiony jest budynek szkoły wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz budynek 
warsztatowy dobudowany w Latach 70 XX wieku. Teren skomunikowany jest z drogą 
główną poprzez wjazdy oraz ciągi pieszo – jezdne.  

Teren pokryty jest zielenią niską w postaci traw oraz wysoką w postaci drzew 
i krzewów.  
 
3. Projektowany stan zagospodarowania działki i dostosowanie do 

MPZP 
 

 Zakres prac projektowych nie zmienia sposobu zagospodarowania działki ani jej 
układu komunikacyjnego. Likwidacji ulegną schody od strony północno-wschodniej 
natomiast przebudowie ulegną schody po stronie północno zachodniej, zachodniej 
i główne schody od strony południowej. Od strony południowej przewidziano wymianę 
nawierzchni ciągu pieszego a w II etapie od strony północnej przebudowę ciągu pieszo- 
jezdnego. Proporcje terenów utwardzonych i zielonych pozostają bez zmian.  

Warunki gruntowo-wodne nie ulegają zmianie. Weryfikacja parametrów podłoża 
nie jest wymagana z uwagi na charakterystykę planowanych prac (remont), a przy 
wymianie elementów obciążenia przekazywane na grunt spowodują mniejszy bądź równy 
odpór podłoża.  
 
4. Zakres oddziaływania Inwestycji  

 
Zakres oddziaływania inwestycji mieści się na działce Inwestora i oznaczony jest na 

planie zagospodarowania terenu rys. ZT-1.  
 
5. Ochrona konserwatorska  

 
Zgodnie z miejską ewidencją zabytków budynek warsztatów skalsyfikowany jest 

jako ”inne budynki” więc nie jest zabytkiem, natomiast leży w strefie ochrony 
konserwatorskiej.  
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6. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 
Projektowany zakres robót nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. 

Wykonanie izolacji ścian polepszy warunki użytkowe poprzez eliminację wilgoci. Remont 
ciągów pieszo – jezdnych usprawni transport i komunikację  
  
7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 
Projektowany zakres robót należy zaliczyć do robót o prostej konstrukcji  

 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 pr. bud. obowiązek sprawdzenia projektu 

budowlanego nie dotyczy projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, 
jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie budynki gospodarcze, 
inwentarskie i składowe.  

 
 Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. nie ma 
charakteru wyczerpującego, o czym świadczy użyty zwrot "jak". Powyższy zwrot 
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potwierdza, że mamy do czynienia z przykładowym wyliczeniem przesłanek określonych 
w omawianym przepisie, co daje pewien luz decyzyjny organom administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

 W przypadku projektowanej inwestycji mamy do czynienia z :  
 Wykonaniem Izolacji ścian fundamentowych,  
  Przebudową schodów zewnętrznych, 
  Zamurowaniem drzwi zewnętrznych,  
 Rozbiórką schodów zewnętrznych,  
 Remontem murka oporowego, 
 Przebudową doświetlaczy okiennych, 
 Remontem instalacji odgromowej,  
 Remontem ciągów pieszo- jezdnych,  
 Przebudową zsypów,  
 Remontem odcinków kanalizacji deszczowej,  

czyli zgodnie z Art. 29 ust 2 punkt 1 i 1 c remoncie obiektów budowlanych 
 i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  

 Wobec powyższego stoimy na stanowisku, że przedmiotowy projekt jest 
projektem służącym do wykonania robót o bardzo prostej konstrukcji, wpisuje się 
w art. 20 ust. 3 pkt 2 pr. bud. i nie wymaga projektanta sprawdzającego.  
 

C. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 
(przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, 
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie 
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji) 
 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie dokumentacji remontu, przebudowy 
i rozbiórki wybranych elementów budynku i budowli w nowej i przy nowej części budynku 
Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola 
Miarki 17 

 
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
(forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo Budowlane) 

 
 Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. 
Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy – nie dotyczy. 
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3. Opis konstrukcyjno-budowlany 
(układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe) 
 

3.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane 
schematy statyczne oraz założenia przyjęte do obliczeń 
konstrukcji 

 
Układy konstrukcyjne i schematy statyczne elementów obiektu nie ulegają zmianie. 

Prace remontowe w przedmiotowym zakresie nie wymagają przeprowadzenia obliczeń 
konstrukcyjnych. 

 
3.2. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe ETAP I  

3.2.1. Remont wiaty  

 
 
Istniejące przykrycie z blachy należy zdemontować i wymienić na nowe z blachy 

trapezowej T60, gr. 1 mm malowanej proszkowo. Skrzywioną belkę C 80 należy odciąć 
i dospawać nową odtworzeniowo. Pozostałe elementy metalowe należy oczyścić z rdzy, 
pomalować farbą podkładową typu minia i dwukrotnie pomalować farbą wierzchniego 
krycia w kolorze RAL 3033.  
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3.2.2. Rozbiórka schodów ( Nr 4 ) – zamurowanie drzwi oraz okna pod 

schodami  

.  
 Z uwagi na zły stan techniczny, niezgodność parametrów technicznych 

z wymogami WT projektuje rozbiórkę schodów zewnętrznych W pierwszej kolejności 
należy zdemontować balustradę następnie spocznik i schody. Gruz z rozbiórki należy 
wywieźć na wysypisko. Drzwi wejściowe obsługujące demontowany układ schodowy 
należy zdemontować wraz z ościeżnicą następnie zamurować cegłą pełną gr. 1 ½ cegły. 
Ślady po rozebranej płycie betonowej i schodach należy podkuć do gr. ¼ cegły i wypełnić 
cegłą pełną. Od strony wewnętrznej zamurowanie należy uzupełnić tynkiem wapienno – 
cementowym, tynk wodoodporny, drobnoziarnisty, kolor dostosowany do koloru cegieł, 
brązowo-czerwony, wymagane zatwierdzenie kolorystyki przez Inwestora na etapie 
realizacji. Pod schodami znajduje się krata od nieczynnej już instalacji. Kratę należy 
zdemontować a otwór okienny zamurować cegłą pełną na całą grubość muru. Wewnątrz 
zamurowany otwór należy otynkować w sposób analogiczny.  

 
3.2.3. Przebudowa schodów Nr 3 
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  W celu umożliwienia wykonania izolacji ściany fundamentowej należy rozebrać 

schody Nr 3. Odtworzenie schodów nastąpi z uwzględnieniem parametrów technicznych 
zgodnych z aktualnie obowiązującymi WT.  

 Schody posadowione są na rzucie prostokąta na ławie żelbetowej o wymiarach 
30cm x 30 cm, zbrojonej stalą C/A-IIIN. Ławę należy posadowić na 10 cm warstwie 
odsączającej z zagęszczonego piasku oraz 10 cm warstwie betonu podkładowego 
C12/15. Na warstwę betonu podkładowego należy ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
Ściany betonowe do wysokości gruntu należy zaizolować poprzez naniesienie dwóch 
warstw izolacji bitumicznej.  

 Schody Nr 2 nie są schodami stanowiącymi główne wejście do budynku, posiadają 
parametry użytkowe h= 15 cm,s = 30 cm co spełnia warunek 2 h+s = 60cm do 65cm. 

Schody należy wyposażyć w balustradę ocynkowaną i malowaną proszkowo w 
kolorze szarym (RAL 9023). Wysokość balustrady 110 cm. Słupki i pochwyt z rur fi 50, 
rama barierki z prętów fi 40, wypełnienie z prętów fi 10. grubość ścianki rury 4 mm 

  
3.2.4. Przebudowa schodów Nr 2  

 
 
 W celu umożliwienia wykonania izolacji ściany fundamentowej należy rozebrać 

schody Nr 2. Odtworzenie schodów nastąpi z uwzględnieniem parametrów technicznych 
zgodnych z aktualnie obowiązującymi WT. W pierwszej kolejności należy zdemontować 
balustradę następnie spocznik i schody. Gruz z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. 
Schody posadowione są na rzucie prostokąta na ławie żelbetowej o wymiarach 30cm x 
30 cm, zbrojonej stalą C/A-III N Ławę należy posadowić na 10 cm warstwie odsączającej 
z zagęszczonego piasku oraz 10 cm warstwie betonu podkładowego C12/15. Na warstwę 
betonu podkładowego należy ułożyć izolację z papy asfaltowej. Ściany betonowe do 
wysokości gruntu należy zaizolować poprzez naniesienie dwóch warstw izolacji 
bitumicznej. Schody Nr 2 nie są schodami stanowiącymi główne wejście do budynku, 
posiadają parametry h= 15 cm, s = 30 cm co spełnia warunek 2 h+s = 60cm do 65cm. 
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Schody należy wyposażyć w balustradę ocynkowaną i malowaną proszkowo w kolorze 
szarym (RAL 9023). Wysokość balustrady 110 cm. Słupki i pochwyt z rur fi 50, rama 
barierki z prętów fi 40, wypełnienie z prętów fi 10. grubość ścianki rury 4 mm  

 
3.2.5. Przebudowa naświetli piwnicznych  
Istniejące naświetla należy rozebrać. Do doświetlenia okien projektuje się 

zastosowanie systemowych naświetlaczy betonowych z systemem mocowania, kratą 
zabezpieczającą oraz odpływem. Naświetlacze należy podłączyć rurą PVC średnicy 100 
mm do istniejącej SKD. Zgodnie z częścią rysunkową należy zastosować 4-typy 
naświetlaczy : 

T-1 H=120, B=100,  
T-2 H=120, B=210  
T-3  H=100, B=210,  
T-4 H=80,  B=210,  
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE: 
Beton prefabrykowany, gładki, licowany, klasy C30/37. 
Klasa ekspozycji: XF1, XA1, XC4, XD1. 
Odporność ogniowa NRO, F30-A. 
 

Górna powierzchnia - zastosować zamknięcie kratą zabezpieczającą dostosowaną 
do obciążenia ruchem ludzi. Zastosować kratę ze stali nierdzewnej, typu wema 30/30. 

Zastosować kompletne rozwiązanie systemowe. 
 
Systemowo naświetlacze posiadają odpływ 50 mm. W uzgodnieniu z zamawiającym 

jako główny ciąg odpływowy stosujemy rurę udarową PVC – U DN 110 mm.  
Połączenie dwóch średnic należy wykonać za pomocą przejściówki 110/50 

włączenie do odcinka prostego wykonać za pośrednictwem trójnika DN 110/110. Odcinek 
poziomy należy ułożyć na 20 cm podsypce piaskowej ze spadkiem 0,5%. Po ułożeniu rur 
należy je obsypać 30 cm warstwą obsypki piaskowej. Na końcu odcinka poziomego 
należy wykonać systemową studzienkę rewizyjną PVC 600 mm np.: Wawin Tegra 600  

Elementy studzienki:  
Kineta 90 stopni    Rura trzonowa karbowana  
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  Dwuzłączka  uszczelka gumowa  

  
Do zwieńczenia studzienki należy zastosować pierścień odciążający, płytę stropową 

oraz właz żeliwny wypełniony betonem 
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3.2.6. Kratki wentylacyjne  
Dwie standardowe kratki wentylacyjne stanowiące wentylację łazienki należy 

wymienić na nowe ze stali nierdzewnej. Trzecią kratka jest nieczynna – zamurowany 
otwór od środka w pom. technicznym. Kratkę należy zdemontować a otwór zamurować 
cegła pełną.  

  
3.2.7. Montaż krat  

 Od strony północnej okna należy zabezpieczyć kratą antywłamaniową.  
 Kraty złożone są z zewnętrznej ramy spawanej z kątowników typu LR 50x 5, 

wypełnione prętami średnicy 12 mm spawanych doczołowo do kraty. Kratę należy 
wykonać i zamontować zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

 
3.2.8. Stolarka okienna – ościeża okienne  
   
W piwnicach zabudowana jest stolarka okienna PCV z szybą zespoloną.  

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym nie wymaga naprawy, wnęki okienne 
należy wykończyć tynkiem wapienno – cementowym, tynk wodoodporny, drobnoziarnisty, 
kolor dostosowany do koloru cegieł, brązowo czerwony, wymagane zatwierdzenie 
kolorystyki przez Inwestora na etapie realizacji. Parapet wykonać z płytek klinkierowych w 
kolorze czerwonym.  
 

3.2.9. Zsypy betonowe  
   W uzgodnieniu z użytkownikiem zdecydowano się na rozbiórkę dwóch 

skrajnych zsypów węglowych. Trzeci z zsypów zaznaczony na ZT należy rozebrać do 
głębokości 1.30 m i przemurować przy zastosowaniu nowej cegły pełnej. Zsyp należy 
wykończyć tynkiem wapienno – cementowym (jak w p. 3.2.8.) a następnie zaizolować 
zgodnie z technologią wykonywania izolacji ścian fundamentowych. Otwory po zsypach 
należy zamurować cegła pełną, otynkować i zaizolować pełnym systemem zgodnie z 
opisem technicznym dot. izolacji. Klapę wraz z mocowaniem i konstrukcją (ramą) należy 
wymienić na nową z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 5 mm. 
Zabezpieczenie przed otwarciem od środka na zasuwkę lub zamek.  

 
3.2.10. Izolacja ścian  
  
Wykopy należy zabezpieczyć do pełnej głębokości wykopu. Uszkodzony tynk 

odkuć i oczyścić powierzchnię ściany. Izolację poziomą wykonać przy zastosowaniu 
systemu iniekcji strukturalnej w rozstawie otworów max. 15 cm. 

 Ściany należy otynkować tynkiem. Tynk zagruntować preparatem 
krzemionkującym o działaniu wgłębnym. Na tynk należy nanieść kolejno dwuskładnikową 
modyfikowaną tworzywami sztucznymi i bitumiczną powłokę zbrojoną siatką z włókna 
szklanego o gramaturze min.160 g/m2. Ściany należy docieplić styrodurem XPS gr. 12 
cm. Styrodur zabezpieczyć siatką elewacyjną wtopioną na kleju. Przed zasypaniem 
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należy ułożyć folię kubełkową do wys. gruntu zakończoną obróbką blacharską lub listwą 
systemową.  

 Po zakończeniu prac izolacyjnych wykop należy zasypać zagęszczając 
systematycznie warstwy o gr. max 30 cm  
 

3.2.11. Przebudowa murku oporowego  
 

 

 Odcinek murku oporowego kolidującego z trasą izolacji należy zdemontować. 
Murek należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową projektu. Zastosowano Beton 
C 30/37, stal A-III N. Wykop należy prowadzić ręcznie. Nieznana jest głębokość 
posadowienia kabli elektrycznych w przypadku odkrycia kabli energetycznych należy 
w miejscu przejścia przez murek zabezpieczyć je dwudzielną rurą osłonową. 
Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci. 
Na murku stanowiącym fundament ogrodzenia zamontowane jest ogrodzenie. 
Ogrodzenie należy zdemontować na okres prowadzenia robót a następnie odtworzyć.  

 
3.2.12. Wymiana elementów odwodnienia budynku  
Strona Półn-Zach                        Strona Półń-Wsch  
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 Dach budynku od strony północnej odwadniany jest za pośrednictwem trzech rur 

spustowych włączonych w system kanalizacji deszczowej. W wyniku wizji lokalnej na 
obiekcie stwierdzono, że należy wymienić 3 szt. osadników deszczowych – syfon Geigera 
na nowe z żeliwa kielichowego. Odpływy poziome z rur PVC 160 rury od strony północno 
wschodniej są w dobry stanie technicznym i nie wymagają ingerencji.  

 Od strony Północno zachodniej odcinek rury krzemionkowej należy wymienić na 
nowy z PVC 200 x 4.7 SN8 kl. S lita o przedłużonym kielichu. Rury ułożyć po trasie 
istniejących na 20 cm podsypce piaskowej. Rury należy obsypać 30 cm obsypką 
piaskową i zagęścić, a następnie wykop można zasypać gruntem rodzimym. Włączenie 
rur w studni betonowej wykonać za pomocą szczelnego przejścia. Przewody prowadzić 
ze spadkami zgodnie z częścią rysunkową. 

Z uwagi na szerokość wykopu i ewentualną kolizję z wpustem po stronie 
północno – wschodniej przewidziano przebudowę i regulację wpustu.  
 
Syfon Geigera 
 
 

  

3.2.13. Zestawienie materiałów  

Lp. Oznacz. Pozycja Jedn. Ilość Producent 

Rura kanalizacyjna PVC-U:   

Φ 200 PVC-U, kl. SN8 m 5,50 

Φ 110 PVC-U, kl. SN8 m 31 

Φ 50 PVC-U, l= 50 cm  Szt. 7 

Syfon Geigera  Szt. 1 

Kształtka, przejście 110/50  Szt. 7 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Trójnik 110/110  Szt. 6 
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Kolano 110/110  Szt. 1 

Kolano 200/200  szt 1 

5 
 

6 
 

7 
 

 
Studzienka np.: Wawin tegra 600  kpl 1 

 
3.2.14. Opaska betonowa 
 
Od strony północnej należy wykonać opaskę szerokości 160 cm z kostki 

betonowej gr. 8 cm.  
         PRZEKRÓJ POPRZECZNY  

 Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary       – 8 cm  
 Warstwa klinująca: 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4            – 3 cm 
 Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]              – 10 cm 
 Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 32-63 [mm]              – 15 cm 
 Warstwa mrozoodporna i odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]               – 10 cm 
 

 Z uwagi na połączenie opaski z drogą wewnętrzną ujednolicono podbudowę analogicznie 
jak dla drogi wewnętrznej budowanej w II Etapie, takie rozwiązanie spowoduje możliwość 
podjeżdżania pod budynek szkoły samochodów ciężarowych bez ryzyka uszkodzenia 
nawierzchni. Uwaga: nawierzchnię uszkodzoną po stornie placu utwardzonego należy 
wykonać odtworzeniowo – nawierzchnia asfaltowa. 

3.2.15. Obramowanie opaski  
 
Do obramowania nawierzchni betonowej projektuję betonowe wibroprasowane 

obrzeża chodnikowe 8x30x100cm. Obrzeża chodnikowe ułożyć na równi z poziomem 
nawierzchni na ławie z chudego betonu B-10 z oporem. Poziom terenów zieleni przy 
obrzeżach powinien być niższy o 5 cm, co w znacznym stopniu ograniczy ich zarastanie 
i jednocześnie poprawi warunki odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych. 

 
3.2.16. Wymiana uziomów szpilkowych  
 
W pierwszym etapie planowanej inwestycji do wymiany przeznaczone są trzy 

zwody instalacji uziemiającej. Z uwagi na powtarzający się zakres robót w Etapie II 
szczegółowy opis techniczny zamieszczono w punkcie 3.5.3 niniejszego opracowania.  

 
3.2.17. Zabezpieczenie instalacji wewnętrznych  
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Od strony północnej przebiega odcinek preizolowanej rury ciepłowniczej.  
Podczas prowadzenia wykopów należy zwrócić szczególną uwagę aby nie 

uszkodzić kanału, zaleca się podparcie kanału na okres prowadzenia robót budowlanych. 
  
3.2.18. Instalacja elektryczna  
 
Od strony południowo- zachodniej przez murek oporowy przebiegają dwa kable 

elektryczne na nieznanej głębokości. Zgodnie z normą kable układa się na głębokości od 
80 cm do 1,0 m p.p.t. Podczas wizji lokalnej na obiekcie nie zlokalizowano kabla, który na 
mapie do celów projektowych naniesiony jest pod zsypem. Można zatem wysnuć wnioski, 
że kabel zakopany jest głębiej lub jego trasa nie jest dokładnie zinwentaryzowana. Kable 
należy namierzyć za pomocą wykopów ręcznych. Zabrania się w miejscach kolizji 
prowadzić prac sprzętem mechanicznym. Prace należy prowadzić pod nadzorem gestora 
sieci. Przed rozpoczęciem robót w rejonie kabli elektrycznych zobowiązuję wykonawcę do 
powiadomienia gestora sieci i o zamierzonych pracach oraz zapewnienie nadzoru z jego 
strony. Przejścia kabli przez murek oraz w rejonie zsypu należy zabezpieczyć dwudzielną 
rurą odsłonową. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora 
sieci. 

 
3.3. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe ETAP II  

3.3.1. Przebudowa schodów Nr 1  

 
Schody Nr 1 są schodami stanowiącymi główne wejście do budynku, zgodnie z § 

69 WT szerokość stopnia schodów głównych do budynku wynosi 35 cm, zatem z warunku 
2 h+s należy ustalić wysokość stopnia na 15 cm. Podczas wizji lokalnej na obiekcie 
stwierdzono, że z uwagi na szerokość i wysokość stopni schody nie spełnią aktualnych 
przepisów. Stan żelbetu jest dobry. Rozważano demontaż i wykonanie nowych schodów 
lecz ze względów ekonomicznych uznano, że taniej będzie przebudować schody 
wykorzystując istniejący pancerz żelbetowy. Od spodu istniejący żelbet należy oczyścić 
i zakonserwować poprzez torkretowanie. Płytki schodowe należy skuć, powierzchnię 
oczyścić i zagruntować warstwą sczepną do betonu. Po uformowaniu nowych stopni oraz 
wyrównaniu poziomu spocznika należy nanieść warstwę użytkową przez zastosowanie 
powłokowego systemu na bazie polimocznika wraz z osobno nakładaną izolacją 

nr335



KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Str. 23

wodochronną oraz natryskową warstwą ścieralną z piaskiem kwarcowym.  Z uwagę na
różnicę wysokości dwa pierwsze stopnie należy wykonać z betonu C20/25 na 50 cm
warstwie odsączającej z pospółki frakcji 0-32 mm gr. 10 cm.

3.3.2. Okna i Kraty okienne

Kraty należy zdemontować oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez miniowanie
i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową. Po wyschnięciu farby kraty należy
ponownie zamontować. Istniejące okna PVC są w dobrym stanie technicznym i nie
wymagają naprawy. Ścianę 40 cm od parapetów należy otynkować, tynk wodoodporny,
drobnoziarnisty, kolor dostosowany do koloru cegieł, brązowo-czerwony, wymagane
zatwierdzenie kolorystyki przez Inwestora na etapie realizacji. Parapety obłożyć płytkami
klinkierowymi w kolorze ceglastym na kleju mrozoodpornym.

3.3.3. Opaska betonowa
Od strony południowej należy wykonać opaskę szerokości 50 cm z kostki betonowej

gr.      

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary
Warstwa klinująca:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4             – 3 cm
Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie:
kruszywo kamienne 0-32 [mm]
Warstwa mrozoodporna i odsączająca:
piasek płukany 0,075-5 [mm]               – 10 cm

Przed wykonaniem opaski należy zdjąć warstwę humusu oraz rozebrać
zalegające dwa odcinki z płyt betonowych. Gruz i ziemię należy wywieźć z placu budowy i
zutylizować.

nr335
- 8 cm

nr335
- 15 cm

nr335
8 cm.
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Teren pod opaskę należy wyprofilować i ukształtować z 2 % spadkiem od
budynku. Teren zielony w odległości 1 m od ukształtować na płasko. Skarpki należy
wyrównać. Całość rekultywowanego odcinka należy obsiać trawą.

3.3.4. Obramowanie opaski

Do obramowania nawierzchni betonowej projektuję betonowe wibroprasowane
obrzeża chodnikowe 8x30x100cm. Obrzeża chodnikowe ułożyć na równi z poziomem
nawierzchni na ławie z chudego betonu B-10 z oporem. Poziom terenów zieleni przy
obrzeżach powinien być niższy o 5 cm, co w znacznym stopniu ograniczy ich zarastanie
i jednocześnie poprawi warunki odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych.

3.3.5. Przebudowa ciągu pieszego od strony południowej

Od strony wejściowej do budynku przewidziano wymianę nawierzchni chodnika
z kostki brukowej. Istniejącą nawierzchnię należy zdemontować, niweletę prowadzić
zgodnie z istniejącymi spadkami terenu. Do wyrównania niwelety należy zastosować
kruszywo frakcji 0-32 mm, w miejscach o małej różnicy w wysokości kliniec. Do
obramowania nawierzchni betonowej projektuję betonowe wibroprasowane obrzeża
chodnikowe 8x30x100cm. Obrzeża chodnikowe ułożyć na równi z poziomem nawierzchni
na ławie z chudego betonu C20/25 z oporem. Przewiduje się uzupełnienie istniejącej
kostki kostką nową w ilości około 10 %

 Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary       – 8 cm
 Warstwa klinująca:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4            – 3 cm
 Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne 0-32 [mm]                     
 Warstwa mrozoodporna i odsączająca:

piasek płukany 0,075-5 [mm]            

3.3.6. Wymiana uziomów szpilkowych

W drugim etapie planowanej inwestycji do wymiany przeznaczone są trzy zwody
instalacji uziemiającej. Z uwagi na powtarzający się zakres robót w Etapie I i II
szczegółowy opis techniczny zamieszczono w punkcie 3.5.3 niniejszego opracowania.

3.3.7. Przebudowa przykanalików

Od strony południowo-zachodniej znajdują się dwa przykanaliki wykonane
prawdopodobnie w latach 70 XII w i najprawdopodobniej niezinwentaryzowane przez
ówczesnego wykonawcę robót.

nr335

nr335

nr335
- 15 cm

nr335
- 5 cm
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Przykanaliki namierzono orientacyjnie od wewnątrz budynku w oparciu o odpływy 

z budynku, natomiast przy wykopach pod izolację ustali się dokładne ich położenie. Z 
uwagi na fakt, że planowany jest w późniejszym etapie remont piwnic i wymiana 
poziomych odcinków instalacji KS zdecydowano się na zabudowanie studzienki 
pośredniej do której włączone zostaną dwa odpływy z budynku jak również w 
późniejszym etapie można będzie podłączyć dodatkowe odpływy w zależności od 
przyjętych rozwiązań wewnątrz budynku. Zarówno odcinki od budynku do studni 
pośredniej jak i odcinek od SKs-P1 do istniejącej Studni wykonać z 1,5 % spadkiem 
z PVC 200 x 4.7 SN8 kl.S lita o przedłużonym kielichu. Rury ułożyć o trasie istniejących 
na 20 cm podsypce piaskowej. Rury należy obsypać 30 cm obsypką piaskową i zagęścić, 
a następnie wykop można zasypać gruntem rodzimym. Włączenie rur w studni betonowej 
wykonać za pomocą szczelnego przejścia. Przewody prowadzić ze spadkami zgodnie 
z częścią rysunkową. Analogicznie należy wykonać wymianę odcinka rury od strony 
południowo zachodniej ( przy wejściu do budynku ) z tą różnicą, że w tym przypadku 
należy zachować istniejące spadki.  

 
3.3.8. Studzienka Kanalizacyjna  
 W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu należy zabudować 

studnie wykonaną z kręgów betonowych DN 1000 w wersji z pierścieniem odciążającym.  
 

 
W studni po wykonaniu otworów wiertnicą należy zabudować przejście szczelne 

systemowe. Rzędne góry wylotu do studni powinny być na wysokości około 40 cm nad 
kinetą. Z uwagi na brak dokładnych informacji na temat głębokości włączeń od strony 
szkoły należy je namierzyć po wykonanie wykopów. Rzędne dna studni określi się 
dokładnie po zinwentaryzowaniu przy kanalików stosując. Wysokości włazu dostosować 
do wysokości terenu Studnie należy posadowić na ławie z wykonanej z zagęszczonego 
piasku frakcji 0,02 do 2 mm gr. 25 cm do stopnia zagęszczenia powyżej 0,95 %. Do 
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prawidłowego zagęszczania piasek powinien mieć odpowiednią wilgotność, piasek suchy 
należy zraszać wodą. Płyta denna systemowa lub wylewana na miejscu z betonu W - 8 
C-37 gr. 20 cm. Kinetę należy ukształtować na miejscu z betonu W 8, C-37  

Do przykrycia studzienki zastosować właz żeliwny D 400 wyposażony w zawias i 
trzy rygle H=100 mm, Dw = 600 mm, Dz= 730 mm  

 
3.3.9. Zestawienie materiałów  

Lp. Oznacz. Pozycja Jedn. Ilość Producent 

Studzienka betonowa w składzie:    

Właz żeliwny D-400  szt. 1 

pierścień odciążający szt. 1 

żelbetowy adapter do wpustu żeliwnego szt. 1 

krąg pośredni DN 1000 mm – L – 100 cm  szt. 3 

1 SKS P-1  
 

uszczelnienie Wg. tech. robót 

Fabet (lub 
odpowiednik) 

 Rura kanalizacyjna PVC-U:  

 Φ 200 PVC-U, kl. SN8 m 5 

2 
 
 
 
  Φ 200 PVC-U, kl. SN8 m   2,50 

WAVIN (lub 
odpowiednik) 
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  Φ 200 PVC-U, kl. SN8 m    9,0   

  Φ 200 PVC-U, kl. SN8 m     7   

  Kolanko DN 200  Szt.    2  

  Środek poślizgowy do łączenia rur PVC-U wg techn. robót  

 
Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie 

może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż w zestawieniu, jednakże o 

identycznych parametrach i za pisemną zgodą projektanta. 
 
 
3.3.10. Wycinka drzewa  
 
Od strony południowej rośnie wierzba o mocno uszkodzonym pniu. Zaleca się 

wycinkę drzewa przed wykonaniem wykopów pod izolację z uwagi na uszkodzenie części 
systemu korzennego przy wykopach i doprowadzenie do samoistnego przewrócenia się 
drzewa.  

 
Uwaga: 
Wycinki drzewa można dokonać jedynie na podstawie odrębnej decyzji 

administracyjnej.  
 

3.4. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe ETAP III 
3.4.1. Zabezpieczenie instalacji podziemnych  

3.4.1.1. Rura gazowa  
 Przy budynku szkoły od strony południowej przechodzi przez odcinek wykopów 

instalacja gazowa. Skrzynka gazowa zbudowana jest na ścianie budynku. Nie przewiduje 
się większych problemów z ewentualnym uszkodzeniem z uwagi na krócieć z rury 
stalowej zapewniającej sztywność. Po wykonaniu wykopów zaleca się ewentualne 
podstemplowanie rury PVC za króćcem. Przed zasypaniem wykopów zobowiązuje 
wykonawcę do sprawdzenia szczelności instalacji. Prace należy prowadzić pod nadzorem 
gestora sieci. Przed rozpoczęciem robót w rejonie rury gazowej zobowiązuję wykonawcę 
do powiadomienia gestora sieci i o zamierzonych pracach oraz zapewnienie nadzoru 
z jego strony. 

  
3.4.2. Przebudowa drogi wewnętrznej  
 
Plac wraz z ciągami pieszo-jezdnymi należy wykonać ze spadkami poprzecznymi 

(„od budynku”) zachowując istniejącą niweletę terenu oraz spadkiem podłużnym rzędu 
1,5 %. Istniejący asfaltobeton należy rozebrać, wymianie ulegają podbudowy na całym ich 

nr335

nr335
Element etapu nr 2
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przekroju. Krawężniki betonowe należy zdemontować i wymienić na nowe. Od strony 
budynku szkoły jako element oporowy pozostaje obrzeże wykonane w I Etapie.  

 
3.4.3. Podbudowa pod drogę wewnętrzną  

 
 Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary       – 8 cm  
 Warstwa klinująca: 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4            – 3 cm 
 Podbudowa górna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 0-32 [mm]              – 10 cm 
 Podbudowa dolna stabilizowana mechanicznie: 

kruszywo kamienne 32-63 [mm]              – 15 cm 
 Warstwa mrozoodporna i odsączająca: 

piasek płukany 0,075-5 [mm]               – 10 cm 
 
3.4.4. Obramowanie ciągów pieszo-jezdnych  
Do obramowania ciągów pieszo-jezdnych projektuję betonowe wibroprasowane 

krawężniki 15x30x100 cm (krawężniki należy ułożyć zachowując wysokość 10 cm 
powyżej niwelety nawierzchni). Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej 15x35 cm 
z oporem 15x33 cm. Ławę betonową należy wykonać z betonu B-15 (C12/15). 

Od strony wjazdu należy zastosować krawężniki najazdowe 15x22x100 cm 
(krawężniki należy ułożyć tak aby próg pomiędzy nawierzchniami wynosił 2 cm). 
Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej 15x35 cm z oporem 15x30 cm. Ławę 
betonową należy wykonać z betonu B-15 (C12/15). Konieczne również będzie przycięcie 
mechaniczne fragmentu nawierzchni asfaltobetonowej zjazdu tak aby jak najdokładniej 
dopasować połączenie między istniejącym zjazdem a projektowaną nawierzchnią.  

 
 
 

UWAGA: 
Dopuszcza się zastosowanie kruszyw znajdujących się na rynku lokalnym 
w niewielkim stopniu odbiegających od kruszyw projektowanych. 
Właściwości kruszyw określa norma PN-S-06102 „Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
 

3.5. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe równoważne dla 
wszystkich trzech etapów  

 
 
 

nr335
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3.5.1. Podbudowa mineralna. 
 
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom związanym 

z nośnością, zagęszczeniem oraz równością. Podłoże powinno mieć wymagane spadki 
podłużne i poprzeczne. Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy 
od 0,98 – dla budowy dróg zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną 
wg PN–59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm określenie wskaźnika 
zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy 
skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi 
w BN 64/8933-02. 

Dla ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych przyjmujemy typ nawierzchni 
jako ciężki. Dla nawierzchni ciężkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 0,7 mm, a moduł 
odkształcenia powinien wskazywać powyżej 2000 kG/cm2 (200MPa). 

 
 
 
 

Ugięcie [mm] Moduł odkształcenia [kg\m2] 

Pod dywanik 
bitumiczny 
grubości  
3-4cm 

Pod powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne 
powyżej 4cm 

Pod dywanik 
bitumiczny 

grubości 3-4cm 

Pod Powierzchnie 
utrwalane i 
dywaniki 

bitumiczne 
powyżej 4cm 

Lp. 
Podbudowa 

przeznaczona pod 
nawierzchnie typu 

Nie więcej niż powyżej 

1. 

2. 

3. 

Lekki 

Średni 

Ciężki 

0,9 

0,8 

0,7 

1,3 

1,0 

0,7 

1400 

1700 

2000 

1000 

1300 

2000 

 

3.5.2. Zabezpieczenie wykopów 
 
Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub 

podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju 
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m 
wykonuje się jako typowe. Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań: 

 sprawdzać obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed 
każdym rozpoczęciem robót 

 nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi 
wykopu, jeżeli ściany są obudowane 

 zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli 



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 30 

 

 każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy. 
Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.  
Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest 

oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego. 
W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, 

gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty 
- w porozumieniu z gestorem tych urządzeń. 

 
3.5.3. Wymiana uziomów szpilkowych    
 
Podczas prowadzenia prac związanych z wykopami pod izolację budynku należy 

zdemontować pionowe uziomy instalacji odgromowej. Po zakończeniu prac izolacyjnych 
należy odtworzyć uziomy przy zastosowaniu nowych materiałów czyli prętów, złączek 
bednarki i drutu.. Zgodnie z załączonymi obliczeniami zakłada się głębokość pogrążenie 
uziomu 9,0 m. Z uwagi na etapowość prac oraz braku zamiaru wykonania izolacji w 
starszej części budynku nie rozpatrywano wykonania uziomu otokowego. Z uwagi na 
niewielkie koszty przy okazji wykonywania robót ziemnych projektuje się połączenie 
istniejących zwodów pionowych ( 3 zwody) bednarką ocynkowaną i wyprowadzenie jej do 
skrajni budynku w zakresie prowadzonych wykopów pod izolację. Czynność taka da 
pozwoli na możliwość w przyszłości połączenia z sobą bednarki w system otokowy oraz 
powinna spowodować osiągnięcia pozytywnych pomiarów rezystancji przy mniejszej 
głębokości pogrążania prętów.  
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 Uziomy powinny być instalowane w sposób pozwalający na ich sprawdzanie 

podczas budowy. 
Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny być tak dobrane, aby 

minimalizowały skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu, a przez to 
ustabilizowały klasyczną rezystancję uziemienia. Zaleca się wykonanie uziomu ze stali 
nierdzewnej.  

Zaleca się, aby górna część uziomu pionowego do głębokości zamarzania gruntu 
nie była uznawana za użyteczną w warunkach zamarzania. 

Rezystancja uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 10Ω 
Kable powinny być układane, aby w miejscach zbliżeń odległości pomiędzy nimi a 

elementami uziomu piorunochronnego były większe od 1m. 
Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10Ω dopuszcza 

się zmniejszenie odległości pomiędzy kablami a elementami uziomu piorunochronnego 
do: 

0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV i kabli 
telekomunikacyjnych, 

Obliczenia  
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4. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne. 

(w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 
technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem 
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi) 
 

Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania jest remont, zakres prac nie ingeruje 
w warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. 
 
5. Wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku. 
(rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji 
i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej 
wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte 
do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń) 
 

Wyposażenie instalacyjne obiektu nie ulega zmianie. Natomiast w ramach robót 
izolacyjnych przewidziano wymianę trzech syfonów Geigera czyli osadników 
deszczowych na nowe z żeliwa kielichowego, odwodnienie okienek piwnicznych, 
wymianę przy kanalików oraz zabudowę dwóch studni kanalizacyjnych,  



KOSZT-BUD  
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Str. 33 

 
 

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 
Obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko i tereny sąsiednie. Zakres 

robót nie zmienia warunków wpływających na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 
i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia układu oraz położenia wysokościowego 
terenu. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na jakość gruntów i wód 
podziemnych. Odpady będą segregowane, gromadzone w pojemnikach stałych 
posadowionych na działce Inwestora i opróżniane każdorazowo przez służby komunalne. 
Nie przewiduje się zakwalifikowania żadnego z odpadów do odpadów niebezpiecznych. 
Brak zanieczyszczeń i emisji gazowych, brak ponadnormatywnej emisji hałasu 
związanego z zakresem prowadzonych prac remontowych, brak wpływu na istniejący 
drzewostan. Zakres prac nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Nie dotyczy – prowadzone prace remontowe nie wpływają na warunki ochrony 
przeciwpożarowej obiektu. 

 
D. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Zakres oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce Inwestora i nie wpływa na 
tereny sąsiednie.  
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E. INFORMACJA BIOZ 
 

 KOSZT - BUD 
ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWYCH 
DARIUSZ MAJER 
44-196 Knurów, ul. Dworcowa 10/3 
tel / fax (32) 236-01-61  
tel. kom 792-041-270 
majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZĄDZENIA PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Dla Remontu i przebudowy wraz z rozbiórką wybranych 

elementów budynku warsztatów oraz urządzeń terenowych 
przy Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w 

Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 
 
 

 
OBIEKT: Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich  
 ul. Karola Miarki 17  

42-600 Tarnowskie Góry  
Kategoria obiektu budowlanego: VIII, IX 
Nr.działki 117, obręb Tarnowskie Góry, jednostka ewidencyjna 
Tarnowskie Góry  

 

INWESTOR:  Powiat Tarnogórski  
ul. Karłuszowiec 5  
42-600 Tarnowskie Góry  

 
 
PROJEKTANT:  techn. Dariusz Majer upr. 627/02 

ul. Gen. Ziętka 18c/12 
44-196 Knurów 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia 
planu BIOZ. 

 
Plan BIOZ powinien zawierać: 

 stronę tytułową, 
 część opisową, 
 część rysunkową. 

 
Cześć opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów. 

 

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 roboty przygotowawcze i porządkowe, 
 roboty rozbiórkowe i demontażowe, 
 roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, 

oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ochronnych 
z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, 

 zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
 geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 
 roboty związane z montażem infrastruktury technicznej, 
 roboty nawierzchniowe, 
 zabezpieczenie wjazdów na posesje, 
 ustawienie rusztowań lub podestów roboczych,  
 roboty montażowe,  
 prace rozbiórkowe,  
 wykopy pod izolację  
 wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż elementów odwodnienia, 
 roboty wykończeniowe zewnętrzne, 
 montaż urządzeń.  

 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.  

Dla w/w robót Kierownik robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót 
budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 
 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego, 

 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 
 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót, 
 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie, 
 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, 
 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 
 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy, 
 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 
 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na części działki objętej zakresem opracowania znajdują się m.in.: 
 Budynek szkoły oraz warsztatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ogrodzeniem 

i komunikacją wewnętrzna  
 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących bezpośrednio 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną 
uwagę na prawidłowe zabezpieczenie terenu oraz zadbać o bezpieczną komunikację 
na placu budowy i poza nim.  

Należy zachować ostrożność podczas robót na wysokości oraz na użytkowników 
obiektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie i odgrodzenie terenu - 
obecność osób nieupoważnionych może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i 
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życia ludzi znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz bezpośrednie zagrożenie 
dla pracowników wykonujących roboty budowlane.  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

 

 upadek ludzi i/lub materiałów z wysokości 
 niewłaściwa organizacja ruchu pojazdów na budowie 
 nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem  
 nieprawidłowa obsługa sprzętu budowlanego 
 skaleczenie ostrymi krawędziami  
 nieodpowiednie składowanie materiałów  
 nieprawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej  
 niestosowanie odpowiednich przedłużaczy i elektronarzędzi, 
 Właściwe zabezpieczenie wykopów  
Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających 

na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  
 Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający 

przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości 
pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości 
niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności 
i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 Prace prowadzić tylko w porze dziennej, 
 Prace prowadzić tylko pod nadzorem brygadzisty oraz jeśli tak wynika 

z uzgodnień branżowych w obecności (pod nadzorem) przedstawicieli 
administratorów kolidującej z przebudową sieci urządzeń podziemnych oraz 
naziemnych. 

 Sprzętem mechanicznym powinny kierować tylko osoby uprawnione 
z aktualnym świadectwem, 

 Brygadzista może kierować pracą tylko jednej brygady,  
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

 Posiadane przez pracowników pracujących na wysokości zaświadczeń 
o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokości; 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych. 

 Pracowników, przed przystąpieniem do robót, należy przeszkolić w zakresie 
BHP oraz zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na placu 
budowy 
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 Instruktaż prowadzić w dniu poprzedzającym dzień, w którym mają nastąpić 

roboty szczególnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystąpieniem do robót 
 Na instruktaż wzywać jedynie pracowników mających brać udział w pracach 

szczególnie niebezpiecznych, 
 Szkolić w grupach do 7 osób, 
 Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentować w postaci potwierdzenia przez 

danego pracownika czytelnym podpisem. 
 Wszyscy pracownicy, przed przystąpieniem do robót, powinni być przeszkoleni  

w zakresie ogólnych przepisów BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 
i montażowych.  

 Pracownicy obsługujący poszczególne maszyny winni posiadać stosowne 
uprawnienia i aktualne badania zdrowotne dopuszczające do pracy na danym 
sprzęcie.  

 Pracownicy pracujący za pomocą narzędzi mechanicznych i elektrycznych 
powinni dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi tych narzędzi 
i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. 

 W przypadku prowadzenia robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia pracownicy 
powinni być poinformowani o zagrożeniach wynikających z uszkodzenia 
istniejących przewodów 

 Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 
1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )  

2/  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811) 

3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003 
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót 

budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 ) 
4/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )  

5/  USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 
środki: 
 oznakować i ogrodzić obszar prac przed dostępem osób postronnych, 
 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 
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 prace prowadzić ze zwyżek, podestów roboczych, rusztowań, osoby poruszające się 

na wysokości powinny być zabezpieczone przed upadkiem, 
 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie w trakcie 
prowadzenia prac, 

 zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 
dźwiękowy 

 wszystkie kable i urządzenia energetyczne traktować należy jako czynne i będące pod 
napięciem - urządzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których 
będą prowadzone prace montażowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, 
powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenie 
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem. 

 Na terenie budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy medycznej, który 
obsługiwany będzie przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną, 

 Na wypadek pożaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrożeń, na terenie 
budowy wywieszona będzie tablica informacyjna podająca numery telefonów 
alarmowych (m. innymi do administratorów w/w branż) oraz znajdował się będzie 
telefon komórkowy, którego można użyć w każdej sytuacji, 

 W wypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić miejsce 
zagrożenia i zgromadzić się w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzić czy są 
wszyscy pracujący na budowie, ponadto należy zamknąć dostęp osobom postronnym 
do terenu awarii lub całej budowy (w zależności od skali problemu). Dodatkowo należy 
powiadomić administratora uszkodzonej sieci oraz w zależności od zdarzenia Policję, 
Pogotowie i Straż Pożarną. 

 Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentować w postać potwierdzenia przez danego 
pracownika czytelnym podpisem.  
 pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież i obuwie ochronne,  
 miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy 

w czasie wykonywania robot powinny być dostatecznie oświetlone, 
 prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i pod 

nadzorem Użytkowników uzbrojenia – zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
Użytkownika.  

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 
rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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F. INFORMACJE DODATKOWE 
 
Niniejszy Projekt stanowi kompletną dokumentację techniczną, klarownie 

przedstawiającą zamierzenie budowlane. Z uwagi na dużą różnorodność dostępnych na 
rynku rozwiązań technicznych i technologicznych, aby nie ograniczać konkurencji 
Podmiotów ubiegających się o realizację niniejszego zamierzenia, przedstawiony opis 
oraz część rysunkowa nie mogą zostać sporządzone w sposób w pełni wyczerpujący -
dotyczy to w szczególności rozwiązań systemowych. 

Oznacza to, że wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszelkich prac 
towarzyszących mających związek z jego specjalizacją lub też takich, które wiążą się 
bądź wynikają z prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych.  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju wątpliwości 
dotyczące wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji 
technicznej należy wyjaśnić z Biurem Projektowym. 

Przedkładając do akceptacji Projektanta rozwiązania techniczne, Wykonawca 
automatycznie składa wiążącą deklarację, że proponowanego rozwiązania są lepsze 
lub równoważne z projektowanymi. Projektant nie ma obowiązku skrupulatnego 
porównywania kart technicznych producentów i wyszukiwania ewentualnych różnic. 
Zastosowane rozwiązania muszą zostać przez Wykonawcę dobrane i wykonane w taki 
sposób, aby spełnić założenia projektowe dotyczące uzyskania określonych parametrów 
technicznych dla obiektu. Przedłożenie rozwiązania do akceptacji projektanta nie przenosi 
na Projektanta odpowiedzialności za zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie, jeżeli 
jakościowo odbiega ono od projektowanych standardów.  

W przypadku zastosowania rozwiązania o podobnych lub równoważnych 
parametrach technicznych, w przypadku gdy rozwiązanie to powoduje zmianę założonej 
technologii prac, Wykonawca ma obowiązek dostosować całość rozwiązania 
do wybranego przez siebie systemu w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca ma obowiązek planowania prac i analizowania rozwiązań 
z odpowiednim wyprzedzeniem mając świadomość, że wszelkie zapytania techniczne 
mogą wymagać czasu potrzebnego na przeprowadzenie rzetelnej analizy potencjalnego 
problemu, jednocześnie Wykonawca nie może zrzucać odpowiedzialności 
za nieterminowość prac zasłaniając się oczekiwaniem na odpowiedź Projektanta.  

Wykonawca ma obowiązek realizować prace zgodnie z Projektem. 
Konsultacje z Biurem Projektowym dotyczące potencjalnego wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych nie są objęte nadzorem autorskim.  

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadać 
atesty ITB. Ewentualne zmiany materiałów uzgodnić z projektantami. 

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób 
trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami pod nadzorem osób 
uprawnionych. 
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Dokumentacja Warsztatowa 
 
Całość Dokumentacji Technicznej, wykonanej przez Biuro Projektowe, 

jest podstawą do opracowania przez Wykonawcę stosownie do potrzeb własnych 
rysunków warsztatowych, zawierających szczegółowy sposób wykonania elementów, 
będących przedmiotem tego projektu - tj. szczegółowe rozwiązanie techniczne, geometrię 
i lokalizację poszczególnych elementów. W oparciu o projekt wykonawczy Wykonawca 
sporządza według potrzeb projekt warsztatowy i jest za niego odpowiedzialny. Projektem 
Warsztatowym objęte będą elementy wymagające szczegółowego opracowania ze strony 
Wykonawcy takie jak wszelkie rozwiązania systemowe, detale montażu, detale docięcia, 
weryfikacja geometrii, szczegóły dotyczące przygotowania powierzchni/nawierzchni 
i warstw łączących, obróbki blacharskie i elementy wykończenia, kotwienia, węzły 
i łączniki, detale instalacyjne, uszczelnieniem przejść, zabezpieczenie miejsc 
newralgicznych  

Geometria wszystkich elementów bezwzględnie musi zostać zweryfikowana 
przed zamówieniem przez Wykonawcę z natury i potwierdzona w dokumentacji 
warsztatowej. Weryfikacja geometrii przez Wykonawcę nie polega na porównaniu 
zamówienia z informacjami zawartymi w Projekcie, a na niezależnym sprawdzeniu 
geometrii elementów składających się na całość rozwiązania.  

Pisemna akceptacja dokumentacji Warsztatowej Wykonawcy przez Biuro 
Projektowe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy obmiar 
oraz prawidłowość rozwiązań. 

 
Dokumentacja Powykonawcza 
Podczas wykonywania prac Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentacji 

i projektów warsztatowych sporządzi Dokumentację Powykonawczą która będzie 
przedstawiała wszystkie roboty budowlane tak, jak zostały one wykonane. Dokumentacja 
powykonawcza będzie sporządzana w miarę postępu robót budowlanych i będzie 
zawierać pomiary geodezyjne elementów wbudowanych. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała wszelkie dodatkowe 
opracowania wymagane przepisami i Prawem Budowlanym konieczne do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Dokumentacja będzie zawierała opracowane przez Wykonawcę instrukcje 
konserwacji i listę producentów części zapasowych. Instrukcja konserwacji powinna 
zawierać zalecenia dot. Użytkowania, czyszczenia, wymiany I uszkodzonych akcesoriów.
   Dokumentacja ta będzie potwierdzona pisemnie przez Kierownika Budowy. 
Po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych należy skompletować dokumentację 
powykonawczą, skompletować wszystkie protokoły odbiorów dokonanych przez 
przedstawicieli służb zewnętrznych, atesty, certyfikaty, instrukcje itp.  
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G. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż zaproponowane w projekcie 
pod warunkiem zastosowania pełnego systemu o takich samych bądź lepszych 
parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.  

 Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac na wysokości.  
 Przed zamówieniem elementów Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów z natury.  
 Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty 

techniczne. Produkty nie mogą być przeterminowane. 
 Przedmiotowe zadanie należy realizować zgodnie z projektem i zasadami sztuki 

budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 Prace powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym 
przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń. 

 Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym 
nadzorem osób uprawnionych. 

 W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca 
powinien skontaktować się z projektantem. 

 Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować. 
 Do wykonania prac na wysokości wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

wyłącznie elementów wsporczych (np. podesty, rusztowania) posiadających 
odpowiednie dopuszczenia do użytkowania – po zamontowaniu elementów 
wsporczych należy dokonać odbioru przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, która dopuści elementy do użytkowania. 
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