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Czes¢ opisowa

A. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;:
e Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym:
Powiat Tarnogorski
ul. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Gory

a biurem projektowym:
Koszt - Bud
Zaktad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer
44-190 Knuréw
ul. Dworcowa 10/3

o Wstepne ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowanej inwestyciji,
e Wizja lokalna na obiekcie,

¢ Inwentaryzacja fotograficzna,

o Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczegdlnosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290, 961, 1165,
1250, 2255)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690, z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz.462)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)
z pbdzniejszymi zmianami

e Literatura techniczna
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B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej remontu,
przebudowy i rozbiorki wybranych elementéw budynku i budowli w nowej i przy nowej
czesci budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Goérach przy

ul. Karola Miarki 17

LOKALIZACJA

Zakres prac projektowych:

¢ Wykonanie lIzolacji scian fundamentowych,

e Przebudowa schodoéw zewnetrznych,

e Zamurowanie drzwi zewnetrznych,

¢ Rozbiorka schodéw zewnetrznych,

¢ Przebudowa murka oporowego,

e Przebudowa dos$wietlaczy okiennych,

¢ Remont instalacji odgromowe;,

¢ Przebudowa ciggéw pieszo- jezdnych,

e Przebudowa zsypow,

e Remont przykanalikow kanalizacji deszczowe;.

W uzgodnieniu z Inwestorem ustalono, ze inwestycja podzielona zostanie na trzy etapy:
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ETAR|l - Strona péinocna oraz zachodnia budynku warsztatow.

7) Przebudowa kratki Sciekowgj,

8) Remont odcinka istniejgcej Kgnalizacji deszczowej,

9) Izolacja $cian piwnic oraz sciaNfundamentéw wraz z ich dociepleniem,

10) Podtgczenie rur spustowych odWodnienia dachu do KD,

11) Przebudowa schodow zlokalizowagych na elewacji pétnocnej oraz zachodniej,
12) Wymiana uziomu szpilkowego,

13) Przebudowa muru oporowego zlokaNzowanego przy potudniowo - zachodnim rogu
budynku,

13a) Przebudowa czes$ci ogrodzenia,

14) Remont jednego i likwidacja dwoch zsypdw N\zy elewacji zachodniej,

13) Wykonanie opaski z elementéw drobnowymiargwych,

14) Zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia rpot.

ETAP Il Strona potudniowa budynku warsztatéw.

1) Przebudowa schodow zewnetrznych - wejscie gtéwne,

2) Izolacja $cian piwnic oraz scian fundamentow wraz z ich dociepleniem,
3) Wykonanie opaski chodnikowej,

4) Remont chodnika

5) Wymiana uziomu szpilkowego,

6) Przebudowa przykanalikow kanalizacji sanitarnej,

7) Remont krat,

8) Remont i przebudowa odcinka ciggu pieszego

9) Wycinka drzewa

10) Zabezpieczenie instalacji na czas prowadzenia robot

ETAP IS a poétnocna oraz zachodnia budynku warsztatéw.

1) Przebudowa drogi
2) Regulacja elementow in

wnetrznej
truktury technicznej

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
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Na dzieh dzisiejszy teren jest juz zagospodarowany. Na dziatce Nr 117
posadowiony jest budynek szkoty wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz budynek
warsztatowy dobudowany w Latach 70 XX wieku. Teren skomunikowany jest z drogg
gtébwng poprzez wjazdy oraz ciggi pieszo — jezdne.

Teren pokryty jest zielenig niskg w postaci traw oraz wysokg w postaci drzew
i krzewow.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki i dostosowanie do
MPzZP

Zakres prac projektowych nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki ani jej
uktadu komunikacyjnego. Likwidacji ulegng schody od strony pdétnocno-wschodniej
natomiast przebudowie ulegng schody po stronie pétnocno zachodniej, zachodniej
i gtdbwne schody od strony potudniowej. Od strony potudniowej przewidziano wymiane
nawierzchni ciggu pieszego a w Il etapie od strony potnocnej przebudowe ciggu pieszo-
jezdnego. Proporcje terenéw utwardzonych i zielonych pozostajg bez zmian.

Warunki gruntowo-wodne nie ulegajg zmianie. Weryfikacja parametrow podfoza
nie jest wymagana z uwagi na charakterystyke planowanych prac (remont), a przy
wymianie elementéw obcigzenia przekazywane na grunt spowodujg mniejszy badz réwny
odpor podtoza.

4. Zakres oddziatywania Inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji mieSci sie na dziatce Inwestora i oznaczony jest na
planie zagospodarowania terenu rys. ZT-1.

5. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z miejskg ewidencjg zabytkéw budynek warsztatow skalsyfikowany jest
jako ”inne budynki” wiec nie jest zabytkiem, natomiast lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.
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Tarnowskie Gory

MAPA ZABYTKOW

Legenda:

= = e granice dzielnic i Gminy

- zabytki wpisane do rejestru zabytkow

I z:byiki viste w GEZ

: inne budynki

- zabytki nisistniejace

r _J zespoly zabytkowe - rejestrowe

B
—-—
r l zespoly zabytkowe ujete w GEZ
e — J
zabytkowe ukfady ruralistyczne

granica strefy ochr. konserw. B w Srodmiesciu

. | granice parku kulturowego
_J

@ krzyze, kapliczki

l pomniki

stanowiska archeologiczne

©

\
e
-~

kochbunkry linii cbronnej B-2

~

%

widoczne szyby pokopalniane

uwaga: stan zabudowy aktualny na 2011 r.

6. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany zakres robét nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko.
Wykonanie izolacji $cian polepszy warunki uzytkowe poprzez eliminacje wilgoci. Remont
ciggow pieszo — jezdnych usprawni transport i komunikacje

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany zakres robot nalezy zaliczyé do robot o prostej konstrukcji

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 pr. bud. obowigzek sprawdzenia projektu
budowlanego nie dotyczy projektéw obiektow budowlanych o prostej konstrukciji,
jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie budynki gospodarcze,
inwentarskie i sktadowe.

Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) - dalej pr. bud. nie ma
charakteru wyczerpujgcego, o czym $wiadczy uzyty zwrot "jak". Powyzszy zwrot
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potwierdza, ze mamy do czynienia z przyktadowym wyliczeniem przestanek okreslonych
w omawianym przepisie, co daje pewien luz decyzyjny organom administracji
architektoniczno-budowlane;.
W przypadku projektowanej inwestycji mamy do czynienia z :
Wykonaniem lzolacji scian fundamentowych,
Przebudowg schoddéw zewnetrznych,
Zamurowaniem drzwi zewnetrznych,
Rozbidrkg schodow zewnetrznych,
Remontem murka oporowego,
Przebudowg doswietlaczy okiennych,
Remontem instalacji odgromowej,
Remontem ciggow pieszo- jezdnych,
Przebudowg zsypow,
Remontem odcinkéw kanalizacji deszczowej,
czyli zgodnie z Art. 29 ust 2 punkt 1 i 1 ¢ remoncie obiektow budowlanych
i urzgdzen budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Wobec powyzszego stoimy na stanowisku, ze przedmiotowy projekt jest
projektem stuzagcym do wykonania robét o bardzo prostej konstrukcji, wpisuje sie
w art. 20 ust. 3 pkt 2 pr. bud. i nie wymaga projektanta sprawdzajacego.

C. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

(przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnoSci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos$c¢, dtugosc, szeroko$c i liczbe kondygnacji)

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji remontu, przebudowy
i rozbiorki wybranych elementéw budynku i budowli w nowej i przy nowej czesci budynku
Zespotu Szkdét Gastronomiczno- Hotelarskich w Tarnowskich Goérach przy ul. Karola
Miarki 17

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
(forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu

i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane)

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie.
Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy — nie dotyczy.
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3. Opis konstrukcyjno-budowlany

(uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe)

3.1.Ukftad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane

schematy statyczne oraz zafozenia przyjete do obliczen
konstrukcji

Ukfady konstrukcyjne i schematy statyczne elementéw obiektu nie ulegajg zmianie.

Prace remontowe w przedmiotowym zakresie nie wymagajg przeprowadzenia obliczen
konstrukcyjnych.

.,|f_i|'i';'l'{,',llll

Istniejgce przykrycie z blachy nalezy zdémontowaé i wymieni¢ na nowe z blachy
trapezowej T60, gr. 1 mm malowanej proszkowd\ Skrzywiong belke C 80 nalezy odcig¢
i dospawac¢ nowg odtworzeniowo. Pozostate elemdnty metalowe nalezy oczyscié¢ z rdzy,

pomalowac¢ farbg podkiadowg typu minia i dwukroynie pomalowac farbg wierzchniego
krycia w kolorze RAL 3033.
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3.2.2. \Rozbiérka schodow ( Nr 4 ) — zamurowanie drzwi oraz okna pod
schgdami

DT S —
T =T

L

pr—

lllllliﬁ"ﬂ!lfr.

Z uwagi na zly stan \echniczny, niezgodnos¢ parametréw technicznych
zwymogami WT projektuje rozbi§rke schoddéw zewnetrznych W pierwszej kolejnosci
nalezy zdemontowac balustrade ndstepnie spocznik i schody. Gruz z rozbidérki nalezy
wywiezé na wysypisko. Drzwi wejsgiowe obstugujgce demontowany ukiad schodowy
nalezy zdemontowac¢ wraz z oscieznidg nastepnie zamurowac cegtg petng gr. 1 72 cegty.
Slady po rozebranej ptycie betonowej i §chodach nalezy podkué do gr. ¥ cegty i wypetnié
cegtg petng. Od strony wewnetrznej zargurowanie nalezy uzupetni¢ tynkiem wapienno —
cementowym, tynk wodoodporny, drobndziarnisty, kolor dostosowany do koloru cegiet,
brazowo-czerwony, wymagane zatwierdZgnie kolorystyki przez Inwestora na etapie
realizacji. Pod schodami znajduje sie kratg@ od nieczynnej juz instalacji. Krate nalezy
zdemontowac a otwor okienny zamurowac c&gtg petng na catg grubo$¢ muru. Wewnatrz
zamurowany otwor nalezy otynkowacé w sposof analogiczny.

3.2.3. Przebudowa schodow Nr 3

\ SCHODY MR 3

Schody uniemozliwiaja wykonanie zolaci Scian.
Balustrada i schody nie s petmiaja wymogow W T.
chody przeznaczone do przebudowy.

ne

iwigjg wykonanie
awpigte do
dasie

o,
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celu umozliwienia wykonania izolacji $ciany fundamentowej nalezy rozebraé
r 3. Odtworzenie schoddéw nastgpi z uwzglednieniem parametréw technicznych

30cm x 30 §m, zbrojonej stalg C/A-1lIN. Lawe nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie
odsgczajacej § zageszczonego piasku oraz 10 cm warstwie betonu podktadowego
C12/15. Na wastwe betonu podktadowego nalezy utozyé izolacje z papy asfaltowe;.
Sciany betonowd do wysokosci gruntu nalezy zaizolowaé poprzez naniesienie dwdch
warstw izolacji bitigniczne;.

Schody Nr 2 Rie sg schodami stanowigcymi gtowne wejscie do budynku, posiadajg
parametry uzytkowe R= 15 cm,s = 30 cm co spetnia warunek 2 h+s = 60cm do 65cm.

Schody nalezy Wyposazy¢ w balustrade ocynkowang i malowang proszkowo w
kolorze szarym (RAL 9§23). Wysoko$¢ balustrady 110 cm. Stupki i pochwyt z rur fi 50,
rama barierki z pretow fi A0, wypetnienie z pretoéw fi 10. grubosé Scianki rury 4 mm

3.2.4. Przebudowy schodow Nr 2

|

SCHODY NR 2
Przebudowa schoddw | poreczy
(ETAP 1)

W celu umozliwienia wykonania izolacji S¢giany fundamentowej nalezy rozebraé
schody Nr 2. Odtworzenie schoddw nastgpi z uwzylednieniem parametrow technicznych
zgodnych z aktualnie obowigzujacymi WT. W pierwgzej kolejnosci nalezy zdemontowac
balustrade nastepnie spocznik i schody. Gruz z rozbYorki nalezy wywiez¢ na wysypisko.
Schody posadowione sg na rzucie prostokata na tawi§ zelbetowej o wymiarach 30cm x
30 cm, zbrojonej stalg C/A-lll N Lawe nalezy posadowi¢\ha 10 cm warstwie odsaczajgce;j
z zageszczonego piasku oraz 10 cm warstwie betonu podgtadowego C12/15. Na warstwe
betonu podktadowego nalezy utozyé izolacje z papy ashltowej. Sciany betonowe do
wysokosci gruntu nalezy zaizolowa¢ poprzez naniesieNie dwoch warstw izolacji
bitumicznej. Schody Nr 2 nie sg schodami stanowigcymi gwne wejscie do budynku,
posiadajg parametry h= 15 cm, s = 30 cm co spetnia warunek 2 h+s = 60cm do 65cm.
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SchodyY\nalezy wyposazy¢ w balustrade ocynkowang i malowang proszkowo w kolorze
szarym (RAL 9023). Wysokos¢ balustrady 110 cm. Stupki i pochwyt z rur fi 50, rama
barierki z petow fi 40, wypetnienie z pretéw fi 10. grubos$¢ scianki rury 4 mm

3.2.5\ Przebudowa naswietli piwnicznych

naswietlaczy :
T-1 H=120,

WEASCIWOSCI MATERIALOWE:

Beton prefabrykowaryy, gtadki, licowany, klasy C30/37.
Klasa ekspozycji: XF1\XA1, XC4, XD1.

Odpornos¢ ogniowa NRQO, F30-A.

Godrna powierzchnia - zastospwac zamkniecie kratg zabezpieczajgcg dostosowang
do obcigzenia ruchem ludzi. Zastosqwac krate ze stali nierdzewnej, typu wema 30/30.
Zastosowac kompletne rozwigzanie systemowe.

Systemowo naswietlacze posiadajq odptyw 50 mm. W uzgodnieniu z zamawiajgcym
jako gtéwny cigg odptywowy stosujemy ruge udarowg PVC — U DN 110 mm.

Pofaczenie dwoch srednic nalezy \wykona¢ za pomocg przejsciowki 110/50
wiaczenie do odcinka prostego wykonac za Rosrednictwem trojnika DN 110/110. Odcinek
poziomy nalezy utozyé na 20 cm podsypce pfgskowej ze spadkiem 0,5%. Po utozeniu rur
nalezy je obsypa¢ 30 cm warstwg obsypki Niaskowej. Na koncu odcinka poziomego
nalezy wykonac systemowg studzienke rewizyjnd PVC 600 mm np.: Wawin Tegra 600

Elementy studzienki:

Kineta 90 stopni Rura trzonowa karbowana

+—
o
|
-
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Dwiztaczka uszczelka gumowa
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3.2.6. Kratki wentylacyjne

wie standardowe kratki wentylacyjne stanowigce wentylacje tazienki nalezy
na nowe ze stali nierdzewnej. Trzecig kratka jest nieczynna — zamurowany
odka w pom. technicznym. Kratke nalezy zdemontowa¢ a otwor zamurowac

wymieni
otwér od

3.2.7. \ Montaz krat
Od stronyYpétnocnej okna nalezy zabezpieczy¢ kratg antywtamaniowa.

Kraty zlozqne sa z zewnetrznej ramy spawanej z katownikow typu LR 50x 5,
wypetnione pretagi Srednicy 12 mm spawanych doczotowo do kraty. Krate nalezy
wykonac¢ i zamontowac zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

3.2.8. Stolarka okienna — oscieza okienne

W piwnicach zabydowana jest stolarka okienna PCV z szybg zespolona.
Stolarka okienna w dobrf\yn stanie technicznym nie wymaga naprawy, wneki okienne
nalezy wykonczyc¢ tynkiem Wapienno — cementowym, tynk wodoodporny, drobnoziarnisty,
kolor dostosowany do kolqu cegiet, brgzowo czerwony, wymagane zatwierdzenie
kolorystyki przez Inwestora na\etapie realizacji. Parapet wykonac¢ z ptytek klinkierowych w
kolorze czerwonym.

3.2.9. Zsypy betonowe
W uzgodnieniu z uzytRpwnikiem zdecydowano sie na rozbiérke dwdch

skrajnych zsypow weglowych. Trzed z zsypdw zaznaczony na ZT nalezy rozebra¢ do
gtebokosci 1.30 m i przemurowaé prXy zastosowaniu nowej cegty petnej. Zsyp nalezy
wykonczy¢ tynkiem wapienno — cemenfowym (jak w p. 3.2.8.) a nastepnie zaizolowac¢
zgodnie z technologig wykonywania izolgcji scian fundamentowych. Otwory po zsypach
nalezy zamurowacC cegta petng, otynkow§C i zaizolowac¢ petnym systemem zgodnie z
opisem technicznym dot. izolacji. Klape wrdz z mocowaniem i konstrukcjg (ramg) nalezy
wymienic na nowag z blachy ocynkowdnej malowanej proszkowo gr. 5 mm.
Zabezpieczenie przed otwarciem od $rodka na\zasuwke lub zamek.

3.2.10. Izolacja scian

Wykopy nalezy zabezpieczyé do petnej bokosci wykopu. Uszkodzony tynk
odku¢ i oczysci¢ powierzchnie $ciany. lzolacje poXiomag wykonaé przy zastosowaniu
systemu iniekcji strukturalnej w rozstawie otworéw max 15 cm.

Sciany nalezy otynkowaé tynkiem. T¥nk zagruntowaé preparatem
krzemionkujgcym o dziataniu wgtebnym. Na tynk nalezy Ranies¢ kolejno dwusktadnikowg
modyfikowang tworzywami sztucznymi i bitumiczng powlpke zbrojong siatkg z widkna
szklanego o gramaturze min.160 g/m2. Sciany nalezy dodepli¢ styrodurem XPS gr. 12
cm. Styrodur zabezpieczy¢ siatkg elewacyjng wtopiong kleju. Przed zasypaniem
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nalezy ulgzy¢ folie kubetkowa do wys. gruntu zakonczong obrébka blacharskg lub listwag
systemowa3

Po\ zakonczeniu prac izolacyjnych wykop nalezy zasypaC zageszczajgc
systematycznye warstwy o gr. max 30 cm

3.2.11. Pxzebudowa murku oporowego

Odcinek murku oporowego KkYlidujacego z trasg izolacji nalezy zdemontowac.
Murek nalezy odtworzy¢ zgodnie z c2gscig rysunkowg projektu. Zastosowano Beton
C 30/37, stal A-lll N. Wykop nalezy Wrowadzi¢ recznie. Nieznana jest gtebokos$¢
posadowienia kabli elektrycznych w przyRadku odkrycia kabli energetycznych nalezy
w miejscu przejScia przez murek zabeXpieczy¢ je dwudzielng rurg ostonowa.
Zabezpieczenie nalezy wykonacC zgodnie z \arunkami uzyskanymi od gestora sieci.
Na murku stanowigcym fundament ogrodZgnia zamontowane jest ogrodzenie.
Ogrodzenie nalezy zdemontowaé na okres prowa§zenia robo6t a nastepnie odtworzyc.

3.2.12. Wymiana elementow odwodnienia\budynku

Strona Poétn-Zach Strong Pomn-Wsch
I A AR T T T i ST A AN i e
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Dach budynku od strony potnocnej odwadniany jest za posrednictwem trzech rur
spustowygch wigczonych w system kanalizacji deszczowej. W wyniku wizji lokalnej na
obiekcie syvierdzono, ze nalezy wymieni¢ 3 szt. osadnikow deszczowych — syfon Geigera
na nowe z 2gliwa kielichowego. Odptywy poziome z rur PVC 160 rury od strony potnocno
wschodniej sgw dobry stanie technicznym i nie wymagajg ingerenciji.

Od stryny Potnocno zachodniej odcinek rury krzemionkowej nalezy wymienic¢ na
nowy z PVC 208 x 4.7 SN8 kl. S lita o przedtuzonym kielichu. Rury utozy¢ po trasie
istniejacych na cm podsypce piaskowej. Rury nalezy obsypa¢ 30 cm obsypkag
piaskowg i zagesci§ a nastepnie wykop mozna zasypac¢ gruntem rodzimym. Wiaczenie
rur w studni betonowgj wykona¢ za pomoca szczelnego przejscia. Przewody prowadzi¢
ze spadkami zgodnie Z\czescig rysunkowa.

Z uwagi na szgrokos¢ wykopu i ewentualng kolizje z wpustem po stronie
potnocno — wschodniej pragwidziano przebudowe i regulacje wpustu.

Syfon Geigera

3.2.13. Zestawienie materiatlow

Lp. | Oznacz. Pozycja \ Jedn. llosé Producent
1 Rura kanalizacyjna PVC-U: \
® 200 PVC-U, kl. SN8 \ m 5,50
® 110 PVC-U, kl. SN8 m 31
® 50 PVC-U, I= 50 cm Szt. 7
2 Syfon Geigera &t. 1
3 Ksztattka, przejécie 110/50 SZ\ 7
4 Tréjnik 110/110 Szt. \ 6

/,
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1

5 Kolano 110/110 Szt. 1
6

Kolano 200/200 szt 1
7

Studzienka np.: Wawin tegra 600 kpl 1

3.2.14\ Opaska betonowa

e Kostka betono —8cm
e Warstwa klinujac

Podsypka cemeri{owo-piaskowa 1:4 —-3cm
e Podbudowa gorna tabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienng 0-32 [mm] —10 cm
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kruszywo kamienne 3%-63 [mm] —15cm
piasek ptukany 0,075-5 —10cm

Z uwagi na potgczenie opaski z dxogg wewnetrzng ujednolicono podbudowe analogicznie
jak dla drogi wewnetrznej budowankgj w Il Etapie, takie rozwigzanie spowoduje mozliwosc
podjezdzania pod budynek szkoty sqmochoddw ciezarowych bez ryzyka uszkodzenia
nawierzchni. Uwaga: nawierzchnie u§zkodzong po stornie placu utwardzonego nalezy
wykonaé¢ odtworzeniowo — nawierzchrija asfaltowa.

3.2.15. Obramowanie opaski

Do obramowania nawierzchni betonowej projektuje betonowe wibroprasowane
obrzeza chodnikowe 8x30x100cm. ObrzeAa chodnikowe utozy¢ na rowni z poziomem
nawierzchni na tawie z chudego betonu B\10 z oporem. Poziom terendw zieleni przy
obrzezach powinien by¢ nizszy o 5 cm, co w\gnacznym stopniu ograniczy ich zarastanie
i jednoczesnie poprawi warunki odprowadzenia\powierzchniowych wod opadowych.

3.2.16. Wymiana uzioméw szpilkowyc
W pierwszym etapie planowanej inwestycf do wymiany przeznaczone sg trzy
zwody instalacji uziemiajacej. Z uwagi na powtarZgjacy sie zakres robét w Etapie |l

szczegotowy opis techniczny zamieszczono w punkcie\3.5.3 niniejszego opracowania.

3.2.17. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznygh
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trony pétnocnej przebiega odcinek preizolowanej rury cieptowniczej.
Podcxgs prowadzenia wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie
uszkodzi¢ kanatdyzaleca sie podparcie kanatu na okres prowadzenia robét budowlanych.

Od strony potudniows: zachodniej przez murek oporowy przebiegajg dwa kable
elektryczne na nieznanej gteboRg$ci. Zgodnie z normg kable uktada sie na gtebokosci od
80 cm do 1,0 m p.p.t. Podczas wizjNokalnej na obiekcie nie zlokalizowano kabla, ktéry na
mapie do celdow projektowych naniesi jest pod zsypem. Mozna zatem wysnu¢ wnioski,
ze kabel zakopany jest gtebiej lub jego traga nie jest doktadnie zinwentaryzowana. Kable
nalezy namierzy¢ za pomocg wykopow znych. Zabrania sie w miejscach kolizji
prowadzi¢ prac sprzetem mechanicznym. PraceNpalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestora
sieci. Przed rozpoczeciem robot w rejonie kabli eleNyycznych zobowigzuje wykonawce do
powiadomienia gestora sieci i 0 zamierzonych pracacRoraz zapewnienie nadzoru z jego
strony. Przejscia kabli przez murek oraz w rejonie zsypu Nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg odstonowq. Zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z warunkgmi uzyskanymi od gestora
sieci.

3.3. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe ETAP Il

3.3.1. Przebudowa schodoéw Nr 1
| | | |

a0

q
I

Schody Nr 1 sg schodami stanowigcymi gtdwne wejscie do budynku, zgodnie z §
69 WT szerokosc¢ stopnia schodow gtéwnych do budynku wynosi 35 cm, zatem z warunku
2 h+s nalezy ustali¢ wysoko$¢ stopnia na 15 cm. Podczas wizji lokalnej na obiekcie
stwierdzono, ze z uwagi na szerokosc¢ i wysoko$¢ stopni schody nie spetnig aktualnych
przepisow. Stan zelbetu jest dobry. Rozwazano demontaz i wykonanie nowych schodow
lecz ze wzgledéw ekonomicznych uznano, ze taniej bedzie przebudowac¢ schody
wykorzystujac istniejacy pancerz zelbetowy. Od spodu istniejgcy zelbet nalezy oczyscié
i zakonserwowaC poprzez torkretowanie. Piytki schodowe nalezy skuc, powierzchnie
oczyscic i zagruntowaé warstwg sczepng do betonu. Po uformowaniu nowych stopni oraz
wyroéwnaniu poziomu spocznika nalezy nanie$¢ warstwe uzytkowg przez zastosowanie
powtokowego systemu na bazie polimocznika wraz z osobno nakfadang izolacjg
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wodochronng oraz natryskowg warstwg scieralng z piaskiem kwarcowym. Z uwage na
réznice wysokosci dwa pierwsze stopnie nalezy wykona¢ z betonu C20/25 na 50 cm
warstwie odsgczajacej z pospotki frakcji 0-32 mm gr. 10 cm.

3.3.2. Okna i Kraty okienne

Kraty nalezy zdemontowaé oczy$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez miniowanie
i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg. Po wyschnieciu farby kraty nalezy
ponownie zamontowacd. Istniejagce okna PVC sg w dobrym stanie technicznym i nie
wymagaja naprawy. Sciane 40 cm od parapetéw nalezy otynkowaé, tynk wodoodporny,
drobnoziarnisty, kolor dostosowany do koloru cegiet, brgzowo-czerwony, wymagane
zatwierdzenie kolorystyki przez Inwestora na etapie realizacji. Parapety obtozy¢ ptytkami
klinkierowymi w kolorze ceglastym na kleju mrozoodpornym.

3.3.3. Opaska betonowa
Od strony potudniowej nalezy wykonac¢ opaske szerokosci 50 cm z kostki betonowej

gr. 8 cm.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary -8cm
Warstwa klinujgca:
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3 cm
Podbudowa gérna stabilizowana mechanicznie:

. -15cm
kruszywo kamienne 0-32 [mm]
Warstwa mrozoodporna i odsgczajaca:
piasek ptukany 0,075-5 [mm] —10cm

Przed wykonaniem opaski nalezy zdjag¢ warstwe humusu oraz rozebrac
zalegajgce dwa odcinki z ptyt betonowych. Gruz i ziemie nalezy wywiez¢ z placu budowy i
zutylizowac.
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Teren pod opaske nalezy wyprofilowa¢ i uksztaltowaé z 2 % spadkiem od
budynku. Teren zielony w odlegtosci 1 m od uksztattowa¢ na ptasko. Skarpki nalezy
wyrownacé. Catosc rekultywowanego odcinka nalezy obsiac trawa.

3.3.4. Obramowanie opaski

Do obramowania nawierzchni betonowej projektuje betonowe wibroprasowane
obrzeza chodnikowe 8x30x100cm. Obrzeza chodnikowe utozy¢ na rowni z poziomem
nawierzchni na tawie z chudego betonu B-10 z oporem. Poziom terendw zieleni przy
obrzezach powinien by¢ nizszy o 5 cm, co w znacznym stopniu ograniczy ich zarastanie
i jednoczesnie poprawi warunki odprowadzenia powierzchniowych wod opadowych.

3.3.5. Przebudowa ciagu pieszego od strony pofudniowej

Od strony wejsciowej do budynku przewidziano wymiane nawierzchni chodnika
z kostki brukowej. Istniejacg nawierzchnie nalezy zdemontowaé, niwelete prowadzi¢
zgodnie z istniejagcymi spadkami terenu. Do wyréwnania niwelety nalezy zastosowac
kruszywo frakcji 0-32 mm, w miejscach o matej réznicy w wysokosci kliniec. Do
obramowania nawierzchni betonowej projektuje betonowe wibroprasowane obrzeza
chodnikowe 8x30x100cm. Obrzeza chodnikowe utozy¢ na rowni z poziomem nawierzchni

na fawie z chudego betonu C20/25 z oporem=Frrewtie=ste-trrupeinente=istriciaee
—HOotd-ootemRowerw-Hodeokete=0=1q

e Kostka betonowa typu behaton, kolor jasnoszary —8cm
e Warstwa klinujgca:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e Podbudowa gorna stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne 0-32 [mm)] -15¢cm
e Warstwa mrozoodporna i odsgczajaca:

piasek ptukany 0,075-5 [mm] -5cm

3.3.6. Wymiana uziomow szpilkowych

W drugim etapie planowanej inwestycji do wymiany przeznaczone sg trzy zwody
instalacji uziemiajgcej. Z uwagi na powtarzajacy sie zakres robét w Etapie | i |l
szczegotowy opis techniczny zamieszczono w punkcie 3.5.3 niniejszego opracowania.

3.3.7. Przebudowa przykanalikow

Od strony potudniowo-zachodniej znajdujg sie dwa przykanaliki wykonane
prawdopodobnie w latach 70 XlIl w i najprawdopodobniej niezinwentaryzowane przez
owczesnego wykonawce robot.
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Przykanaliki namierzono orientacyjnie od wewnatrz budynku w oparciu o odptywy
z budynku, natomiast przy wykopach pod izolacje ustali sie doktadne ich potozenie. Z
uwagi na fakt, ze planowany jest w pozniejszym etapie remont piwnic i wymiana
poziomych odcinkéow instalacji KS zdecydowano sie na zabudowanie studzienki
posredniej do ktorej witgczone zostang dwa odptywy z budynku jak réwniez w
pozZniejszym etapie mozna bedzie podtgczy¢ dodatkowe odptywy w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan wewnatrz budynku. Zaréwno odcinki od budynku do studni
posredniej jak i odcinek od SKs-P1 do istniejagcej Studni wykona¢ z 1,5 % spadkiem
z PVC 200 x 4.7 SN8 KI.S lita o przedtuzonym kielichu. Rury utozy¢ o trasie istniejgcych
na 20 cm podsypce piaskowej. Rury nalezy obsypa¢ 30 cm obsypka piaskowq i zagescic,
a nastepnie wykop mozna zasypac gruntem rodzimym. Witaczenie rur w studni betonowe;j
wykona¢ za pomocq szczelnego przejscia. Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnie
z czescig rysunkowa. Analogicznie nalezy wykona¢ wymiane odcinka rury od strony
potudniowo zachodniej ( przy wejsciu do budynku ) z tg réznicg, ze w tym przypadku
nalezy zachowac istniejgce spadki.

3.3.8. Studzienka Kanalizacyjna
W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy zabudowaé
studnie wykonang z kregéw betonowych DN 1000 w wersiji z pierscieniem odcigzajgcym.

- -

Lr L

L LY
. \(V

W studni po wykonaniu otworéw wiertnicg nalezy zabudowac przej$cie szczelne
systemowe. Rzedne gory wylotu do studni powinny by¢é na wysokos$ci okoto 40 cm nad
kinetag. Z uwagi na brak doktadnych informacji na temat gtebokosci wigczen od strony
szkoty nalezy je namierzy¢ po wykonanie wykopdw. Rzedne dna studni okresli sie
doktadnie po zinwentaryzowaniu przy kanalikéw stosujgc. Wysokosci wtazu dostosowac
do wysokosci terenu Studnie nalezy posadowi¢ na tawie z wykonanej z zageszczonego
piasku frakcji 0,02 do 2 mm gr. 25 cm do stopnia zageszczenia powyzej 0,95 %. Do
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prawidtowego zageszczania piasek powinien mie¢ odpowiednig wilgotnosé, piasek suchy
nalezy zrasza¢ woda. Plyta denna systemowa lub wylewana na miejscu z betonu W - 8
C-37 gr. 20 cm. Kinete nalezy uksztattowa¢ na miejscu z betonu W 8, C-37

Do przykrycia studzienki zastosowac¢ wiaz zeliwny D 400 wyposazony w zawias i
trzy rygle H=100 mm, Dw = 600 mm, Dz= 730 mm

3.3.9. Zestawienie materiatlow

Lp. | Oznacz. Pozycja Jedn. llos¢ Producent
Studzienka betonowa w sktadzie:
Witaz Zeliwny D-400 szt. 1

1 SKS P-1 pierscien odciazajacy szt. 1 Fabet (Iub
; . odpowiednik)
zelbetowy adapter do wpustu zeliwnego szt. 1
krag posredni DN 1000 mm — L — 100 cm szt. 3
uszczelnienie Wg. tech. robét

2 Rura kanalizacyjna PVC-U:

WAVIN (lub

@ 200 PVC-U, kl. SN8 m 5 odpowiednik)
@ 200 PVC-U, kl. SN8 m 2,50
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® 200 PVC-U, kl. SN8 m 9,0
® 200 PVC-U, kl. SN8 m 7
Kolanko DN 200 Szt. 2
Srodek poslizgowy do taczenia rur PVC-U wg techn. robét

Powyzsze zestawienie materialow stuzy do celéow kosztorysowych i nie
moze byé jedyna podstawa do zakupu materiatu przez wykonawce.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz w zestawieniu, jednakze o
identycznych parametrach i za pisemna zgoda projektanta.

3.3.10. Wycinka drzewa

Od strony potudniowej rosnie wierzba o mocno uszkodzonym pniu. Zaleca sie
wycinke drzewa przed wykonaniem wykopow pod izolacje z uwagi na uszkodzenie czesci
systemu korzennego przy wykopach i doprowadzenie do samoistnego przewrdcenia sie
drzewa.

Uwaga:
Wycinki drzewa mozna dokona¢ jedynie na podstawie odrebnej decyzji
administracyjne;.

3.4.1. Zabezpieczenie instalacji podziemnych

3.4.1.1. Rura gazowa Element etapu nr 2
Przy budynku szkoty od strony potudniowej przechodzi przez odcinek wykopow

instalacja gazowa. Skrzynka gazowa zbudowana jest na scianie budynku. Nie przewiduje
sie wiekszych problemoéw z ewentualnym uszkodzeniem z uwagi na krécie¢ z rury
stalowej zapewniajacej sztywnos$¢. Po wykonaniu wykopdéw zaleca sie ewentualne
podstemplowanie rury PVC za kro¢cem. Przed zasypaniem wykopédw zobowigzuje
wykonawce do sprawdzenia szczelnosci instalacji. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
gestora sieci. Przed rozpoczeciem robét w rejonie rury gazowej zobowigzuje wykonawce
do powiadomienia gestora sieci i 0 zamierzonych pracach oraz zapewnienie nadzoru
Z jego strony.

3.4.2. PrzebudoWwg drogi wewnetrznej

Plac wraz z ciggami pieszo-je mi nalezy wykonac¢ ze spadkami poprzecznymi
(,od budynku”) zachowujgc istniejacg niwe terenu oraz spadkiem podtuznym rzedu
1,5 %. Istniejacy asfaltobeton nalezy rozebrac, wymigpie ulegajg podbudowy na catym ich
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przekroju. Xrawezniki betonowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Od strony
budynku szkRty jako element oporowy pozostaje obrzeze wykonane w | Etapie.
3.4.3. \Podbudowa pod droge wewnetrzna
e Kostka betorfowa typu behaton, kolor jasnoszary —8cm

Warstwa klinujgca:
ntowo-piaskowa 1:4 —-3cm

Podbudowa gérn¥§ stabilizowana mechanicznie:

kruszywo kamierkie 0-32 [mm] — 10 cm
Podbudowa dolna s¥\abilizowana mechanicznie:

kruszywo kamienne\32-63 [mm] —15cm

e Warstwa mrozoodporn
piasek ptukany 0,075-

i odsaczajgca:
[mm] —10 cm

3.4.4. Obramowanie &jagow pieszo-jezdnych

Do obramowania ciggow\pieszo-jezdnych projektuje betonowe wibroprasowane
krawezniki 15x30x100 cm (kraw&zniki nalezy utozy¢ zachowujgc wysokos¢ 10 cm
powyzej niwelety nawierzchni). Krayezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej 15x35 cm
z oporem 15x33 cm. Lawe betonowg Nalezy wykonac¢ z betonu B-15 (C12/15).

Od strony wjazdu nalezy za\tosowacC krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
(krawezniki nalezy utozy¢ tak aby pkdg pomiedzy nawierzchniami wynosit 2 cm).
Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betogowej 15x35 cm z oporem 15x30 cm. tawe
betonowg nalezy wykonac¢ z betonu B-15 (§12/15). Konieczne réwniez bedzie przyciecie
mechaniczne fragmentu nawierzchni asfaltdpetonowej zjazdu tak aby jak najdoktadniej
dopasowac potgczenie miedzy istniejgcym zjaxdem a projektowang nawierzchnia.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie kruszyw znajdujacych sie na rynku lokalnym
w niewielkim stopniu odbiegajacych od krusgyw projektowanych.
Wiasciwosci kruszyw okresla norma PN-S-06%02 ,,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

3.5.Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe réwnowazne dla
wszystkich trzech etapow
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3.5.1. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym
z no$noscig, zageszczeniem oraz rownoscig. Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki
podtuzne i poprzeczne. Wskaznik zageszczenia podioza powinien by¢ nie mniejszy
od 0,98 — dla budowy drog zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng
wg PN-59/B-04491 — dla warstwy odsgczajace;j.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
skontrolowac przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi
w BN 64/8933-02.

Dla ciggéw pieszo-jezdnych i miejsc postojowych przyjmujemy typ nawierzchni
jako ciezki. Dla nawierzchni ciezkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 0,7 mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywaé powyzej 2000 kG/cm? (200MPa).

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg\m®]
; Pod powierzchnie Pod Powierzchnie
Pod d k p .
Podbudowa t;)itun’}:%v;n,}i utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
Lp. przeznaczona pod grubosci dywaniki bitumiczny dywaniki
nawierzchnie typu 3-dom bitumiczne grubosci 3-4cm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyzej
1. Lekki 0,9 1,3 1400 1000
Sredni 0,8 1,0 1700 1300
Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

3.5.2. Zabezpieczenie wykopoéw

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia scian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4 m
wykonuje sie jako typowe. Ponadto nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

sprawdza¢ obudowe po kazdym deszczu i po dtugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robét

nie sktadowac¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany sg obudowane

zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejacych budowli
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e kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.
Wykonawca robot ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg, na ktérej jest
oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego.
W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznej,
gazowej itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty
- W porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

3.5.3. Wymiana uziomoéw szpilkowych

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykopami pod izolacje budynku nalezy
zdemontowac pionowe uziomy instalacji odgromowej. Po zakonczeniu prac izolacyjnych
nalezy odtworzy¢é uziomy przy zastosowaniu nowych materiatdw czyli pretdéw, ztgczek
bednarki i drutu.. Zgodnie z zataczonymi obliczeniami zaktada sie gtebokosS¢ pograzenie
uziomu 9,0 m. Z uwagi na etapowo$¢ prac oraz braku zamiaru wykonania izolacji w
starszej czesci budynku nie rozpatrywano wykonania uziomu otokowego. Z uwagi na
niewielkie koszty przy okazji wykonywania robot ziemnych projektuje sie potgczenie
istniejgcych zwodow pionowych ( 3 zwody) bednarkg ocynkowang i wyprowadzenie jej do
skrajni budynku w zakresie prowadzonych wykopow pod izolacje. Czynnos¢ taka da
pozwoli na mozliwos¢ w przysztosci potgczenia z sobg bednarki w system otokowy oraz
powinna spowodowac osiggniecia pozytywnych pomiaréw rezystancji przy mniejszej
gtebokosci pograzania pretow.

/przewéd uziemiajacy
pret gorny

zacisk tqczacy
przewod z pretem

przewod uziemiaiacy
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Uziomy powinny byC instalowane w sposob pozwalajgcy na ich sprawdzanie
podczas budowy.

Gtebokos¢ osadzenia i typ wuziomédw powinny by¢ tak dobrane, aby
minimalizowaty skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu, a przez to
ustabilizowaty klasyczng rezystancje uziemienia. Zaleca sie wykonanie uziomu ze stali
nierdzewnej.

Zaleca sie, aby gorna cze$¢ uziomu pionowego do gtebokosci zamarzania gruntu
nie byta uznawana za uzyteczng w warunkach zamarzania.

Rezystancja uziemienia powinna wynosic nie wiecej niz 10Q

Kable powinny by¢ uktadane, aby w miejscach zblizeh odlegto$ci pomiedzy nimi a
elementami uziomu piorunochronnego byty wieksze od 1m.

Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10Q dopuszcza
sie zmniejszenie odlegtosci pomiedzy kablami a elementami uziomu piorunochronnego
do:

0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych,

Obliczenia

Rezystancja uziemiajgca pojedynczego uziomu pionowego
Lv- dtugos¢ uziomu pionowego

pV - rezystywnosc gruntu
d - srednica uziemienia pionowego

L,:=9m
P,:=71.4-02-m

d:=14.2 .mm

r:=8.mm
P, 4 L,
R Po (1)
27 L, td

R,=9.897 12
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Tablica 3. Rezystywnosci odpowiadajace rodzajom gruntu
(wg. Tablica D.54.1 [1])

) Rezystywnos¢
Rodzaj gruntu om

Grunt bagnisty Od kilku do 30
Grunt aluwialny 20 do 100
Humus 10 do 150
Torf wilgotny 5do 100
Glina plastyczna 50
Margiel i zwarta glina 100 do 200
Jurajski margiel 30 do 40
Piasek gliniasty 50 do 500
Piasek krzemionkowy 200 do 3 000
Grunt kamienisty nagi 1 500 do 3 000
Grunt kamienisty pokryty trawnikiem 300 do 500
Wapien miekki 100 do 300
Wapien zwarty 1 000 do 5 000
Wapien popekany 500 do 1 000
tupek 50 do 300
tupek mikowy 800
Granit i piaskowiec w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych 1500 do 10 000
Granit i bardzo zmieniony piaskowiec 100 do 600

4. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej przez osoby niepeftnosprawne.

(w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego Ilub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspofzaleznoSci urzgdzen i wyposazZenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi)

Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania jest remont, zakres prac nie ingeruje
w warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku.

(rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji
i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej,  chfodniczych, klimatyzacji, = gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen)

Wyposazenie instalacyjne obiektu nie ulega zmianie. Natomiast w ramach robo6t
izolacyjnych przewidziano wymiane trzech syfondw Geigera czyli osadnikéw
deszczowych na nowe z zeliwa kielichowego, odwodnienie okienek piwnicznych,
wymiane przy kanalikéw oraz zabudowe dwoch studni kanalizacyjnych,
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6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko i tereny sagsiednie. Zakres
robot nie zmienia warunkéw wptywajgcych na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia ukfadu oraz potozenia wysokosciowego
terenu. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na jakos¢ gruntow i wod
podziemnych. Odpady bedg segregowane, gromadzone w pojemnikach statych
posadowionych na dziatce Inwestora i oprézniane kazdorazowo przez stuzby komunalne.
Nie przewiduje sie zakwalifikowania zadnego z odpadéw do odpaddw niebezpiecznych.
Brak zanieczyszczeh i emisji gazowych, brak ponadnormatywnej emisji hatasu
zwigzanego z zakresem prowadzonych prac remontowych, brak wptywu na istniejgcy
drzewostan. Zakres prac nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy — prowadzone prace remontowe nie wptywajg na warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

D. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce Inwestora i nie wptywa na
tereny sgsiednie.
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E. INFORMACJA BIOZ

KOSZT - BUD

, ZAKLAD USLUG
K()SZT'B lm PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWYCH

ZAKEAD USLUS DaRlSZMAJER
| NADZORU INWESTORSKIEGO 44-196 Knurow, ul. Dworcowa 10/3

tel / fax (32) 236-01-61
tel. kom 792-041-270

Dariusz Ma-’er majerd@poczta.onet.pl; koszt_bud@interia.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ WYTYCZNE DLA SPORZADZENIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Dla Remontu i przebudowy wraz z rozbiérka wybranych
elementéw budynku warsztatéw oraz urzadzen terenowych
przy Zespole Szkét Gastronomiczno- Hotelarskich w
Tarnowskich Gérach przy ul. Karola Miarki 17

OBIEKT: Zespot Szkét Gastronomiczno -Hotelarskich
ul. Karola Miarki 17
42-600 Tarnowskie Gory
Kategoria obiektu budowlanego: VI, IX
Nr.dziatki 117, obreb Tarnowskie Gory, jednostka ewidencyjna
Tarnowskie Goéry

INWESTOR: Powiat Tarnogorski
ul. Kartuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Gory

PROJEKTANT: techn. Dariusz Majer upr. 627/02
ul. Gen. Zietka 18c/12
44-196 Knurow
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawieraé:
e strone tytutowa,
e czesS¢ opisowa,
e czes¢ rysunkowa.

Czes¢ opisowa

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéow.

W czasie budowy obiektu bedg wystepowaé nastepujace roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

. roboty rozbiérkowe i demontazowe,

. roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz ochronnych
z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych,

. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

. geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

. roboty zwigzane z montazem infrastruktury technicznej,

. roboty nawierzchniowe,

. zabezpieczenie wjazdéw na posesje,

. ustawienie rusztowan lub podestow roboczych,

. roboty montazowe,

. prace rozbiérkowe,

« wykopy pod izolacje

« wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz elementéw odwodnienia,

. roboty wykonczeniowe zewnetrzne,

« montaz urzadzen.

Wymienione roboty nalezy wykonywacC przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Dla w/w robdét Kierownik robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt

budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujace informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzeh przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

— zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robaot,

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdét,

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgce:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

= okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Zz wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw na terenie
budowy,

= wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych,

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na czesci dziatki objetej zakresem opracowania znajdujg sie m.in.:
e Budynek szkoty oraz warsztatow wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ogrodzeniem
i komunikacjg wewnetrzna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw mogacych bezposrednio
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwréci¢ szczegolng
uwage na prawidtowe zabezpieczenie terenu oraz zadba¢ o bezpieczng komunikacje
na placu budowy i poza nim.

Nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas robét na wysokosci oraz na uzytkownikéw
obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na zabezpieczenie i odgrodzenie terenu -
obecnos$¢ oséb nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i
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zycia ludzi znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz bezposrednie zagrozenie
dla pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

= upadek ludzi i/lub materiatow z wysokosci

* niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie

» nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem

* nieprawidiowa obstuga sprzetu budowlanego

= skaleczenie ostrymi krawedziami

»= nieodpowiednie skladowanie materiatow

= nieprawidtowy sposéb korzystania z energii elektrycznej

= niestosowanie odpowiednich przedtuzaczy i elektronarzedzi,

=  Wiasciwe zabezpieczenie wykopdéw

PowyZzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osOb przebywajgcych

na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzieC trwajgcy
przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci
pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci
i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

» Prace prowadzic tylko w porze dziennej,

» Prace prowadzi¢ tylko pod nadzorem brygadzisty oraz jeSli tak wynika
zZ uzgodnien branzowych w obecnosci (pod nadzorem) przedstawicieli
administratorow kolidujgcej z przebudowsg sieci urzgdzen podziemnych oraz
naziemnych.

= Sprzetem mechanicznym powinny kierowac¢ tylko osoby uprawnione
Z aktualnym Swiadectwem,

» Brygadzista moze kierowac pracq tylko jednej brygady,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

» Posiadane przez pracownikbw pracujgcych na wysokosci zaswiadczen
o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokosci;

= Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

= Pracownikéw, przed przystgpieniem do robot, nalezy przeszkoli¢ w zakresie
BHP oraz zapoznaé ze wszelkimi zagrozeniami, jakie moga wystapi¢ na placu
budowy
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= Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajgcym dzien, w ktérym majg nastgpic
roboty szczegolnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystgpieniem do robot
= Na instruktaz wzywac jedynie pracownikdw majacych bra¢ udziat w pracach
szczegolnie niebezpiecznych,
= Szkoli¢ w grupach do 7 osdb,
= Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowac¢ w postaci potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.
= Wszyscy pracownicy, przed przystapieniem do robot, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ogolnych przepisbw BHP przy wykonywaniu robot ziemnych
i montazowych.
= Pracownicy obstugujgcy poszczegdlne maszyny winni posiada¢ stosowne
uprawnienia i aktualne badania zdrowotne dopuszczajgce do pracy na danym
sprzecie.
= Pracownicy pracujgcy za pomocag nharzedzi mechanicznych i elektrycznych
powinni doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjami obstugi tych narzedzi
i przestrzegac¢ zawartych w nich zalecen.
= W przypadku prowadzenia robét w poblizu istniejacego uzbrojenia pracownicy
powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzenia
istniejgcych przewoddéw
= Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi dokumentami:
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )
4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )
5/ USTAWA Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujagce
Srodki:
. oznakowac i ogrodzi¢ obszar prac przed dostepem oséb postronnych,
. stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
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. prace prowadzi¢ ze zwyzek, podestéw roboczych, rusztowan, osoby poruszajgce sie
na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem,

. zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych),

« ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie w trakcie
prowadzenia prac,

. Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy

. wszystkie kable i urzadzenia energetyczne traktowac nalezy jako czynne i bedace pod
napieciem - urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych
bedg prowadzone prace montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny by¢ wylgczone z ruchu, pozbawione czynnikdéw stwarzajgcych zagrozenie
i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem.

« Na terenie budowy powinien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolong i do tego wyznaczong,

. Na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie
budowy wywieszona bedzie tablica informacyjna podajgca numery telefonow
alarmowych (m. innymi do administratorow w/w branz) oraz znajdowat sie bedzie
telefon komérkowy, ktérego mozna uzyé w kazdej sytuaciji,

« W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce
zagrozenia i zgromadzi¢ sie w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzi¢ czy sg
wszyscy pracujgcy na budowie, ponadto nalezy zamknag¢ dostep osobom postronnym
do terenu awarii lub catej budowy (w zaleznosci od skali problemu). Dodatkowo nalezy
powiadomi¢ administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci od zdarzenia Policje,
Pogotowie i Straz Pozarna.

. Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowaé w posta¢ potwierdzenia przez danego
pracownika czytelnym podpisem.

= pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne,
= miejsca wykonywania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy
w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone,
= prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem Uzytkownikdw uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Uzytkownika.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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F. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy Projekt stanowi kompletng dokumentacje techniczng, klarownie
przedstawiajacg zamierzenie budowlane. Z uwagi na duzg réznorodnos¢ dostepnych na
rynku rozwigzan technicznych i technologicznych, aby nie ogranicza¢ konkurencji
Podmiotéw ubiegajgcych sie o realizacje niniejszego zamierzenia, przedstawiony opis
oraz cze$¢ rysunkowa nie mogg zosta¢ sporzgdzone w sposob w petni wyczerpujacy -
dotyczy to w szczegolnosci rozwigzan systemowych.

Oznacza to, Zze wykonawca musi uwzglednic wykonanie wszelkich prac
towarzyszacych majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie
badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci
dotyczace wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacii
technicznej nalezy wyjasnic¢ z Biurem Projektowym.

Przedktadajac do akceptacji Projektanta rozwigzania techniczne, Wykonawca
automatycznie sktada wigzaca deklaracje, ze proponowanego rozwigzania sg lepsze
lub rownowazne z projektowanymi. Projektant nie ma obowigzku skrupulatnego
poréwnywania kart technicznych producentow i wyszukiwania ewentualnych réznic.
Zastosowane rozwigzania muszg zostac przez Wykonawce dobrane i wykonane w taki
sposob, aby spetnié zatozenia projektowe dotyczace uzyskania okreslonych parametrow
technicznych dla obiektu. Przedtozenie rozwigzania do akceptacji projektanta nie przenosi
na Projektanta odpowiedzialno$ci za zastosowane przez Wykonawce rozwigzanie, jezeli
jakosciowo odbiega ono od projektowanych standardow.

W przypadku zastosowania rozwigzania o podobnych Iub réwnowaznych
parametrach technicznych, w przypadku gdy rozwigzanie to powoduje zmiane zatozonej
technologii prac, Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ catos¢ rozwigzania
do wybranego przez siebie systemu w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca ma obowigzek planowania prac i analizowania rozwigzan
z odpowiednim wyprzedzeniem majgc swiadomos$¢, ze wszelkie zapytania techniczne
mogq wymagac czasu potrzebnego na przeprowadzenie rzetelnej analizy potencjalnego
problemu, jednoczesnie Wykonawca nie moze zrzuca¢ odpowiedzialnoSci
za nieterminowosc¢ prac zastaniajgc sie oczekiwaniem na odpowiedz Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ prace zgodnie z Projektem.
Konsultacje z Biurem Projektowym dotyczgce potencjalnego wprowadzenia rozwigzan
zamiennych nie sg objete nadzorem autorskim.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac
atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatdw uzgodnic z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osob
trzecich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb
uprawnionych.
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Dokumentacja Warsztatowa

Catos¢ Dokumentacji Technicznej, wykonanej przez Biuro Projektowe,
jest podstawg do opracowania przez Wykonawce stosownie do potrzeb wiasnych
rysunkow warsztatowych, zawierajgcych szczegdétowy sposob wykonania elementow,
bedacych przedmiotem tego projektu - tj. szczegdtowe rozwigzanie techniczne, geometrie
i lokalizacje poszczegdlnych elementow. W oparciu o projekt wykonawczy Wykonawca
sporzadza wedtug potrzeb projekt warsztatowy i jest za niego odpowiedzialny. Projektem
Warsztatowym objete bedg elementy wymagajagce szczegdtowego opracowania ze strony
Wykonawcy takie jak wszelkie rozwigzania systemowe, detale montazu, detale dociecia,
weryfikacja geometrii, szczegoty dotyczace przygotowania powierzchni/nawierzchni
i warstw tgczacych, obrébki blacharskie ielementy wykonczenia, kotwienia, wezty
i taczniki, detale instalacyjne, uszczelnieniem przej$¢, zabezpieczenie miejsc
newralgicznych

Geometria wszystkich elementéw bezwzglednie musi zosta¢ zweryfikowana
przed zamowieniem przez Wykonawce znatury i potwierdzona w dokumentacii
warsztatowej. Weryfikacja geometrii przez Wykonawce nie polega na porownaniu
zamowienia z informacjami zawartymi w Projekcie, a na niezaleznym sprawdzeniu
geometrii elementdéw sktadajacych sie na catos¢ rozwigzania.

Pisemna akceptacja dokumentacji Warsztatowej Wykonawcy przez Biuro
Projektowe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wiasciwy obmiar
oraz prawidtowo$¢ rozwigzan.

Dokumentacja Powykonawcza

Podczas wykonywania prac Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentaciji
i projektow warsztatowych sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg ktéra bedzie
przedstawiata wszystkie roboty budowlane tak, jak zostaty one wykonane. Dokumentacja
powykonawcza bedzie sporzadzana w miare postepu robo6t budowlanych i bedzie
zawieraC pomiary geodezyjne elementéw wbudowanych.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierala wszelkie dodatkowe
opracowania wymagane przepisami i Prawem Budowlanym konieczne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Dokumentacja bedzie zawierata opracowane przez Wykonawce instrukcje
konserwacji i liste producentow czesci zapasowych. Instrukcja konserwacji powinna
zawierac zalecenia dot. Uzytkowania, czyszczenia, wymiany | uszkodzonych akcesoriow.

Dokumentacja ta bedzie potwierdzona pisemnie przez Kierownika Budowy.
Po zakonczeniu i odbiorze robot budowlanych nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, skompletowaé wszystkie protokoty odbioréw dokonanych przez
przedstawicieli stuzb zewnetrznych, atesty, certyfikaty, instrukcje itp.




KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Str. 42

G. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw niz zaproponowane w projekcie
pod warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badz lepszych
parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenia prac na wysokosci.
Przed zaméwieniem elementéw Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw z natury.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty
techniczne. Produkty nie mogg by¢ przeterminowane.

Przedmiotowe zadanie nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentow poszczegolnych elementéw, produktow, materiatow i urzadzen.
Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem os6b uprawnionych.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robo6t, wykonawca
powinien skontaktowac¢ sie z projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

Do wykonania prac na wysokosci wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wytgcznie elementéw wsporczych (np. podesty, rusztowania) posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia do uzytkowania — po zamontowaniu elementéw
wsporczych nalezy dokona¢ odbioru przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia konstrukcyjno — budowlane, ktora dopusci elementy do uzytkowania.
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