Ogtoszenie nr 2022/BZP 00127152/01 z dnia 2022-04-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Stawie — etap II” w ramach dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych — | edycja

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Stawa

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770400
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Henryka Poboznego 10

1.5.2.) Miejscowosé¢: Stawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-410

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 355 83 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@slawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.slawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_slawa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Stawie — etap II” w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych — | edycja

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-547ba879-6d64-11ec-ae77-fe331fedffdc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00127152/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-20 11:38

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000154/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Stawie - |l etap

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00045713/05

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TIA.272.11.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 3513966,79 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

.Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Stawie — etap II” realizowana w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
tad Program Inwestycji Strategicznych — | edycja.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach 645, 621/2, 632/22.

Gmina Stawa posiada zgode na nieodptatny przejazd przez dziatke nr 630.

Park ma charakter zabytkowy i jest wpisany do rejestru zabytkow
w wojewddztwie lubuskim decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 243 z dnia 03.04.1961 r. i nr 605 z dnia
20.06.1963 r.

Przedmiot inwestycji obejmuje, w szczegdlnosci:

a) wymiane nawierzchni parkowych z ziemnych na zwirowe,

b) nasadzenie i pielegnacja zieleni,

c) budowe oswietlenia Sciezek parkowych,

d) budowe monitoringu,

e) przebudowe dwdéch istniejacych ktadek,

f) budowe nowego mostku,

g) montaz elementéw matej architektury,

h) bagrowanie — oczyszczanie i pogtebianie dna,

i) uzyskanie przez Wykonawce mapy do celéw projektowych,

j) sporzadzenie projektu budowlano-architektonicznego oraz projektu technicznego branzy
elektrycznej dla dodatkowych punktéw swietinych oraz monitoringu na podstawie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego,

k) uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiajaca,

1) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe,

m) uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacej dziatajgc na podstawie udzielonego petnomocnictwa.

Gtowne zatozenia projektu rewaloryzacji parku w zakresie drzewostanu obejmuja;:

a) odnowienia wybranych zidentyfikowanych, historycznych grup kompozycyjnych z okresu powstania parku,

b) czesciowe odtworzenie osi widokowych,

c) podkreslenie widokéw poprzez nasadzenia drzew wzdtuz ich osi i na ich zamknieciu,

d) wprowadzenie krzewdw, bylin i roslin wodnych,

€) wzbogacenie istniejacego drzewostanu parku o wybrane gatunki zastosowane w oryginalnym projekcie parku autorstwa
C.E. Petzolda z 1853 r.

W zwigzku z koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej wynikajgcych m.in. z zamiaru wprowadzenia
do przedmiotu zmoéwienia wykonania monitoringu parku oraz dodatkowych punktéw swietlnych, zakres dodatkowy robot
branzy elektrycznej (dodatkowe punkty swietlne oraz monitoring) przewidzianych do realizacji na dziatce nr ew. 645 zostanie
wykonany w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Po stronie
Wykonawcy lezy opracowanie projektu budowlano-architektonicznego oraz projektu technicznego w przedmiotowym
zakresie oraz uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwoleh.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania — w imieniu Zamawiajgcej — pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokonanie
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zawiadomienia o zakohczeniu robét budowlanych.
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4322179,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 6370083,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 4322179,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GIERA INZYNIERIA SRODOWISKA Mateusz Giera
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972191663

7.3.3) Ulica: Lasocice ul. Okrezna 7

7.3.4) Miejscowos¢: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Wojewddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4322179,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce
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