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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2024 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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01.06.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga asfaltowa_Czarne Dolne OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa istniejącej drogi w miejscowości Rozajny
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy  robotach ziemnych km

1,114 km 1,114
RAZEM 1,114

2
d.1.

1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

5*2 mp 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

0,4*(4584+305) m3 1955,600
RAZEM 1955,600

5
d.1.

1
kalk. własna

Przedłużenie przepustów z rury K2-KAN SN8 fi 400mm o 1.5m na stronę prze-
pustu wraz z umocnieniem przepustu płytą meba gr.10cm Pp=5m2 na prze-
pust/stronę

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
6

d.1.
2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

7
d.1.

2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

8
d.1.

2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

9
d.1.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

10
d.1.

2

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

11
d.1.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

12
d.1.

2

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia ścieralna - BA- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4
cm

m2

4584+305 m2 4889,000
RAZEM 4889,000

1.3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
13

d.1.
3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Pobocze z materiału z rozbiórki - Podbudowa z materiału z rozbiórki - warst-
wa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm o szer. 0,50m

m2

2*0,5*1100 m2 1100,000
RAZEM 1100,000

14
d.1.

3

KNR 2-31
1403-06

Wykonanie nowych rowów z wyprofilowaniem skarp rowu ścinka poboczy z
wbudowaniem urobku w pobocza drogi, nadmiar do zagospodarowania w obrę-
bie budowy

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

15
d.1.

3

KNR 5-02
0201-05

Osłona istniejących sieci - Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm pod
drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - Kable
Tp

m
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Droga asfaltowa_Czarne Dolne OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3+19+6+10+7+5+20 m 70,000
RAZEM 70,000

16
d.1.

3

Kalkulacja
własna

Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 OZNAKOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU
17

d.1.
4

Kalkulacja
własna

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

19
d.1.

4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.5 Kanał technologiczny
20

d.1.
5

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworów 1

m

96+100+27+102+5+100+100+100+45 m 675,000
RAZEM 675,000

21
d.1.

5

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1(2) w gruncie
kategorii III - studnia wysokości 75cm

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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