Police, dnia 3 lipca 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
PR.272.12.3.2024.DDK

Dotyczy: ogloszenia o zamoéwieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 39227 Stobno — Mierzyn
na odcinku od ul. Osiedle pod Lipami do miejscowos$ci Stobno”

Do Zamawiajacego wplyngly zapytania odnos$nie tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia w powyzszym postgpowaniu.

Majac na uwadze brzmienie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z pdZzn. zm.) ponizej przekazuje
tre$¢ pytan wraz z odpowiedzig.

PYTANIE nr 1

Wykonawca prosi o uzupekienie dokumentacji projektowej o opini¢ geotechniczng oraz
o informacj¢ do jakiej grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowe na
przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:
Podloze zostalo zakwalifikowane do grupy nosnosci G4. W zalgczeniu sprawozdanie
dotyczace grupy nosnosci podtoza.

PYTANIE nr 2

W zalaczonej dokumentacji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest
niezbedna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego
wzmocnienia. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o podanie kategorii ruchu KR
na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:
Kategoria ruchu na przedmiotowym odcinku — KR2.

PYTANIE nr 3
Wykonawca prosi o dopuszczenie do warstwy wiagzacej AC 16 W lepiszcza 35/50 1 50/70.
Zapisy dokumentacji projektowej sg w tym zakresie niejednoznaczne.

Odpowiedz:
Do warstwy AC 16 W mozna stosowa¢ ww. lepiszcza.

PYTANIE nr 4
Przyjeta konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana pod obcigzenie ruchem KR 2.
Jednoczesnie na pozostatych odcinkach ul. Dlugiej w Mierzynie (przedmiotowy odcinek




jest jej przedluzeniem) przyjeto rozwigzania konstrukcyjne jak dla ruchu KR 3-4.
Dodatkowo w najblizszej okolicy w okresie kilku lat ma zosta¢ wybudowane Zachodnie
Obejscie Szczecina, ktéra to inwestycja zwigkszy obcigzenie ruchem, zarbwno w czasie
realizacji, jak 1 w czasie eksploatacji. Majac powyzsze na uwadze Wykonawca wnosi o
uwzglednienie rzeczywistego przewidywanego ruchu w projekt konstrukcji nawierzchni
na przedmiotowym odcinku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zaprojektowane grubosci konstrukcji nawierzchni pozostajg
bez zmian. Jednocze$nie wskazuje, ze parametry mas mineralno-bitumicznych jakie beda
wbudowane na przedmiotowym zadaniu majg odpowiada¢ swoimi parametrami kategorii
ruchu KR 3-4.

PYTANIE nr 5

Dotyczy projektu umowy § 12 ust. 8 oraz § 5 ust. 1 pkt. 23

Prosimy Zamawiajacego o usunigcie powyzszej jednostki redakcyjnej i okreslenie iz
drewno z wycinki stanowi wtasno$¢ Wykonawcy bez obowigzku rozliczenia si¢ z
Zamawiajacym. Rozwigzanie takie ma charakter standardu na wigkszo$ci realizacji zadan
publicznych. Wykluczy ponadto postawienie braku spetnienia okre§lono$ci zamowienia
1 zachowania zasady konkurencji. Powyzsze okres$lenie wptywa bowiem na warto$¢
poszczegblnych ofert ktére z uwagi na rzeczywiste warunki miejscowe 1 rodzaj
wynagrodzenia moga by¢ z sobg catkowicie nie porownywalne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia zmiany powyzszej jednostki redakcyjnej. Zgodnie z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,
jednostka samorzadu terytorialnego, o ktorej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia
2022 r. zostata zobowigzana do wykonywania, zlecania lub powierzania wykonywania
zadan publicznych podmiotom, ktérych taczny udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Jest to przepis
bezwzglednie obowigzujacy.

PYTANIE nr 6

Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 13

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej z uwagi na zmiang
terminu wejscia w zycie postanowien w zakresie elektromobilnosci, ktorych skutek
| zwigzane z nig sankcje zaczng obowigzywaé dopiero kilka miesiecy po
zakonczeniu terminu umownego — 31.12.2025r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy odmawia zmiany powyzszej jednostki redakcyjne;.

PYTANIE nr 7
Dotyczy projektu umowy § 17 ust. 7




Prosimy o uzupelnienie powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez wprowadzenie
mozliwo$ci zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji gdy ich prowadzenie jest
niemozliwe z uwagi na trwajacy okres lgegowy ptakow.

W przypadku braku zmiany powyzszej jednostki redakcyjnej prosimy o potwierdzenie,
ze ww. sytuacje beda stanowily podstawe do zmiany terminu umownego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy odmawia zmiany powyzszej jednostki redakcyjnej, z uwagi na fakt iz
umowa bedzie realizowana poza okresem lggowym ptakow.

PYTANIE nr 8
Czy Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do oferty kosztorys ofertowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona,

do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
kosztorysu ofertowego.

Magdalena Sochanowska

(Przewodniczacy komisji przetargowe;j)

Na oryginale wiasciwy podpis.



