


Zawartość opracowania 
                    
                      

 
1. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
2. DOKUMENTY NIE ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

-warunki techniczne TT/WEW/20/001683 z dnia 24.07.2020 wydane przez PEWIK Gdynia 

Sp. z o.o. 

- uzgodnienie koncepcji trasy przewodu kanalizacji sanitarnej DN200 projektowanego w ul. 

Staffa w w Wejherowie – uzgodnienie nr 652/20/TT wydane przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o. 

- uzgodnienie projektu budowlanego nr 57/21/TT z dnia 9.02.2021 wydane przez PEWIK 

Gdynia Sp. z o.o. 

- uzgodnienie projektu wykonawczego nr 101/21/TT z dnia 8.03.2021 wydane przez PEWIK 

Gdynia Sp. z o.o. 

- Decyzja nr 300/100/20 z dnia 19.01.2021 wydana przez Urząd Miejski w Wejherowie, 

- Pismo znak WGNiU.6853.1.5.2021.AP z dnia 26.01.2021 wydane przez Urząd Miejski w 

Wejherowie, 

- Decyzja znak ZA.5161.172.2021.SS z dnia 23.03.2021 wydana przez Wojewódzki Urząd 

Zabytków w Gdańsku, 

- Decyzja znak GD.ZUZ.3.421.826.202.DK z dnia 19.05.2021 r wydana przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd zlewni w Gdańsku, 

- Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej nr GD.6630.419.2021 z dnia 18.02.2021 

- uzgodnienie NR 15977/BR/OTI/2020 z dnia 12.01.2021 wydane przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, 

- uzgodnienie nr 416/ZT/KS/2020 z dnia 25.11.2020 wydane przez Energa Operator S.A. 

Oddział w Gdańsku Rejo Dystrybucji w Wejherowie 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. 2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500 

Rys. 3. Schemat i zestawienie studni rewizyjnych skala - 
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1. Cel i zakres opracowania 

  

 Celem opracowania jest podanie technicznych rozwi�za� dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

w rejonie ul. Staffa w Wejherowo.  

 W zakresie opracowania wchodzi budowa kanału �ciekowego od istniej�cej studni Si do 

projektowanej studni S3, S3.2 i S8. 

  Projekt przedstawia tras� i rozwi�zanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej w technologii rur 

PVC-U SN8 lite ł�czonych za pomoc� kielichów. 

 

2. Podstawa opracowania  

 

• Umowa z Inwestorem tj. PEWIK Gdynia Sp. z o.o., 

• Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa do celów projektowych w skali: 1:500, 

• Wizje lokalne w terenie, 

• Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

• Wyrys i wypis z MPZP dla przedmiotowego terenu, 

• Warunki techniczne znak TT/WEW/20/001683 z dnia 24.07.2020r., 

• Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z PEWIK Gdynia Sp. z o.o., 

• inne obowi�zuj�ce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotycz�ce projektowania 

i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. 

 

3. Opinia geotechniczna 

 

Na podstawie badania gruntu stwierdza si� wyst�powanie �rednio-korzystnych warunków 

geotechnicznych. W podło�u pod warstw� nasypów wyst�puj� grunty no�nie takie jak piasek z 

domieszk� �wiru, lokalnie wkładka gliny piaszczystej z domieszk� humusu. 

Wody gruntowa wyst�puje powy�ej poziomu posadowienia projektowanych obiektów 

budowlanych. 

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne zaliczono do 

prostych. 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wymienione na stronie tytułowej 

opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333) i stwierdzono, �e wybudowane obiekty nie maj� wpływu na działki s�siednie w 

szczególno�ci w zakresie: 

- zaopatrzenia w wod� i energi� elektryczn�, 

- mo�liwo�ci dost�pu do usług telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu, 

- mo�liwo�ci utrzymania wła�ciwego stanu technicznego, 

- ochrony ludno�ci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej, 

- ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obj�tych ochron� 

konserwatorsk�, 

- odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

- poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dost�pu do drogi 

publicznej. 
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5. Technologia 

 

 Projektuje si� sie� kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 lite o �rednicach: DN200 mm 

ł�czonych za pomoc� kielichów. Technologia układania rur w wykopie otwartym na zag�szczonej 

podsypce piaskowej gr. 15 cm. Uzbrojenie sieci w postaci studni rewizyjnych betonowych C35/45 o 

�rednicy DN1200 mm. 

 Projektowana sie� kanalizacji sanitarnej wł�czona b�dzie do istniej�cego systemu �ciekowego 

poprzez istniej�c� studnie Si. 

 Przej�cie pod jezdni� ul. Necla przeciskiem pneumatycznym rur� stalow� DN300, L=12,0. Rur� 

przewodow� wprowadzi� na płozach dystansowych, zamkni�cie rury osłonowej manszetami. 

   

6. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

 

 Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 

 Dla obszaru obj�tego projektem sieci kanalizacji sanitarnej istnieje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

 W zakresie opracowania wyst�puje uzbrojenie podziemne. 

 Istniej�ce uzbrojenie terenu w pasie technicznym dróg oraz w zakresie opracowania sieci 

kanalizacyjnej stanowi�: 

• sie� wodoci�gowa, 

• sie� kanalizacji sanitarnej do której nast�pi wł�czenie, 

• gazoci�gi z przył�czami, 

• �wiatłowody, 

• linie energetyczne. 

  

 Układ komunikacyjny obejmuje drogi gminne. 

 Nawierzchnia dróg i terenów to jezdnia ziemna, bitumiczna, tereny zielone. 

  

Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Wł�czenie projektowanej sieci nast�pi w studni Si poprzez owiercenie studni i wklejenie 

przej�cia szczelnego. 

 Kanały nale�y prowadzi� zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podłu�nym. 

 

 Zestawienie podstawowych parametrów projektowanej sieci kanalizacyjnej 

Podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej 

�rednica Długo�� 

DN 200 PVC-U SN8 lite 280 m 

 

 Lokalizacj� sieci kanalizacyjnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 

1:500 (cz��� rysunkowa). Projektowana sie� kanalizacyjna zlokalizowana jest pod powierzchni� terenu, 

nie wymaga trwałego wydzielenia terenu. Sie� przebiega przez działki wymienione na stronie tytułowej. 

 Po wykonaniu robót teren nale�y uporz�dkowa� a nawierzchnie doprowadzi� do stanu 

pierwotnego. 

 

7. Zabezpieczenia ppo�. i BHP 

 

 Projektowana sie� kanalizacyjna nie stanowi zagro�enia po�arowego. Wymagania BHP zgodne 

z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urz�dze� kanalizacyjnych. Obsługa sieci tylko przez 

pracowników przeszkolonych w zakresie BHP.  

 Zapewni� bezpieczne przej�cie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kładek 

dla pieszych b�d� innych podestów. 

 Zobowi�zuje si� wykonawc� do zabezpieczenia wykopów w czasie trwania budowy, 

a w szczególno�ci po zako�czeniu dnia roboczego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
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8. Materiał i uzbrojenie sieci 

  

8.1. Armatura sieci kanalizacyjnej 

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych klasy C35/45 ł�czonych na uszczelki elastomerowe 

(zgodne z PN-EN 681) o �rednicy DN1200. Dennica studni monolityczna z fabryczn� kinet� z betonu 

klasy C35/45. Wloty i wylot osadzony fabrycznie z przej�ciami szczelnymi zabetonowanymi na etapie 

prefabrykacji. Zwie�czenie płyt� �elbetow� i włazem �eliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-

EN 124. Stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane 

tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiada� trwałe i 

czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikuj�ce producenta, kod 

materiału SSS – pełen rdze� ze stali kwasoodpornej, typ D – pozioma płaszczyzna stopnia z 

profilowan� antyoblodzeniow� powierzchni� z obrze�em, znacznik gł�boko�ci osadzenia (strzałki), 

klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odległo�ci� od �ciany 15 cm. Prefabrykaty 

betonowe i �elbetowe zgodne z PN-EN 1917.  

Przy ró�nicy wysoko�ci >0,5 m poł�cze� kanałów w studni wykona� zewn�trzne kaskady DN200 i 

obetonowa� betonem C15/20. Grubo�� otuliny 15 cm. Kaskady zaizolowa� antykorozyjnie preparatem 

dla �rodowiska XA1. 

 

8.2. Materiały sieci kanalizacyjnej 

Wymagania techniczne dla rur PVC-U 

1. Rury PVC-U SN 8 o �rednicy 200 mm lite o jednorodnej �ciance z wydłu�onym kielichem 

zgodne z PN-EN 1401. 

2. Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34. 

3. Szczelno�� rur na podci�nienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego ko�ca rury 15% 

i odchyleniu k�towym 4º zgodnie z norm� PN-EN 1277. 

4. Szczelno�� rur na nadci�nienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego ko�ca rury 15% i 

odchyleniu k�towym 6º zgodnie z norm� PN-EN 1277. 

5. Rury cechowane na wewn�trznej powierzchni rury okre�laj�ce jej podstawowe parametry 

techniczne i umo�liwiaj�ce identyfikacj� materiału podczas inspekcji CCTV. 

6. Rury ze znakiem „UD” potwierdzaj�ce mo�liwo�� układania w obszarze zastosowania poza i 

pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1. 

 

9. Likwidowane uzbrojenie terenu 

 

W ramach inwestycji do likwidacji jest przeznaczona studnia S3.2 w miejsce której nale�y 

wbudowa� now�. Odcinek istniej�cego kanału DN200 od studni S3.2 do studni o rz�dnych 15,93/13,61 

(L=36 m) nale�y unieczynni� poprzez jego zamulenie pianobetonem. Czynno�� t� wykona� bez 

wchodzenia na dz. nr 831 obr. Wejherowo 10. 

 

Pianobeton do zamulenia istniej�cego kanału 

 

Do zamulenia istniej�cego kanału stosowa� pianobeton o wytrzymało�ci na �ciskanie po 28 dnia 

>500 kPa, g�sto�� po stwardnieniu <301 kg/m3. 

 

10. Skrzy�owania z innym uzbrojeniem 

 

W rejonie kolizji z sieciami prace nale�y prowadzi� w sposób r�czny, a po odsłoni�ciu kolizyjnego 

uzbrojenia nale�y je zabezpieczy�. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu 

nale�y natychmiast przerwa� prace, zabezpieczy� teren i powiadomi� wła�ciciela uzbrojenia. 

 Wszelkie urz�dzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa� jako czynne i przy 

wykonywaniu prac w ich obr�bie zachowa� szczególn� ostro�no��. 
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 Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacj�, energi� nale�y nało�y� na 

uzbrojenie rury osłonowe, wg PN/91-M34501. 

 

11. Roboty ziemne i odwodnieniowe 

 

 Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo�na rozpocz�� roboty ziemne. Roboty ziemne 

nale�y wykonywa� poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowo�ciach przy zbli�eniach 

do istniej�cego uzbrojenia podziemnego - r�cznie. Roboty ziemne wykonywa� zgodnie z norm� PN-B-

06050 „Roboty ziemne”, PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych   

i kanalizacyjnych” 

 UWAGA: W miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem nale�y wykona� próbne przekopy 

celem dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniej�ce kable i ruroci�gi. 

 Wykopy pionowe. �ciany wykopów pionowych o gł�boko�ci powy�ej 1,0m nale�y szalowa�.  
Minimalna szeroko�� wykopów obudowanych tj. odległo�� pomi�dzy �cianami wykopów lub jego 

szalunkiem powinna by� zgodna z PN-EN 1610. Dla wykopów o gł�boko�ci do 3,5 m stosowa� 
systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla wykopów gł�bszych stosowa� systemowe szalunki słupowe 

ze wzgl�du na mniejsz� wag� poszczególnych elementów szalunku w porównaniu do szalunku typu 

boks o tych samych rozmiarach, i łatwiejsze ich wyjmowanie z gł�bokich wykopów. Poni�ej gł�boko�ci 

3,5 m parcie gruntu jest na tyle du�e, �e utrudnione jest zagł�bianie i wyci�ganie szalunków typu boks. 

Powoduje to cz�ste uszkodzenie kraw�dzi płyt i rozpór oraz mniej dokładne szalowanie.  

 Zalecan� wytrzymało�� obudowy wykopu nale�y przyj�� w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu ze 

wzgl�du na parcie gruntu i przewidziane obci��enia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mo�na 

przyj�� w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu: 

• 2 m – 12,0 kN/m2 

• 3 m – 17,5 kN/m2 

• 4 m – 23,0 kN/m2 

• 5 m – 28,6 kN/m2 

• 6 m – 34,1 kN/m2 

• 7 m – 39,7 kN/m2 

 Górna kraw�d� obudowy wykopu powinna by� wysuni�ta około 15 cm ponad terenem, dla 

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod� opadow�.  

 Po wykonaniu wykopu dno nale�y dokładnie oczy�ci� z kamieni, korzeni i podobnych cz��ci 

stałych oraz zniwelowa�.  
 Grunt na podsypk� i obsypk� powinien by� o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. 

 Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta nale�y składowa� obok wykopu. 

W miejscach gdzie nie ma wystarczaj�cej ilo�ci miejsca na odkład lub hałdy ziemi b�d� utrudniały 

dojazd do posesji nale�y wywie�� ziemi� z wykopu i składowa� do ponownego wbudowania w wykop.  

 Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadaj� si� do ponownego wbudowania w wykop, nale�y je 

wywie�� i zutylizowa�. W ich miejsce nale�y wbudowa� piasek. W przypadku wyst�pienia w podło�u 

posadowienia ruroci�gu torfów, nale�y je wybra�. Nast�pnie nale�y wykona� odpowiedni� podsypk� 

o grubo�ci min. 15 cm. Materiał na podsypk� i zasypk� nie powinien: 

• zawiera� cz�stek o wymiarach powy�ej 20 mm (piasek nale�y przesia�), 

• by� zmro�ony, 

• zawiera� ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 

 Je�eli grunty lokalne spełniaj� powy�sze wymagania, nie musi by� wykonywany wykop do 

poziomu podsypki. 

 Poziom podło�a musi by� tak wykonany, by ruroci�gi mogły by� układane bezpo�rednio na nim. 

 Wysoko�� podsypki powinna normalnie wynosi� 0,15 m. Je�eli w dnie wykopu wyst�puj� 

kamienie o wielko�ci powy�ej 60 mm lub podło�e jest skalne, wysoko�� obsypki  powinna wzrosn�� o 

0,05 m. 

Wykopy zag�szcza� warstwami o grubo�ci odpowiedniej dla zastosowanego sprz�tu 

zag�szczaj�cego. 

Zasyp kanałów w wykopie składa si� z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej ruroci�gu o wysoko�ci 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

• warstwy do powierzchni terenu. 
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Zasyp ruroci�gów przeprowadza si� w trzech etapach :  

e t a p  I 

wykonanie warstwy ochronnej rury z wył�czeniem odcinków na zł�czach; 

e t a p  II 

po próbie szczelno�ci zł�cz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach poł�cze�; 

e t a p  III 

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zag�szczeniem i ewentualn� rozbiórk� deskowa� 

�cian wykopu.  

Przy zasypywaniu przewodów nale�y uzyska� wska�nik zag�szczenia α=0,98 (podsypka, 

obsypka i zasypka). Po całkowitym zasypaniu wykopów nale�y sprawdzi� wska�nik zag�szczenia 

gruntu, który powinien wynosi� α=0,98. 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nale�y wykona� warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo�� ubijanej warstwy nie 

powinna przekracza� �rednicy rury. Zasypk� wykopu powy�ej warstwy ochronnej dokonuje si� 

warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem i ewentualn� rozbiórk� umocnie� �cian wykopu. 

Rozebranie umocnienia �cian powinno nast�powa� z zachowaniem ostro�no�ci - równolegle z zasypk� 

ze wzgl�du na mo�liwo�� obsuni�cia si� wykopu. 

 

W celu wybudowania sieci niezb�dne b�dzie czasowe obni�enie zwierciadła wody gruntowej. W tym 

celu nale�y wykona� odwodnienie wykopów budowlanych igłofiltrami zgodnie z decyzj� wodnoprawn�. 

Odwodnienie wykona� za pomoc�: 

- 12 zestawów igłofiltrów dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wpłukiwanych jednostronnie na 

gł�boko�� 4,5 m, uło�onych w rozstawach co 0,7 m. Rz�dna spodu zapuszczanych igłofiltrów wynosi� 
b�dzie od 11,47 do 12,50 m.n.p.m przy rz�dnych terenu wynosz�cych od 15,40 do 16,40 m.n.p.m. 

Obni�enie zwierciadła wody gruntowej nast�pi do gł�boko�ci od 0,64 do 1,38 m poni�ej dna wykopu tj. 

do rz�dnych w granicach od 12,92 do 13,56 m.n.p.m.  

Odwodnienie depresyjne wykona� igłofiltrami DN63 zako�czonymi osiatkowanym filtrem długo�ci 

0,5 m. Igłofiltry wprowadzi� do planowanej gł�boko�ci za pomoc� rury wpłukuj�cej. Zestaw igłofiltrów 

nale�y poł�czy� do kolektorów zbiorczych DN108, które z kolei powinny by� podł�czone z agregatem 

pompowym. 

Wody z odwodnienia planuje si� odprowadzi� za pomoc� agregatu pompowego i ruroci�gu 

technologicznego DN75 (typu stra�ackiego) do: 

- rzeki Redy poprzez istniej�cy wylot kanalizacji deszczowej na dz. nr 12 obr. Wejherowo 11. 

Maksymalna ilo�� odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 9,896 m3/h 

tj. 237,51 m3/dob�. Całkowita ilo�� odpompowanej wody nie przekroczy 12 376,2 m3. �redniodobowa 

wydajno�� nie przekroczy 237,51 m3/d. Zwierciadło wody zostanie obni�one do 0,3 m poni�ej rz�dnej 

dna wykopu.  

Roboty ziemne b�d� przeprowadzane etapami. Obszar podzielono na 12 odcinków 

technologicznych. W tym celu nale�y wykona� 12 zestawów igłofiltrów.  

Czas wykonania ka�dego odcinka wynosi 5 dni. Jest to czas szacunkowy i mo�e on ulec 

zmianom w zale�no�ci od warunków na placu budowy. Czas ten obejmuje wykonanie odwodnienia oraz 

monta� uzbrojenia.  

Z uwagi na bliskie s�siedztwo rzeki Redy (zasi�g leja depresji si�ga koryta rzeki)  nale�y 

ograniczy� drog� filtracji wody w gruncie w czasie odwodnienia wykopów. W tym celu przed 

rozpocz�ciem odwaniania wykopów nale�y wykona� �ciank� szczeln� poprzez wciskanie grodzic 

stalowych na odcinkach zgodnych z rys. 1. �ciank� zapu�ci� do gł�boko�ci 3,0 m poni�ej dna wykopu. 

Odległo�� �cianki od kraw�dzi wykopu min. 2m (3 m od projektowanej sieci). �cianka nie mo�e pełni� 
funkcji szalunku wykopu. Wykopy szalowa� niezale�nie. Z uwagi na wyst�powanie uzbrojenia 

podziemnego przed wykonaniem �cianki szczelnej nale�y je dokładnie zlokalizowa� poprzez przekopy 

próbne i zabezpieczy� przed uszkodzeniem. Istniej�cy kolektor deszczowy 2xDN600  przeci�� w 

miejscu zapuszczania �cianki. Kolektor pełni funkcj� przelewu burzowego. W czasie opadów o małej 

wysoko�ci (do ok. 30 mm) wody opadowe nim nie płyn�. Po zako�czeniu odwadniania wykopów �cianki 



 

 

�

nale�y wyj�� a kolektor odtworzy� rurami betonowymi DN600. Istniej�ce kable na trasie zapuszczania 

�cianki nale�y przeło�y� ponad �ciank�.  

W czasie prowadzenia odwodnienia nale�y: 

- prowadzi� ci�gł� kontrol� stanu budynków b�d�cych w zasi�gu leja depresji odwadnianych 

wykopów. Kontrol� prowadzi� poprzez zamontowane repery na �cianie od strony ulicy. Repery 

zamontowa� w porozumieniu i za zgod� wła�ciciela budynku na dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 

obr. Wejherowo 10. Pomiary stanu osiadania budynków wykonywa� co 8 godzin w czasie odwadniania 

z wpisem do zeszytu pompowa� przez uprawnionego geodet�.  

Ponadto przed rozpocz�ciem odwadniania wykona� zdj�cia stanu �cian budynków od strony ulicy na 

dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 obr. Wejherowo 10. W czasie odwadniania co 8 godzin 

kontrolowa� wizualnie stan budynków. W przypadku pojawienia si� rys na �cianach budynków – 

odwodnienie przerwa�. Przeprowadzon� kontrol� potwierdzi� wpisem do zeszytu pompowa� przez 

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót. 

- ci�gła kontrola wydajno�ci pompowania w celu ograniczenia wydatku do niezb�dnego minimum. 

 

12. Instrukcje technologiczne bada� i prób odbiorczych 

 

 W celu sprawdzenia szczelno�ci i wytrzymało�ci poł�cze� przewodu nale�y przeprowadzi� 

próby szczelno�ci kanału grawitacyjnego. Kanał powinien by� poddany badaniom w zakresie 

szczelno�ci na eksfiltracj� �cieków do gruntu i infiltracj� wód gruntowych do kanału. Próby szczelno�ci 

b�d� przeprowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.  

 Przed przyst�pieniem do próby szczelno�ci nale�y zapewni�: 

• zastosowanie do budowy przewodu materiały powinny by� zgodne z obowi�zuj�cymi 

przepisami, 

• odcinek przewodu powinien by� na całej swojej długo�ci stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgał�zienia od przewodu powinny by� zamkni�te, 

• nale�y sprawdza� wizualnie wszystkie badane poł�czenia. 

• badanie na eksfiltracj� zakłada, �e: 

a) zwierciadło wody gruntowej powinno by� obni�one o co najmniej 0,5 m poni�ej dna 

wykopu, 

b) poziom zwierciadła wody w studzience wy�ej poło�onej, powinien mie� rz�dn� ni�sz�  

co najmniej o 0,5 m w stosunku do rz�dnej terenu w miejscu studni ni�szej, 

c) po ustabilizowaniu si� zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno by� ubytku wody  

d) w studzience poło�onej wy�ej w czasie:  

  - 30 min. na odcinku o długo�ci do 50 m, 

  - 60 min. na odcinku o długo�ci ponad 50 m. 

Podczas badania na infiltracj� nie powinno by� napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracj�. 

Po uko�czeniu prób szczelno�ci wykona� inspekcj� kanału grawitacyjnego kamer� 

z mo�liwo�ci� pomiaru spadków i wydrukami. 

 

13. Wytyczne wynikaj�ce z uzgodnie� 

 

 Podczas realizacji inwestycji nale�y uwzgl�dni� warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach, 

opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgl�dniono wszystkie uwagi i wytyczne zawarte w protokole  

z narady koordynacyjnej. 

 

14. Wpływ inwestycji na ochron� �rodowiska 

 Na trasie przewodów i ich s�siedztwie nie wyst�puj� drzewa. 

 





2. DOKUMENTY NIE ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

   

 



 

 



 
 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 





 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 



3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA          

 

 

 

 

 

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

Rys. 2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500 

Rys. 3. Schemat i zestawienie studni rewizyjnych skala – 
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