Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 Kepno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtéwnych

NAZWA INWESTYCJI :a) Remontimodernizacja odcinkéw drég powiatowych na terenie gmin Powiatu Kepinskiego - droga powiato-
wa nr 5676P na odcinku DK11 - Mikorzyn, dtugo$¢ 4+500 do 6+136km;

INWESTOR : Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie

ADRES INWESTORA : Stupia pod Kepnem ul.Katowicka 10; 63-604 Baranéw

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA : wtorek, 9 sierpien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 9 sierpien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka drogi:
km 4+500 - poczatek odcinka.Szeroko$é nawierzchni - 5,0m.
km 6+136 - koniec odcinka. Koniec zjazdu z drogi powiatowej Kepno-Mikorzyn. (zdjecie).

Technologia:

1/ ciecie jezdni na wtaczeniach,

2/ frezowanie nawierzchni jezdni na wigczeniach.

3/ oczyszczenie i skropienie emulsjg catej nawierzchni,

4/ utozenie warstwy wyréwnawczej o $redniej grubosci 4cm,

5/ skropienie emulsjg catej nawierzchni po utozeniu warstwy wyréwnawcze;j,

6/ utozenie warstwy $cieralnej gr. 6cm.

7/ korytowanie i utozenie poboczy szer. 0,75m z warstwy gr. 10cm kamienia famanego 0/31mm
8/ w km 5+008 regulacja studni kanalizacyjne;j.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 12344 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji



Dk11-Mikorzyn - etap Il.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze - odcinek 4+500 do 6+136
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwn km
d.1{0111-01 nym
SST D-01.01.01
1,636 km 1,636
RAZEM 1,636
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cmwrazz |m
d.1]0101-02 rozbiorkg odcietej krawedzi.
SST D-01.02.04
5,00+5,00+5,00+5,00 m 20,000
RAZEM 20,000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?
d.1]0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z. |SST D-05.03.11
0.2.13. 9902-
01
5,00*10,00+5,00*10,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
4/KNR 4-01 Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymii - za kazdy nastepny 1m3
d.1/0108-20 km
SST D-01.02.04
Krotnos¢ = 9
100,00*0,07*1,30 m?3 9,100
RAZEM 9,100
2 Roboty ziemne. SST D-02.00.00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gm?3
d.2/0201-02 kat. lll z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
wysypiska - wykop pod pobocza
SST D-02.01.01
1636,00*0,75*2*0,10 m?3 245,400
RAZEM 245,400
6/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. -1V na poszerzeniach jezdni lub |m?
d.2/0102-01 z.0. |chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
1636,00*0,75*2 m?2 2 454,000
RAZEM 2 454,000
7/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na poszerze-|m?2
d.2/0113-05 z.0. |niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
2.6.9901-02 |(26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.04.02
9902-01
1636,00*0,75*2 m?2 2 454,000
RAZEM 2 454,000
3 Nawierzchnia SST D-05.00.00
8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynne;m?
d.3/1005-06 z.0. |go pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |SST D-04.03.01
1636,00*5,10 m?2 8 343,600
RAZEM 8 343,600
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
1636,00*5,10 m?2 8 343,600
RAZEM 8 343,600
10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg |t
d.3/0108-02 z.0. |mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - $rednio 4cm wyréwnania
2.7.9902-01 |SST D-05.03.05a
1636,00*5,10%0,04*2,50 t 834,360
RAZEM 834,360
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
1636,00*5,00 m?2 8 180,000
RAZEM 8 180,000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za m?2
d.3/0309-03 z.0. |geszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |SST D-05.03.05a
1636,00*5,00 m?2 8 180,000
RAZEM 8 180,000
4 Roboty inne
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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