Pracownia Architektury JDJ 05-090 Raszyn , ul. B. Prusa 1P

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45262310-7 Zbrojenie

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane.

45232300-4 Betonowanie

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

45262350-9 Roboty w zakresie naprawy betonu

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKOW
UNIWERSYTETU KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr. 5/2 , obreb 7-09-14 , jednostka terytorialna 146504

NAZWA INWESTORA:  UNIWERSYTET KARDYNAtA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA: 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

BRANZE: budowlano-drogowa

DATA OPRACOWANIA: aktualizacja listopad 2023r

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130
poz. 1389 z pézn.zm.).

Podstawg opracowania kosztorysu jest dokumentacja projektowa zawierajgca przedmiar robot i zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania uzgodnione zlnwestorem.

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowej wedtug sposobu ustalonego w § 4 powyzej cytowanego
rozporzadzenia. Naktady rzeczowe opracowano w oparciu o publikacije KNNR, KNR itp zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2
rozporzadzenia.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Tabela elementow scalonych

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4695 Uzytkownik: UKSW

Wydruk: U-48674\r.konieczek

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | Organizacja placu budowy, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
uzgodnienia
2 | Tereny zewnetrzne-roboty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
rozbiorkowe
3 | Tereny zewnetrzne - wykopy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Roboty zelbetowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | Roboty izolacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | Elementy Slusarkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 | Tereny zewnetrzne - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
odtworzenie nawierzchni
8 | Wykonanie prac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
towarzyszacych na ptycie
garazowej przy
realizowanym zbiorniku ppoz
8.1 | Rozbidrki + prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
towarzyszace, wywoz
odpadow
8.2 | Prace naprawcze posadzek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
konstrukcyjnych
8.3 | Modernizacja koryt liniowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8.4 | Naprawa zarysowan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
konstrukcji garazowe;j -
uszczelnianie rys ciekngcych
stropu garazu.
8.5 [ Naprawa dylatac;ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
konstrukcyjnej
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 =z
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia
1 Wykonanie ogrodzen tymczasowych - montaz i demontaz | kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Organizacja placu budowy - kontenery kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Projekt organizacji ruchu oraz optaty zwigzane z zajeciem | kpl
d.1| wycena pasa jezdni
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Tereny zewnetrzne-roboty rozbiorkowe
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
5/ KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy m
d.2| 0813-01
25 m 25,000
35,920 m 35,920
RAZEM 60,920
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
3 Tereny zewnetrzne - wykopy
7 Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach kpl
d.3] wycena fundamentowych
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3] 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
1,25*155*1,5 m3 29,063
RAZEM 29,063
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6,25* 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25) m3 389,438
2,7*35*05*(11,64*2+21*2) m3 308,448
RAZEM 697,886
10| Analiza wg | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.3] KNR4-01 | odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08
6,25* 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25) m3 389,438
27*35*05*(11,64*2+21*2) m3 308,448
RAZEM 697,886
111 KNR 4-01 | Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow | m3
d.3] 0108-07 | wraz z zageszczeniem gruntu
wycena
indywidualna
2,7*35*0,5*(11,64*2+21*2) m3 308,448
RAZEM 308,448
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
4 Roboty zelbetowe
12 Wykonanie zabezpieczenia wykopu i fundamentow od kpl
d.4| wycena strony istniejgcego parkingu
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Technologia wykonania ptyty zelbetowej i $cian zbiornika | kpl
d.4| wycena oraz stropu metodg bezspoinowg , systemowg w
indywidualna| technologi betonu wodoszczelnego z wbudowaniem blach
systemowych na potgczeniach ptyta-$ciana, sciana-strop
oraz potgczenia studni na stropie zbiornika - wszystkie
potaczenia wodoszczelne w techn ologi betonu
wowodszczelnego - (15.6%6.24*0,45=43,80m3).
Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ $ciany pionowe i strop
zbiornika zelbetowego masg bitumiczng, systemowg gr. =
1mm w stanie suchym, w celu zamknigcia poréw w
zelbecie.
1 <ilos¢ do pozycji> kpl 1,000
43.8+2.5*0.3*(6.24*2+15.6*2+5.64-4.0)
+15.6*6.24*0.3<komentarz do pozycji>
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.4| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
(43,8+25*0,3*(6,24*2+156*2+5,64-4,0)+15,6*| kg 12 304,218
6,24 *0,3) * 115
RAZEM 12 304,218
15| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji zelbetowej ptyty fundamentowej m2
d.4| 0201-02
0,45*(6,24*2+156*2)-1,2 m2 18,456
RAZEM 18,456
16| KNR-W 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m2
d.4| 0201-01
(6,24*1*15,6 * 1) m2 97,344
RAZEM 97,344
17| KNR-W 4-01| Deskowanie ptyty zelbetowej zbiornika m2
d.4| 0201-06
(6,24*1*15,6* 1) m2 97,344
RAZEM 97,344
18] KNR-W 2-02| Beton podktadowy C8/10 m3
d.4| 0205-01
analogia
43,8/0,3*0,1 m3 14,600
RAZEM 14,600
19| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.4| 0205-01 do betonu
analogia
43,8 m3 43,800
RAZEM 43,800
20[ KNR-W 2-02| Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.4| 0245-01 deskowaniu PERI - transport betonu pompg, pozostatych
analogia materiatléw zurawiem
25%(6,24*2+15,6*2+5,64 -4,0) m2 113,300
RAZEM 113,300
21| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym- dodatek za | m2
d.4| 0245-03 | kazdy nastepny cm grubosci - kolejne 20cm
analogia Krotnos¢ = 20
25%(6,24*2+15,6*2+ 5,64 -4,0) m2 113,300
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 113,300
22| KNR-W 2-02| Ptyta stropowa zelbetowa zbiornika o grubosci 10 cm i m2
d.4| 0246-03 | powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
analogia | systemowym
15,6 * 6,24 m2 97,344
RAZEM 97,344
23| KNR-W 2-02| Stropy w deskowaniu systemowym- dodatek za kazdy m2
d.4| 0246-04 | nastepny 1 cm grubosci - kolejne 20 cm grubosci
analogia Krotnosc¢ = 20
15,6 * 6,24 m2 97,344
RAZEM 97,344
5 Roboty izolacyjne
24{ KNR-W 4-01| Izolacje poziome - warstwa poslizgowa z podwajnej foli PE | m2
d.5| 0602-02 | gr.=0.2mm
RAZEM 0,000
25 Analiza wg | Izolacje pionowe, polimerowe typu KMB przeciwwodne m2
d.5| KNR4-01 | istniejgcej $ciany garazu na odcinku wykopu pod zbiornik (
0603-08 + | przyjeto 70m2 - izolacji bitumiczna ) grubosci = 3,0mm po
KNR 4-01 | wyschnieciu
0603-09
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
26| KNR 0-41 | Docieplenie od gory ptyty zelbetowej stropu zbiornika m2
d.5 0115-02 | styrodurem XPS ekstrudowanym klasy 700 gr.= 10cm
wierzchu ptyty zbiornika
15,6 * 6,24 * 1,1 <styrodur XPS klasa 700> m2 107,078
RAZEM 107,078
6 Elementy $lusarkie
27 Dostawa i montaz drabiny ze stali nierdzewnej wraz z kpl
d.6| wycena uchwytami i mocowaniem do konstrukcji zelbetowej
indywidualna| zbiornika, ( wiercenie w $cianach zbiornika i ptycie mozliwe
do 1/5 grubosci elementu zelbetowego). Wklejenie na
chemie elementéw stalowych w konstrukcje zelbetowg
zbiornika.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 Dostawa i montaz podkonstrukcji stalowej z podestem ( kpl
d.6|] wycena nosnosc = 2,0kN /m2) do obstugi technicznej zaworu
indywidualna| ptywakowego- ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami i
mocowaniem do konstrukcji zelbetowej zbiornika, (
wiercenie w Scianach zbiornika i ptycie mozliwe do 1/5
grubosci elementu zelbetowego). Wklejenie na chemie
elementdéw stalowych w konstrukcje zelbetowg zbiornika.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni
29 Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach kpl
d.7| wycena fundamentowych
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 4-31,5mmo | m2
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
311 KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 4-31,5mm o m2
d.7| 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 1cm - za dalsze 12cm
Krotnos¢ = 12
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po m2
d.7] 0109-01 | zageszczeniu 10cm, beton C8/10
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.7| 1406-02 | ulicznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-31 | Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.7| 1406-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po m2
d.7| 0105-01 | zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
35,920 <obrzeza> m2 35,920
RAZEM 35,920
36| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za | m2
d.7| 0105-02 | dalsze 7cm ponad 3cm
35,920 <obrzeza> m2 35,920
RAZEM 35,920
37| KNR 2-21 | Fundamenty pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.7| 0601-05
35,920 * 0,3 <obrzeza> m3 10,776
RAZEM 10,776
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce m2
d.7| 0303-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
39| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin | m
d.7| 0405-03 | piaskiem
25 m 25,000
35,920 m 35,920
RAZEM 60,920
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
8 Wykonanie prac towarzyszgcych na plycie garazowej przy realizowanym zbiorniku ppoz
8.1 Rozbidrki + prace towarzyszgce, wywodz odpadéw
40 Podstawienie kontenera na odpady 7,5 m3 jednokrotne
d.8.1
6 6,000
RAZEM 6,000
41 optata utylizacyjna - odpady zmieszane
d.8.1
2 2,000
RAZEM 2,000
42 optata utylizacyjna - odpady betonowe
d.8.1
4 4,000
RAZEM 4,000
8.2 Prace naprawcze posadzek konstrukcyjnych
43| KNR W-01 | Frezowanie starych podfozy betonowych - beton o m2
d.8.2| 0101-03 | parametrach wyzszych od C20/25
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
44| KNR BC-02 | Podkfad posadzkowy szybkowigzgcy ASOFLOOR-EZ2 - m2
d.8.2] 0415-01 | wykonanie warstwy sczepnej
analogia
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
45| KNR BC-02 | Podkfad posadzkowy szybkowigzgcy ASOFLOOR-EZ2 - m2
d.8.2| 0415-02 | wykonanie warstwy nosnej o gr. do 10 mm
analogia
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
46 KNR W-01 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i m2
d.8.2] 0101-07 | posadzki - odkurzanie podtoza
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
47| KNR BC-02 | Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych m2
d.8.2| 0402-01 (cementowych) dwuskfadnikowg zywicg epoksydowg do
analogia gruntowania, warstw wyréwnujgcych, posrednich i
jastrychow
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
48[ KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m2
d.8.2] 0410-01 | dwusktadnikowg, barwng, przekrywajgcy zarysowania
analogia powtoka poliuretanowg o niskiej lepkosci, antyposlizgowej
gr.3,5 mm
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
8.3 Modernizacja koryt liniowych
49| KNR 9-26 | Demontaz ztomowy odwodnienia liniowego z m
d.8.3] 0111-04 | polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
analiza Swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa
indywidualna| obcigzenia D400
(43,16 + 48,11) m 91,270
RAZEM 91,270
50| KNR W-01 | Frezowanie starych podtozy betonowych - beton o m2
d.8.3] 0101-03 | parametrach wyzszych od C20/25 - Skucie starej otuliny
analiza betonowej po demontarzu odwodnienia liniowego. Dodatek
indywidualna| za utrudnienia R=150%
(43,16 + 48,11) * (0,2 + 0,25 * 2) m2 63,889
RAZEM 63,889
51| ZKNR C-2 | Reprofilacja podifoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.8.3] 0808-04 | konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
analiza pozioma - Wykonanie warstwy szczepnej na dnie koryta po
indywidualna| demontazu odwodnienia liniowego
(43,16 + 48,11) *(0,2) m2 18,254
RAZEM 18,254
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| ZKNR C-2 | Reprofilacja podifoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.8.3] 0808-05 | konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
analiza pionowa - Wykonanie warstwy szczepnej na $cianach
indywidualna| bocznych koryta po demontazu odwodnienia liniowego
(43,16 +48,11) * (0,25 * 2) m2 45,635
RAZEM 45,635
53| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.8.3] 0808-05 [ konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
analiza pionowa - Wykonanie warstwy szczepnej na Scianach
indywidualna| bocznych koryta po demontazu odwodnienia liniowego
(43,16 +48,11) * (0,25 * 2) m2 45,635
RAZEM 45,635
8.4 Naprawa zarysowan konstrukcji garazowej - uszczelnianie rys ciekngcych stropu garazu.
54| ZKNR C-2 | Naprawa rys metodg iniekcji ci$hieniowej przez otwory o [otwo
d.8.4| 0817-05 | gt do 20 cm - mocowanie koncowek iniekcyjnych - r
9915 powierzchnie poziome
743 * 10% otwo 74,300
r
RAZEM 74,300
55 ZKNR C-2 | Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwory o [otwo
d.8.4| 0817-04 | gt do 20 cm - iniekcja uszczelniajgca rysy przesgczajgcej r
9915 wode - powierzchnie poziome
743 * 10% otwo 74,300
r
RAZEM 74,300
56| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy -| m
d.8.4| 0817-07 | powierzchnie poziome
9915
743 * 10% m 74,300
RAZEM 74,300
57| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - m
d.8.4| 0817-08 | powierzchnie poziome
9915
743 * 10% m 74,300
RAZEM 74,300
8.5 Naprawa dylatacji konstrukcyjnej
58| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, | m2
d.8.5| 0803-02 | powierzchnie poziome i pionowe dylatacji konstrukcyjnej
analiza
indywidualna
15,35 *(0,15*2 + 0,08 * 2) m2 7,061
RAZEM 7,061
59| KNR 7-11 | Wypetnianie szczelin dylatacyjnych poziomych sznurem m
d.8.5| 0605-03 | $r.do 50 mm
analiza
indywidualna
15,35 m 15,350
RAZEM 15,350
60 KNR W-01 | Wypetienie szczelin dylatacyjnych m
d.8.5( 0103-03
analiza
indywidualna
15,35 m 15,350
RAZEM 15,350
61 KNCK-3 | Wymiana dylatacji stalowej parkingu na systemowa m
d.8.5| 0704-06 | szczelng
analiza
indywidualna
15,35 m 15,350
RAZEM 15,350
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia
1 Wykonanie ogrodzen tymczasowych - montaz i demontaz | kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Organizacja placu budowy - kontenery kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Projekt organizacji ruchu oraz optaty zwigzane z zajeciem | kpl
d.1| wycena pasa jezdni
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Tereny zewnetrzne-roboty rozbiorkowe
4] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
5/ KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy m
d.2| 0813-01
25 m 25,000
35,920 m 35,920
RAZEM 60,920
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
3 Tereny zewnetrzne - wykopy
7 Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach kpl
d.3] wycena fundamentowych
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3] 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
1,25*155*1,5 m3 29,063
RAZEM 29,063
9] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6,25* 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25) m3 389,438
2,7*35*05*(11,64*2+21*2) m3 308,448
RAZEM 697,886
10| Analiza wg | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.3] KNR4-01 | odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
0108-07 +
KNR 4-01
0108-08
6,25* 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25) m3 389,438
27*35*05*(11,64*2+21*2) m3 308,448
RAZEM 697,886
111 KNR 4-01 | Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow | m3
d.3] 0108-07 | wraz z zageszczeniem gruntu
wycena
indywidualna
2,7*35*0,5*(11,64*2+21*2) m3 308,448
RAZEM 308,448

Norma Expert Wersja: 5.7.400.10 Nr seryjny: 4695 Uzytkownik: UKSW
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
4 Roboty zelbetowe
12 Wykonanie zabezpieczenia wykopu i fundamentow od kpl
d.4| wycena strony istniejgcego parkingu
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Technologia wykonania ptyty zelbetowej i $cian zbiornika | kpl
d.4| wycena oraz stropu metodg bezspoinowg , systemowg w
indywidualna| technologi betonu wodoszczelnego z wbudowaniem blach
systemowych na potgczeniach ptyta-$ciana, sciana-strop
oraz potgczenia studni na stropie zbiornika - wszystkie
potaczenia wodoszczelne w techn ologi betonu
wowodszczelnego - (15.6%6.24*0,45=43,80m3).
Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ $ciany pionowe i strop
zbiornika zelbetowego masg bitumiczng, systemowg gr. =
1mm w stanie suchym, w celu zamknigcia poréw w
zelbecie.
1 <ilos¢ do pozycji> kpl 1,000
43.8+2.5*0.3*(6.24*2+15.6*2+5.64-4.0)
+15.6*6.24*0.3<komentarz do pozycji>
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.4| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
(43,8+25*0,3*(6,24*2+156*2+5,64-4,0)+15,6*| kg 12 304,218
6,24 *0,3) * 115
RAZEM 12 304,218
15| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji zelbetowej ptyty fundamentowej m2
d.4| 0201-02
0,45*(6,24*2+156*2)-1,2 m2 18,456
RAZEM 18,456
16| KNR-W 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m2
d.4| 0201-01
(6,24*1*15,6 * 1) m2 97,344
RAZEM 97,344
17| KNR-W 4-01| Deskowanie ptyty zelbetowej zbiornika m2
d.4| 0201-06
(6,24*1*15,6* 1) m2 97,344
RAZEM 97,344
18] KNR-W 2-02| Beton podktadowy C8/10 m3
d.4| 0205-01
analogia
43,8/0,3*0,1 m3 14,600
RAZEM 14,600
19| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.4| 0205-01 do betonu
analogia
43,8 m3 43,800
RAZEM 43,800
20[ KNR-W 2-02| Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.4| 0245-01 deskowaniu PERI - transport betonu pompg, pozostatych
analogia materiatléw zurawiem
25%(6,24*2+15,6*2+5,64 -4,0) m2 113,300
RAZEM 113,300
21| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym- dodatek za | m2
d.4| 0245-03 | kazdy nastepny cm grubosci - kolejne 20cm
analogia Krotnos¢ = 20
25%(6,24*2+15,6*2+ 5,64 -4,0) m2 113,300
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 113,300
22| KNR-W 2-02| Ptyta stropowa zelbetowa zbiornika o grubosci 10 cm i m2
d.4| 0246-03 | powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
analogia | systemowym
15,6 * 6,24 m2 97,344
RAZEM 97,344
23| KNR-W 2-02| Stropy w deskowaniu systemowym- dodatek za kazdy m2
d.4| 0246-04 | nastepny 1 cm grubosci - kolejne 20 cm grubosci
analogia Krotnosc¢ = 20
15,6 * 6,24 m2 97,344
RAZEM 97,344
5 Roboty izolacyjne
24{ KNR-W 4-01| Izolacje poziome - warstwa poslizgowa z podwajnej foli PE | m2
d.5| 0602-02 | gr.=0.2mm
RAZEM 0,000
25 Analiza wg | Izolacje pionowe, polimerowe typu KMB przeciwwodne m2
d.5| KNR4-01 | istniejgcej $ciany garazu na odcinku wykopu pod zbiornik (
0603-08 + | przyjeto 70m2 - izolacji bitumiczna ) grubosci = 3,0mm po
KNR 4-01 | wyschnieciu
0603-09
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
26| KNR 0-41 | Docieplenie od gory ptyty zelbetowej stropu zbiornika m2
d.5 0115-02 | styrodurem XPS ekstrudowanym klasy 700 gr.= 10cm
wierzchu ptyty zbiornika
15,6 * 6,24 * 1,1 <styrodur XPS klasa 700> m2 107,078
RAZEM 107,078
6 Elementy $lusarkie
27 Dostawa i montaz drabiny ze stali nierdzewnej wraz z kpl
d.6| wycena uchwytami i mocowaniem do konstrukcji zelbetowej
indywidualna| zbiornika, ( wiercenie w $cianach zbiornika i ptycie mozliwe
do 1/5 grubosci elementu zelbetowego). Wklejenie na
chemie elementéw stalowych w konstrukcje zelbetowg
zbiornika.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 Dostawa i montaz podkonstrukcji stalowej z podestem ( kpl
d.6|] wycena nosnosc = 2,0kN /m2) do obstugi technicznej zaworu
indywidualna| ptywakowego- ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami i
mocowaniem do konstrukcji zelbetowej zbiornika, (
wiercenie w Scianach zbiornika i ptycie mozliwe do 1/5
grubosci elementu zelbetowego). Wklejenie na chemie
elementdéw stalowych w konstrukcje zelbetowg zbiornika.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni
29 Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach kpl
d.7| wycena fundamentowych
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 4-31,5mmo | m2
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
311 KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 4-31,5mm o m2
d.7| 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 1cm - za dalsze 12cm
Krotnos¢ = 12
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po m2
d.7] 0109-01 | zageszczeniu 10cm, beton C8/10
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
33| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.7| 1406-02 | ulicznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-31 | Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.7| 1406-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po m2
d.7| 0105-01 | zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
35,920 <obrzeza> m2 35,920
RAZEM 35,920
36| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie - za | m2
d.7| 0105-02 | dalsze 7cm ponad 3cm
35,920 <obrzeza> m2 35,920
RAZEM 35,920
37| KNR 2-21 | Fundamenty pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.7| 0601-05
35,920 * 0,3 <obrzeza> m3 10,776
RAZEM 10,776
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce m2
d.7| 0303-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
21,67 * 14,25 m2 308,798
RAZEM 308,798
39| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin | m
d.7| 0405-03 | piaskiem
25 m 25,000
35,920 m 35,920
RAZEM 60,920
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
8 Wykonanie prac towarzyszgcych na plycie garazowej przy realizowanym zbiorniku ppoz
8.1 Rozbidrki + prace towarzyszgce, wywodz odpadéw
40 Podstawienie kontenera na odpady 7,5 m3 jednokrotne
d.8.1
6 6,000
RAZEM 6,000
41 optata utylizacyjna - odpady zmieszane
d.8.1
2 2,000
RAZEM 2,000
42 optata utylizacyjna - odpady betonowe
d.8.1
4 4,000
RAZEM 4,000
8.2 Prace naprawcze posadzek konstrukcyjnych
43| KNR W-01 | Frezowanie starych podfozy betonowych - beton o m2
d.8.2| 0101-03 | parametrach wyzszych od C20/25
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
44| KNR BC-02 | Podkfad posadzkowy szybkowigzgcy ASOFLOOR-EZ2 - m2
d.8.2] 0415-01 | wykonanie warstwy sczepnej
analogia
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
45| KNR BC-02 | Podkfad posadzkowy szybkowigzgcy ASOFLOOR-EZ2 - m2
d.8.2| 0415-02 | wykonanie warstwy nosnej o gr. do 10 mm
analogia
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
46 KNR W-01 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i m2
d.8.2] 0101-07 | posadzki - odkurzanie podtoza
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
47| KNR BC-02 | Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych m2
d.8.2| 0402-01 (cementowych) dwuskfadnikowg zywicg epoksydowg do
analogia gruntowania, warstw wyréwnujgcych, posrednich i
jastrychow
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
48[ KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m2
d.8.2] 0410-01 | dwusktadnikowg, barwng, przekrywajgcy zarysowania
analogia powtoka poliuretanowg o niskiej lepkosci, antyposlizgowej
gr.3,5 mm
743 m2 743,000
RAZEM 743,000
8.3 Modernizacja koryt liniowych
49| KNR 9-26 | Demontaz ztomowy odwodnienia liniowego z m
d.8.3] 0111-04 | polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w
analiza Swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa
indywidualna| obcigzenia D400
(43,16 + 48,11) m 91,270
RAZEM 91,270
50| KNR W-01 | Frezowanie starych podtozy betonowych - beton o m2
d.8.3] 0101-03 | parametrach wyzszych od C20/25 - Skucie starej otuliny
analiza betonowej po demontarzu odwodnienia liniowego. Dodatek
indywidualna| za utrudnienia R=150%
(43,16 + 48,11) * (0,2 + 0,25 * 2) m2 63,889
RAZEM 63,889
51| ZKNR C-2 | Reprofilacja podifoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.8.3] 0808-04 | konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
analiza pozioma - Wykonanie warstwy szczepnej na dnie koryta po
indywidualna| demontazu odwodnienia liniowego
(43,16 + 48,11) *(0,2) m2 18,254
RAZEM 18,254
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| ZKNR C-2 | Reprofilacja podifoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.8.3] 0808-05 | konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
analiza pionowa - Wykonanie warstwy szczepnej na $cianach
indywidualna| bocznych koryta po demontazu odwodnienia liniowego
(43,16 +48,11) * (0,25 * 2) m2 45,635
RAZEM 45,635
53| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.8.3] 0808-05 [ konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
analiza pionowa - Wykonanie warstwy szczepnej na Scianach
indywidualna| bocznych koryta po demontazu odwodnienia liniowego
(43,16 +48,11) * (0,25 * 2) m2 45,635
RAZEM 45,635
8.4 Naprawa zarysowan konstrukcji garazowej - uszczelnianie rys ciekngcych stropu garazu.
54| ZKNR C-2 | Naprawa rys metodg iniekcji ci$hieniowej przez otwory o [otwo
d.8.4| 0817-05 | gt do 20 cm - mocowanie koncowek iniekcyjnych - r
9915 powierzchnie poziome
743 * 10% otwo 74,300
r
RAZEM 74,300
55 ZKNR C-2 | Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwory o [otwo
d.8.4| 0817-04 | gt do 20 cm - iniekcja uszczelniajgca rysy przesgczajgcej r
9915 wode - powierzchnie poziome
743 * 10% otwo 74,300
r
RAZEM 74,300
56| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy -| m
d.8.4| 0817-07 | powierzchnie poziome
9915
743 * 10% m 74,300
RAZEM 74,300
57| ZKNR C-2 | Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - m
d.8.4| 0817-08 | powierzchnie poziome
9915
743 * 10% m 74,300
RAZEM 74,300
8.5 Naprawa dylatacji konstrukcyjnej
58| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, | m2
d.8.5| 0803-02 | powierzchnie poziome i pionowe dylatacji konstrukcyjnej
analiza
indywidualna
15,35 *(0,15*2 + 0,08 * 2) m2 7,061
RAZEM 7,061
59| KNR 7-11 | Wypetnianie szczelin dylatacyjnych poziomych sznurem m
d.8.5| 0605-03 | $r.do 50 mm
analiza
indywidualna
15,35 m 15,350
RAZEM 15,350
60 KNR W-01 | Wypetienie szczelin dylatacyjnych m
d.8.5( 0103-03
analiza
indywidualna
15,35 m 15,350
RAZEM 15,350
61 KNCK-3 | Wymiana dylatacji stalowej parkingu na systemowa m
d.8.5| 0704-06 | szczelng
analiza
indywidualna
15,35 m 15,350
RAZEM 15,350
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Zestawienie robocizny
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Wartos$é |

Zestawienie materiatow
[Lp. | Nazwa [jm.] los¢ | Ninw. [ llwyk. | Cenajedn. | Wartos¢ |

Zestawienie sprzetu
[Lp. | Nazwa [j.m. ] llosé | Cenajedn. | Wartosé |

Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [j.m.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢ | Transport |
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia

2 Tereny zewnetrzne-roboty rozbiérkowe

3 Tereny zewnetrzne - wykopy

4 Roboty zelbetowe

5 Roboty izolacyjne

6 Elementy Slusarkie

7 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni

8 Wykonanie prac towarzyszgcych na plycie garazowej przy realizowanym zbiorniku ppoz

1 Organizacja placu budowy, uzgodnienia

2 Tereny zewnetrzne-roboty rozbiérkowe

3 Tereny zewnetrzne - wykopy

4 Roboty zelbetowe

5 Roboty izolacyjne

6 Elementy Slusarkie

7 Tereny zewnetrzne - odtworzenie nawierzchni

8 Wykonanie prac towarzyszacych na ptycie garazowej przy realizowanym zbiorniku ppoz
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Organizacja placu budowy, uzgodnienia
	Pozycja: Wykonanie ogrodzeń tymczasowych - montaż i demontaż
	1

	Pozycja: Organizacja placu budowy - kontenery
	1

	Pozycja: Projekt organizacji ruchu oraz opłaty związane z zajęciem pasa jezdni
	1


	Dział:Tereny zewnętrzne-roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	300

	Pozycja: Rozebranie obrzeży
	25
	35,920

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm
	300


	Dział:Tereny zewnętrzne - wykopy
	Pozycja: Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach fundamentowych
	1

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
	1,25 * 15,5 * 1,5

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	6,25 * 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25)
	2,7 * 3,5 * 0,5 * (11,64 * 2 + 21 * 2)

	Pozycja: Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
	6,25 * 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25)
	2,7 * 3,5 * 0,5 * (11,64 * 2 + 21 * 2)

	Pozycja: Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow wraz z zagęszczeniem gruntu
	2,7 * 3,5 * 0,5 * (11,64 * 2 + 21 * 2)
	


	Dział:Roboty żelbetowe
	Pozycja: Wykonanie zabezpieczenia wykopu i fundamentów od strony istniejącego parkingu
	1

	Pozycja: Technologia wykonania płyty żelbetowej i ścian zbiornika oraz stropu metodą bezspoinową , systemową w technologi betonu wodoszczelnego z wbudowaniem blach systemowych na połączeniach płyta-ściana, ściana-strop oraz połączenia studni na stropie zbiornika - wszystkie połączenia wodoszczelne w techn ologi betonu wowodszczelnego - (15.6*6.24*0,45=43,80m3). Dodatkowo należy zabezpieczyć ściany pionowe i strop zbiornika żelbetowego masą bitumiczną, systemową gr. = 1mm w stanie suchym, w celu zamknięcia porów w żelbecie.
	1 
	43.8+2.5*0.3*(6.24*2+15.6*2+5.64-4.0)+15.6*6.24*0.3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
	
	(43,8 + 2,5 * 0,3 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2 + 5,64 - 4,0) + 15,6 * 6,24 * 0,3) * 115

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji żelbetowej płyty fundamentowej
	
	0,45 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2) - 1,2

	Pozycja: Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji
	
	(6,24 * 1 * 15,6 * 1)

	Pozycja: Deskowanie płyty żelbetowej zbiornika
	
	(6,24 * 1 * 15,6 * 1)

	Pozycja: Beton podkładowy C8/10
	43,8 / 0,3 * 0,1

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	43,8

	Pozycja: Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	2,5 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2 + 5,64 - 4,0)

	Pozycja: Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym- dodatek za każdy następny cm grubości - kolejne 20cm

Krotność = 20
	2,5 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2 + 5,64 - 4,0)

	Pozycja: Płyta stropowa żelbetowa zbiornika o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym
	15,6 * 6,24

	Pozycja: Stropy w deskowaniu systemowym- dodatek za każdy następny 1 cm grubości  - kolejne 20 cm grubości

Krotność = 20
	15,6 * 6,24


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Izolacje poziome - warstwa poślizgowa z podwójnej foli PE gr.=0.2mm
	

	Pozycja: Izolacje pionowe, polimerowe typu KMB przeciwwodne istniejącej ściany garażu na odcinku wykopu pod zbiornik ( przyjęto 70m2 -  izolacji bitumiczna ) grubości = 3,0mm po wyschnięciu
	70

	Pozycja: Docieplenie od góry płyty żelbetowej stropu zbiornika styrodurem XPS ekstrudowanym klasy 700 gr.= 10cm wierzchu płyty zbiornika
	15,6 * 6,24 * 1,1 


	Dział:Elementy ślusarkie
	Pozycja: Dostawa i montaż drabiny ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami i mocowaniem do konstrukcji żelbetowej zbiornika, ( wiercenie w ścianach zbiornika i płycie możliwe do 1/5 grubości elementu żelbetowego). Wklejenie na chemię elementów stalowych w konstrukcje żelbetową zbiornika.
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej z podestem ( nośnośc = 2,0kN /m2) do obsługi technicznej zaworu pływakowego- ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami i mocowaniem do konstrukcji żelbetowej zbiornika, ( wiercenie w ścianach zbiornika i płycie możliwe do 1/5 grubości elementu żelbetowego). Wklejenie na chemię elementów stalowych w konstrukcje żelbetową zbiornika.
	1


	Dział:Tereny zewnętrzne - odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach fundamentowych
	1

	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 1cm - za dalsze 12cm

Krotność = 12
	
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm, beton C8/10
	
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	3

	Pozycja: Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	2

	Pozycja: Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie
	
	35,920 

	Pozycja: Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za dalsze 7cm ponad 3cm
	35,920 

	Pozycja: Fundamenty pod obrzeża, beton  C12/15
	
	35,920 * 0,3 

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	25
	35,920


	Dział:Wykonanie prac towarzyszących na płycie garażowej przy realizowanym zbiorniku ppoż
	Dział:Rozbiórki + prace towarzyszące, wywóz odpadów
	Pozycja: Podstawienie kontenera na odpady 7,5 m3 jednokrotne
	6

	Pozycja: opłata utylizacyjna - odpady zmieszane
	2

	Pozycja: opłata utylizacyjna - odpady betonowe
	4


	Dział:Prace naprawcze posadzek konstrukcyjnych
	Pozycja: Frezowanie starych podłoży betonowych - beton o parametrach wyższych od C20/25
	743

	Pozycja: Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy sczepnej
	743

	Pozycja: Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy nośnej o gr. do 10 mm
	743

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża
	743

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoży mineralnych (cementowych) dwuskładnikową żywicą epoksydową do gruntowania, warstw wyrównujących, pośrednich i jastrychów
	743

	Pozycja: Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej dwuskładnikową, barwną, przekrywającą zarysowania powłoką poliuretanową o niskiej lepkości, antypoślizgowej gr.3,5 mm
	743


	Dział:Modernizacja koryt liniowych
	Pozycja: Demontaż złomowy odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400
	(43,16 + 48,11)

	Pozycja: Frezowanie starych podłoży betonowych - beton o parametrach wyższych od C20/25 - Skucie starej otuliny betonowej po demontarzu odwodnienia liniowego. Dodatek za utrudnienia R=150%
	(43,16 + 48,11) * (0,2 + 0,25 * 2)

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - Wykonanie warstwy szczepnej na dnie koryta po demontażu odwodnienia liniowego
	(43,16 + 48,11) * (0,2)

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa - Wykonanie warstwy szczepnej na ścianach bocznych koryta po demontażu odwodnienia liniowego
	(43,16 + 48,11) * (0,25 * 2)


	Dział:Naprawa zarysowań konstrukcji garażowej - uszczelnianie rys cieknących stropu garażu.
	Pozycja: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - mocowanie końcówek iniekcyjnych - powierzchnie poziome
	743 * 10%

	Pozycja: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja uszczelniająca rysy przesączającej wodę - powierzchnie poziome
	743 * 10%

	Pozycja: Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome
	743 * 10%

	Pozycja: Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie - powierzchnie poziome
	743 * 10%


	Dział:Naprawa dylatacji konstrukcyjnej
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe dylatacji konstrukcyjnej
	15,35 * (0,15 * 2 + 0,08 * 2)

	Pozycja: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych sznurem śr.do 50 mm
	15,35

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
	15,35

	Pozycja: Wymiana dylatacji stalowej parkingu na systemową szczelną
	15,35


	Dział:Organizacja placu budowy, uzgodnienia
	Pozycja: Wykonanie ogrodzeń tymczasowych - montaż i demontaż
	1

	Pozycja: Organizacja placu budowy - kontenery
	1

	Pozycja: Projekt organizacji ruchu oraz opłaty związane z zajęciem pasa jezdni
	1


	Dział:Tereny zewnętrzne-roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	300

	Pozycja: Rozebranie obrzeży
	25
	35,920

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm
	300


	Dział:Tereny zewnętrzne - wykopy
	Pozycja: Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach fundamentowych
	1

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
	1,25 * 15,5 * 1,5

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	6,25 * 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25)
	2,7 * 3,5 * 0,5 * (11,64 * 2 + 21 * 2)

	Pozycja: Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 30 km grunt.kat. IV.
	6,25 * 15,5 * (4,4 - 0,08 - 0,05 - 0,25)
	2,7 * 3,5 * 0,5 * (11,64 * 2 + 21 * 2)

	Pozycja: Dowiezienie piasku samochodami do zasypania wykopow wraz z zagęszczeniem gruntu
	2,7 * 3,5 * 0,5 * (11,64 * 2 + 21 * 2)
	


	Dział:Roboty żelbetowe
	Pozycja: Wykonanie zabezpieczenia wykopu i fundamentów od strony istniejącego parkingu
	1

	Pozycja: Technologia wykonania płyty żelbetowej i ścian zbiornika oraz stropu metodą bezspoinową , systemową w technologi betonu wodoszczelnego z wbudowaniem blach systemowych na połączeniach płyta-ściana, ściana-strop oraz połączenia studni na stropie zbiornika - wszystkie połączenia wodoszczelne w techn ologi betonu wowodszczelnego - (15.6*6.24*0,45=43,80m3). Dodatkowo należy zabezpieczyć ściany pionowe i strop zbiornika żelbetowego masą bitumiczną, systemową gr. = 1mm w stanie suchym, w celu zamknięcia porów w żelbecie.
	1 
	43.8+2.5*0.3*(6.24*2+15.6*2+5.64-4.0)+15.6*6.24*0.3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
	
	(43,8 + 2,5 * 0,3 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2 + 5,64 - 4,0) + 15,6 * 6,24 * 0,3) * 115

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji żelbetowej płyty fundamentowej
	
	0,45 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2) - 1,2

	Pozycja: Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji
	
	(6,24 * 1 * 15,6 * 1)

	Pozycja: Deskowanie płyty żelbetowej zbiornika
	
	(6,24 * 1 * 15,6 * 1)

	Pozycja: Beton podkładowy C8/10
	43,8 / 0,3 * 0,1

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	43,8

	Pozycja: Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem
	2,5 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2 + 5,64 - 4,0)

	Pozycja: Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym- dodatek za każdy następny cm grubości - kolejne 20cm

Krotność = 20
	2,5 * (6,24 * 2 + 15,6 * 2 + 5,64 - 4,0)

	Pozycja: Płyta stropowa żelbetowa zbiornika o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym
	15,6 * 6,24

	Pozycja: Stropy w deskowaniu systemowym- dodatek za każdy następny 1 cm grubości  - kolejne 20 cm grubości

Krotność = 20
	15,6 * 6,24


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Izolacje poziome - warstwa poślizgowa z podwójnej foli PE gr.=0.2mm
	

	Pozycja: Izolacje pionowe, polimerowe typu KMB przeciwwodne istniejącej ściany garażu na odcinku wykopu pod zbiornik ( przyjęto 70m2 -  izolacji bitumiczna ) grubości = 3,0mm po wyschnięciu
	70

	Pozycja: Docieplenie od góry płyty żelbetowej stropu zbiornika styrodurem XPS ekstrudowanym klasy 700 gr.= 10cm wierzchu płyty zbiornika
	15,6 * 6,24 * 1,1 


	Dział:Elementy ślusarkie
	Pozycja: Dostawa i montaż drabiny ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami i mocowaniem do konstrukcji żelbetowej zbiornika, ( wiercenie w ścianach zbiornika i płycie możliwe do 1/5 grubości elementu żelbetowego). Wklejenie na chemię elementów stalowych w konstrukcje żelbetową zbiornika.
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej z podestem ( nośnośc = 2,0kN /m2) do obsługi technicznej zaworu pływakowego- ze stali nierdzewnej wraz z uchwytami i mocowaniem do konstrukcji żelbetowej zbiornika, ( wiercenie w ścianach zbiornika i płycie możliwe do 1/5 grubości elementu żelbetowego). Wklejenie na chemię elementów stalowych w konstrukcje żelbetową zbiornika.
	1


	Dział:Tereny zewnętrzne - odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Pomiary geodezyjne oraz badanie gruntu przy pracach fundamentowych
	1

	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 1cm - za dalsze 12cm

Krotność = 12
	
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm, beton C8/10
	
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	3

	Pozycja: Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
	2

	Pozycja: Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie
	
	35,920 

	Pozycja: Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za dalsze 7cm ponad 3cm
	35,920 

	Pozycja: Fundamenty pod obrzeża, beton  C12/15
	
	35,920 * 0,3 

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	21,67 * 14,25

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	25
	35,920


	Dział:Wykonanie prac towarzyszących na płycie garażowej przy realizowanym zbiorniku ppoż
	Dział:Rozbiórki + prace towarzyszące, wywóz odpadów
	Pozycja: Podstawienie kontenera na odpady 7,5 m3 jednokrotne
	6

	Pozycja: opłata utylizacyjna - odpady zmieszane
	2

	Pozycja: opłata utylizacyjna - odpady betonowe
	4


	Dział:Prace naprawcze posadzek konstrukcyjnych
	Pozycja: Frezowanie starych podłoży betonowych - beton o parametrach wyższych od C20/25
	743

	Pozycja: Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy sczepnej
	743

	Pozycja: Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy nośnej o gr. do 10 mm
	743

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża
	743

	Pozycja: Jednokrotne gruntowanie podłoży mineralnych (cementowych) dwuskładnikową żywicą epoksydową do gruntowania, warstw wyrównujących, pośrednich i jastrychów
	743

	Pozycja: Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej dwuskładnikową, barwną, przekrywającą zarysowania powłoką poliuretanową o niskiej lepkości, antypoślizgowej gr.3,5 mm
	743


	Dział:Modernizacja koryt liniowych
	Pozycja: Demontaż złomowy odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400
	(43,16 + 48,11)

	Pozycja: Frezowanie starych podłoży betonowych - beton o parametrach wyższych od C20/25 - Skucie starej otuliny betonowej po demontarzu odwodnienia liniowego. Dodatek za utrudnienia R=150%
	(43,16 + 48,11) * (0,2 + 0,25 * 2)

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - Wykonanie warstwy szczepnej na dnie koryta po demontażu odwodnienia liniowego
	(43,16 + 48,11) * (0,2)

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa - Wykonanie warstwy szczepnej na ścianach bocznych koryta po demontażu odwodnienia liniowego
	(43,16 + 48,11) * (0,25 * 2)


	Dział:Naprawa zarysowań konstrukcji garażowej - uszczelnianie rys cieknących stropu garażu.
	Pozycja: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - mocowanie końcówek iniekcyjnych - powierzchnie poziome
	743 * 10%

	Pozycja: Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja uszczelniająca rysy przesączającej wodę - powierzchnie poziome
	743 * 10%

	Pozycja: Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome
	743 * 10%

	Pozycja: Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie - powierzchnie poziome
	743 * 10%


	Dział:Naprawa dylatacji konstrukcyjnej
	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe dylatacji konstrukcyjnej
	15,35 * (0,15 * 2 + 0,08 * 2)

	Pozycja: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych poziomych sznurem śr.do 50 mm
	15,35

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
	15,35

	Pozycja: Wymiana dylatacji stalowej parkingu na systemową szczelną
	15,35
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