
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:      Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowości Janowice

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego rycz. 1,00

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

2.1

2.1.1 61,00

2.1.2 Wykonanie rozbiórki elementów balustrady, pochwytów, poręczy kg 450,00

2.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 61,00

2.2

2.2.1 Wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym 523,00

2.3

2.3.1 165,00

2.4

2.4.1 Wykonanie zasypki przepustów - zasypanie przestrzeni za ścianami gruntem stabilizowanym cementem 243,00

2.5

2.5.1 167,50

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

3.1

3.1.1 kg

3.2

3.2.1 Beton fundamentów w deskowaniu klasy C30/37 40,50

3.2.2 Beton ścian oporowych na wlocie i wylocie w deskowaniu klasy C30/37 36,00

3.2.3 Beton płyt zespalających i przejściowych w deskowaniu klasy C30/37 20,00

3.3

3.3.1 53,00

3.4

3.4.1 szt. 8,00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.1

4.1.1 299,00

4.2

4.2.1 47,00

4.3

4.3.1 Wykonanie dylatacji na stykach elementów prefabrykowanych m 51,00

4.4

4.4.1 Zakup i montaż stalowych barier ochronnych H2/W3 m 25,00

4.5

4.5.1 84,00

4.5.2 30,00

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERSKIE
Przepust drogowy

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy opis 

robót i obliczenie ich ilości
Jm

OI.10.01.00
45100000-

8OI.10.01.00
45100000-8

WYTYCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CPV: Przygotowanie terenu pod budowęWYTYCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CPV: Przygotowanie terenu pod budowę

OI.10.03.00
45111300-

1OI.10.03.00
45111300-1

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
CPV: Roboty rozbiórkoweROZBIÓRKA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
CPV: Roboty rozbiórkowe

Wykonanie rozbiórki elementów ceglanych
- istniejąca część przelotowa przepustu - 23 m3

- istniejące ściany czołowe wraz z fundamentami - 38 m3Wykonanie rozbiórki elementów ceglanych

- istniejąca część przelotowa przepustu - 23 m3

- istniejące ściany czołowe wraz z fundamentami - 38 m3

m3

m3

OI.11.01.02
45111200-

0OI.11.01.02
45111200-0

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM
CPV: Roboty w zakresie  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemneWYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE 
NIESKALISTYM
CPV: Roboty w zakresie  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

m3

OI.11.01.04
45111200-

0OI.11.01.04
45111200-0

ZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH I WYKONANIE NASYPÓW PRZY OBIEKTACH INŻYNIERSKICH
CPV: Roboty w zakresie  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemneZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH 
I WYKONANIE NASYPÓW PRZY OBIEKTACH INŻYNIERSKICH
CPV: Roboty w zakresie  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykonanie zasypania wykopów oraz wykonanie nasypów wraz z uformowaniem skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustu 
gruntem spoistym wraz z zagęszczeniem

m3

OI.11.01.05
45111200-

0OI.11.01.05
45111200-0

KONSTRUKCJE Z GRUNTU ULEPSZONEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemneKONSTRUKCJE Z GRUNTU ULEPSZONEGO 
CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie  przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

m3

OI.11.01.05
45111200-

0OI.11.01.05
45111200-0

ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemneŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC 
STALOWYCH
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych wraz z rozparciem - tracona
- przyjęto ściankę szczelną traconą W

xmin
=625cm3/m (tymczasowo rozpartą) dł. 4,5m i 5m m2

OI.12.01.00
45223500-1

ZBROJENIE BETONU STALĄ ŻEBROWANĄ
CPV: Konstrukcje z betonu zbrojonego

Zbrojenie betonu stalą fyk=500MPa o klasie ciągliwości C
- ściany oporowe na wlocie i wylocie - 3527 kg
- fundament - 3178 kg
- płyta przejściowa i zespalająca - 2596 kg

9 301,00

OI.13.01.00
45223500-1

BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE INŻYNIERSKIM
CPV: Konstrukcje z betonu zbrojonego

m3

m3

m3

OI.13.02.00 
45222000-9

BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE INŻYNIERSKIM
CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych
Beton klasy C12/15
 - korek betonowy pod fundamentem - 40,5 m3

 - beton pod częścią przelotową przepustu - 4,0m3

 - beton podkładowy pod płytą przejściową - 7,0 m3

 - beton ochronny na płycie zespalającej - 1,5 m3 

m3

OI.13.05.01 
45223800-4

USTROJE NOŚNE Z ŻELBETOWYCH PREFABRYKATÓW O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM
CPV: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
Prefabrykowny ustrój z betonu klasy C40/50

OI.15.01.02
45450000-6

IZOLACJA POWŁOKOWA BITUMICZNA UKŁADANA "NA ZIMNO"
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe
Bitumiczna izolacja cienkopowłokowa powierzchni betonowych
- fundament - 49 m2

- przepust wewnątrz - 60 m2

- część wlotowa i wylotowa przepustu - 125 m2

- płyta przejściowa - 65 m2

m2

OI.15.02.03
45450000-6

IZOLACJA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ                                                                                      
               
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe
Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewnej
 - izolacja na płycie zespalającej - 3x(8,1+0,3+0,3)=26,1m2

 - zabezpieczenie styków prefabrykatów - 7x(2,4+2,4+2,4)x0,3=15,1m2

 - styk prefabrykatu z ścianą boczną - 4x2,4x0,6=5,8m2

m2

OI.18.01.04
45450000-6

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH MIĘDZY ELEMENTAMI BETONOWYMI W OBIEKTACH INŻYNIERSKICH
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

OI.19.05.01
45223100-7

BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
CPV: Montaż konstrukcji metalowych

OI.20.01.08
45450000-6

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe
Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych impregnacją hydrofobową
 - wnętrze przepustu - 49m2

 - ściany na wlocie i wylocie przepustu - 16,5+18,5=35m2

m2

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań
- elementy gzymsowe

m2



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy opis 

robót i obliczenie ich ilości
Jm

4.6

4.6.1 Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi m 5,60

4.7

4.7.1 Stałe punkty wysokościowe szt. 1,00

4.7.2 Repery pomiarowe na obiekcie szt. 4,00

4.8

4.8.1 m 10,00

4.8.2 129,00

4.8.3 20

4.8.4 m 32,20

OI.20.01.09
45450000-6

SCHODY ROBOCZE NA SKARPIE
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

OI.20.01.13
45450000-6

PUNKTY POMIAROWE NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

OI.20.07.01
45450000-6

REGULACJA I UMOCNIENIE KORYTA ROWU
CPV: Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

Wykonanie reprofilacji rowu
 - reprofilacja na dł. 5m na wlocie i 5m na wylocie przepustu

Wykonanie umocnienia kamieniem polnym na zaprawie
- umocnienie skarp rowu 5m na wlocie i 5m na wylocie przepustu

m2

Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego
- narzut kamienny na dnie rowu szerokość 2m dł. 5m na wlocie i 5m na wylocie m2

Wykonanie gurtów z palików drewnianych
- paliki drewniane średnicy D=10cm i dł. 1,00m


