Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice.

BRANZA DROGOWA - budowa przepustu

Element scalony - rodzaj robot

Le. Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1 200, CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
45233000-9
drég
1.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,05
12 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
1.21 Usuniecie krzewdw wraz z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy (krzewy wg wykazu). m? 2,00
122 Usunigcie krzewdw oraz nieujetych w wykazie mtodych drzew wraz z wywozem materiatéw na sktadowisko m? 45.00
- Wykonawcy (drobne skupiska, oczyszczenie terenu pod budowe). ’
123 Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o $r. do 16 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko szt 2.00
o \Wykonawecy i utylizacjg z zasypaniem wykopdéw po karczowaniu . ’
124 Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o $r. 16-25 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko sot 3.00
- Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu 3 ’
125 Mechaniczne $cigcie drzew z karczowaniem pni o $ér. 76-85 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko szt 1.00
o Wykonawcy i utylizacjg z zasypaniem wykopow po karczowaniu 2 ’
126 Mechaniczne $ciecie drzew z karczowaniem pni o $r. 126-135 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko szt 3.00
- \Wykonawecy i utylizacjg z zasypaniem wykopdéw po karczowaniu . ’
kalkulacja B
127 indywidualna Przeniesienie budek lggowych szt. 2,00
43 | D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG. OGRODZEN | PRZEPUSTOW
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, pr ia oraz oc: ia terenu pod budow:
1.31 Rozebranie nawierzchni gruntowej utwardzonej za pomocg szlaki, gruzu o gr. $rednio 15 cm m? 177,00
1.3.2 Wywdz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg m? 26,55
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 'Wykonanie wykopéw z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robot me 21460
o ziemnych pomniejszona o objeto$¢ gruzu przeznaczonego do wywozu):241,15-26,55m3 ’
WYKONANIE NASYPOW
22 D 02.03.01 CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2241 Wykonanie nasypéw — wg tabeli robét ziemnych m? 0,02
222 Wykonanie nasypéw z piasku — wg tabeli robét ziemnych wymiana gruntu m? 83,39
223 \Wykonanie nasypdw — wymiana gruntu pod zjazdami (obmiar 32m2*0,2m) m? 6,40
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
341 2001 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamer ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 dré
3.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 559,56
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.2 ey CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 dré
3.21 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 366,90
322 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?2 344,70
3.23 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m? 344,70
324 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — podbudowa z kruszywa m? 366,90
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3.3 2001 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamer ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 dro
3.3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m? 334,50
332 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — zjazdy m? 32,40
3.33 Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm — pobocza z kruszywa tamanego m? 71,30
334 kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni z kruszywa o gr. 15 cm —wigczenie w droge gminng poza nawierzchnig bitumiczng m? 100.00
~ indywidualna |(obmiar: 2*10m*5m) ’
D 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
34 200, CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 =y
341 gvnilil:%ne?me warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 c¢m — jezdnia drogi m2 355,86
34.2 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm — zjazdy m? 32,40
D 04.05.01 PODBUDOWA ZASADNICZA/POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
3.5 200 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 aro
3.5.1 \Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm — opaska z kostki przy przepuscie m? 17,60
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
41 200 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 dré
4.11 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1-2 gr. 5 cm — jezdnia drogi gminnej m? 313,30
4.1.2 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1-2 gr. 5 cm — zjazdy m? 31,40
4.1.3 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S KR 1-2 gr. 4 cm — zjazdy (wg wykazu) m? 30,40
4.1.4 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1-2 gr. 4 cm — jezdnia m? 308,00
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
4.2 4523500'0_9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
4.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — kostka m? 17.60
- nowa, kolor szary —doj$cie do posesji, opaska na obiekcie ’
D) D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D 07.01.01. |OZNAKOWANIE POZIOME CPV:
) 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii cienkowarstwowej — (linia P-7d — 44 mb) m?2 5,28
D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
5.2 4523'3060_9' CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
5.21 Montaz barier stalowych ochronnych N2W2 m 66,00




Element scalony - rodzaj robot

Le. Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
6 D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D 08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
6.1 200, CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
452330009 |4 o
6.1.1 Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na m 27.00
o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm — opaska na obiekcie !
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
6.3 iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
45233000-9 -
drég
6.3.1 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na tawie betonowej z m 470
o betonu C12/15 z oporem — dojscie do posesji oraz opaska na obiekcie ’
7 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
74 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE TERENU Z OBSIANIEM TRAWA
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
71.2 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m? 244,60
713 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm — rowy m? 54,40
8 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
8.1 452'33'000'_9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
drég
8.1.1 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej Kkm 0.05

i wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych




	drogi

