Przebudowa sieci elektroenergetyczne niskiego i sSredniego napigcia

Kod CPV: 45231400-9 Roboty elektryczne w zakresie linii elektroenergetycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych branzy elektrycznej w zakresie przebudowy sieci
elektroenergetycznej sredniego i niskiego napigcia w ramach Inwestycji:
- Rozbudowa drogi gminnej nr 150848C w miejscowosci Janowice
Lokalizacja Inwestycji — wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat inowroctawski, gmina
Kruszwica, obreb Janowice
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna — stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZaKres robot objctych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie przebudowy sieci Sredniego i1 niskiego napi¢cia
W zakres prac wchodza:

- wykonanie wykopow

- utozenie kabli i rur ostonowych

- wykonanie przewiertow sterowanych

- zatozenie opasek informacyjnych na kabel

- zasypanie rowu warstwg piasku i rodzimego gruntu

- przykrycie rowu folig kablowa

- zasypanie rowu pozostala ziemig

- wykonanie muf faczeniowych

- odkopanie istniejacych kabli

- przebudowa, zmiana lokalizacji szaf energetycznych, sterowniczych
Zakres szczegétowy wykonywanych roboét 1 prac przygotowawczych do tych rob6t- zawarty jest
w "Projekcie budowlanym".
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi obowigzujagcymi normami

1 nazewnictwem uzytym w projekcie oraz w Ustawie Prawa Budowlanego.



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i solidno$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzi jest
rowniez za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Wykonawca przejmie teren budowy od Zamawiajacego w terminie zgodnie z kontraktem. Po
przekazaniu placu budowy wykonawca wyznaczy i1 utrwali punkty gtéwne trasy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu kompletng dokumentacje
projektowa zawierajgca opis techniczny, rysunki i uzgodnienia.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje plan BIOZ, Program Zapewnienia JakoSci jesli
bedzie wymagany.

Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia jezeli s3 wymagane.
Uzgodnienia powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowanych sieci energeycznych. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej Inwestycji.

Wykonywane roboty nalezy dokumentowa¢ przez osoby uprawnione w dzienniku budowy
prowadzonym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Po zakonczonej Inwestycji Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie
z Ustawg Prawa Budowlanego

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz zgodne ze Standardami Technicznymi ENEA Operator. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Do wykonania przedmiotu opracowania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu
opracowania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane
materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie materiaty powinny by¢ fabryczne nowe i najwyzszej

jakosci.



Nazwy handlowe uzyte w dokumentacji lub specyfikacji technicznej nalezy traktowac¢ jako
definicja standardu, nalezy stosowa¢ wyszczegdlnione materiaty lub réwnowazne zapewniajace
te same parametry techniczne.

2.2. Materialy elektryczne

Piasek

Zastosowac piasek naturalny, nie zawierajacy gliny.

Rury ostonowe

Zastosowac rury ostonowe zgodnie z Dokumentacj¢ Projektowa. Rury ostonowe powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dzialajace obcigzanie. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie.
Stosowac¢ rury w odcinkach 6 lub 12 metréw. Rury nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania lub
ztaczek prefabrykowanych z uszczelka. W wykopach otwartych dopuszcza si¢ stosowanie rur
kielichowych. Wszystkie rury ostonowe musza spetnia¢ wytrzymato$¢ 750N.

Dla sieci nN stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego, a dla sieci SN — koloru czerwonego.
Srednice zewnetrzne rur stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury ostonowe nalezy uszczelnia¢ prefabrykowanymi dtawicami czopowymi.

Folia

Trasa linii musi by¢ oznaczona na calej dtugosci taSmg ostrzegawczg koloru niebieskiego na
sieci nN oraz koloru czerwonego dla sieci SN. Nalezy stosowac foli¢ perforowang o szer. 300
mm i grubo$ci min. 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25 cm do 35 cm wzgledem
powierzchni zewngtrznej kabla lub ostony kabla. Dla sieci SN nalezy zastosowa¢ dodatkowa
tasme ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) z czarnym nadrukiem ,,UWAGA KABEL
— na glebokosci 0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM” Ta$me¢ ostrzegawczg nalezy uktada¢ od
30 do 35 cm wzglgdem powierzchni ziemi. Grubo$¢ tasmy min 0,5 mm, szer. min 300 mm.

Kable elektroenergetyczne SN

Nalezy stosowa¢ kable jednozylowe z zyla robocza aluminiowg, okraglta wielodrutowa
zageszezong (RMC), izolacja kabla z polietylenu sieciowanego, zyta powrotna sktadajaca si¢ z
drutow miedzianych, powloka zewnetrzna kabla z polietylenu HDPE, odpornego na
promieniowanie UV, kabel powinien zawiera¢ cechowanie. Napigcie znamionowe kabla
Uo/U=12/20kV (NA2XS(F)2Y)

Kable elektroenergetyczne nn

Wszystkie kable z zytami aluminiowymi z izolacjg na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV. Izolacja i
powtoka zewnetrzna z polwinitu, kolorystyka zyt roboczych fazowych — brgzowa, czarna, szara,

przewdd PEN - zielono zo6tty. Kabel powinien zawiera¢ cechowanie. (NAYY-J)



Osprzet kablowy

Do 1aczenia kabli nalezy stosowa¢ mufy kablowe zgodne z normami i standardami ENEA.
Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do napi¢cia znamionowego kabla, ilosci i przekroju
zyl oraz miejscu montazu.

2.3. Odbiér materialéow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw nie
posiadajacych stosownych certyfikatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie
wykonawca robot.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie

Za prawidlowe skladowanie i przechowywanie materiatéw odpowiedzialny jest wykonawca
robdt. Kable winny by¢ dostarczone i przechowywane na bgbnach kablowych ustawionych
pionowo. Koncowki kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza
kabla. Rury ostonowe nalezy sktadowac poziomo z przektadkami.

2.5. Materialy z demontazu

Wszystkie materialy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy demontowaé
w odpowiedniej kolejnosci. Demontaz nalezy wykona¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robot winien zapozna¢ si¢ z caloSciag zadania 1 zorganizowac
sprzet 1 maszyny, ktére gwarantujg wlasciwg realizacje robdt. Sprzet musi spetniaé przepisy
i posiada¢ aktualne badania dopuszczajace do ruchu i pracy oraz by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje 1 staz pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dostarczenia materialéw i innego sprz¢tu na
miejsce budowy. Wykonawca zobowigzany jest stosowac srodki transportu, ktére zapewnig
bezpieczenstwo transportu oraz pozwolg unikng¢ uszkodzen przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

kontraktem.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng. Wykona wizje w terenie oraz sprawdzi istniejace
uzbrojenie nadziemnie 1 podziemne, w razie koniecznosci wykona przekopy kontrolne.
Sporzadzi plan BIOZ.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki z uwzglednieniem roszczen oséb trzecich, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci.

Przed przystapieniem prac wykonawca powiadomi gestoréw sieci oraz wiascicieli istniejgcych
urzadzen.

5.2 Rozpoczecie prac ziemnych

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykona¢ zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego oraz wykona¢ przekopy kontrolne jesli zachodzi taka
potrzeba.

5.3 Wykopy kablowe

Wykopy wykonywa¢ mechaniczne. Przy zblizeniach z innymi sieciami prace wykonywac
recznie. Urobek z wykopoéw uklada¢ w sasiedztwie wykopu. Na calej dtugosci rowu kablowego
na dnie przygotowac podsypke z piasku drobnoziarnistego o grubo$ci minimum 10 cm.
Gtebokosci wykopow zgodnie z dokumentacjg projektowa i niweletg terenu.

5.3 Rury ostonowe

W miejscach skrzyzowania z innymi sieciami, przejscia pod drogami i1 wjazdami kable
energetyczne nalezy uktada¢ w rurach ostonowych, o odpowiednim przekroju i kolorze.

W przypadku braku mozliwos$ci utozenia rur w wykopie otwartym, nalezy zastosowac ulozenie
rur metodg przewiertu sterowanego.

5.4 Ukladanie kabli energetycznych

Kable uktada¢ nalezy w temperaturach dodatnich. Kable uktada¢ w wczes$niej przygotowanych
wykopach i rurach ostonowych. Kable uklada¢ linig falista z zapasem 3%. Kable nalezy
prowadzi¢ z normatywnym odsunigciem od pozostalych istniejacych i1 projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Na kablach stosowa¢ oznaczniki kablowe. Dla kabli SN zyty kablowe spina¢
opaskami kablowymi co Im. Na catej dtugosci stosowac folie ostrzegawcze o odpowiedniej
barwie dla napiecia kabla. Nastepnie réw kablowy zasypa¢ ziemig utwardzajgc warstwy
wibracyjnie co 0,2m, Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95. Przy przej$ciu pod

drogg stosowac wskazniki branzy drogowe;j.



5.5 Mufy kablowe i glowice kablowe

Mufy kablowe i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typéw taczonych kabli.
Lokalizacja muf kablowych nie powinna utrudnia¢ prac montazowych. Mufy lokalizowa¢ na
prostych odcinkach trasy kablowej na dnie rowu kablowego. Mufy kablowe przysypac¢ piaskiem.
5.6 Wprowadzenie kabli na stupy

Kable na stupy wprowadza¢ w rurach ostonowych odpornych na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV. Miejsce wyjscia kabla z rury ostonowej zabezpieczy¢ elementami
termokurczliwymi (palczatka lub rura termokurczliwa). Kabel poza rurg mocowa¢ na uchwytach
dystansowych.

5.7 Posadowienie szaf kablowych

Szafy kablowe nalezy posadowi¢ w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Posadowienie szaf wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami gestora.

5.8 Demontaze

Wszystkie demontowane urzadzenia, nalezy demontowaé¢ z odpowiednig ostroznoscig.
Wszystkie materialy nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, nalezy rozliczy¢ z
Wiascicielem urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnos$ci dostarczanych materialéw 1 realizacji rob6t z Dokumentacjg
Projektowa. Przed przystgpienia do sprawdzen pomontazowych, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie sprawdzen. Po wykonaniu sprawdzenia,
Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Prace oraz pomiary pomontazowe
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Gestorami Sieci.

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne
pomiary i sprawdzenia m.in.

- cigglos¢ zyt przewodow i rezystancje izolacji przewoddéw i kabli,

- diagnostyke kabli SN



Szczegbtowy zakres pomiaréw i sprawdzen przed ich rozpoczgciem uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru, wiascicielami kabli oraz gestorami sieci. Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢
w protokotach pomiarowych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér nalezy
udokumentowac¢ protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Inwestycja skiada si¢ z kilka
kolizji i etapéw dlatego dopuszcza si¢ odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu rob6t odbedzie si¢ odbidr koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacja Powykonawcza

- geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen oraz z odbioru robét zanikowych.

- protokot odbioru robot.

Poprawno$¢ powyzszych dokumentéw potwierdza Inspektor Nadzoru. Wszystkie odbiory i
zatwierdzenia nalezy dokumentowa¢ w dzienniku budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci za wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek ustawy lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

9.1. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw Nr 89 z dn. 25.08.1994 r. z
pézniejszymi zmianami.

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawa z dnia 17 maja 1989 z p6zniejszymi zmianami

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI Instalacje
elektryczne.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami

9.2. Normy

1. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji poliwinylowe;.



4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

poliwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1KV.

5. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

8. BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

9. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

11. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i1 budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi.

12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



