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Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 

termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 
 
 

I. Roboty ogólnobudowlane -ST-1 
 
 

STS 1-00 
 

Pojęcia ogólne 



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STS 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w ramach zadania : 
Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 
 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1. Inwestor 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
3. Projektant 
4.Kierownik budowy 
 
1.3.Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 
 
1.4.Zakres robót objętych STS 
 
1.4. Rodzaje występujących robót 
  
 Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
 Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
 – kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne 
 
W ramach termomodernizacji planowane są następujące roboty: 
I. roboty ogólnobudowlane -STS-1 
-ocieplenie stropodachów niewentylowanych budynku głównego i gospodarczego 
-wymiana orynnowania i obróbek blacharskich 
II. roboty instalacyjne elektryczne-STS-2 
-wymiana instalacji odgromowej  
 
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 

stanowiąca podstawę realizacji robót 
 
Zakres prac remontowych określa: 
 
1.Projekt Budowlano-Wykonawczy 
„Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz 
termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrorogu” 
 
 Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 



dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Roboty budowlane na 
zgłoszenie) 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia przygotowany przez Zamawiającego 
3.Przedmiar robót 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Ilekroć w STS jest mowa o: 
1.6.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
1.6.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.6.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.6.5. pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych - 
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego 
pozwalający na rozpoczęcie robót . 

1.6.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.6.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.6.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 

1.6.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.6.10 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 



1.6.11.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.6.12.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z zakresem przedmiaru robót i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

1.6.13.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.6.14 projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną- jednostkę 

projektową lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.15 rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
1.6.16.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją kosztorysową, projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.7.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Przekaże wewnętrzny dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji STWIORB i projektowej . 
 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STS 
 
Dokumentacja STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dodatkowo 
konieczne jest ich sprawdzenie w obiekcie budowlanym. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją kosztorysową, STS, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i 
obowiązującymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej i w STS będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku. Gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją kosztorysową, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami 
materiałowymi lub STS i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. Poręcze, oświetlenie. Sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy 

 
 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. Ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

  b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  c) możliwością powstania pożaru. 
  d)segregację rozbiórkowych materiałów budowlanych i poddanie tychże materiałów 



    utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty, 
  e)przywrócenie terenu budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót,w 

szczególności w zakresie utrzymania zieleni. 
 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy . 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z planem BIOZ 
sporządzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
 zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
 
 Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na teren budowy . W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzeń infrastruktury 
drogowej na terenie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za jej naprawę . 
 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i zapoznania z nim 
wszystkich pracowników budowy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.7.09. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego robót. 
 
1.7.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
 i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 wraz z 
późniejszymi zmianami).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Wymagania dotyczące parametrów technicznych materiałów budowlanych 
zawarte są w dokumentach wymienionych w pkt.1.5. 
 
2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczące materiałów 
 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Przed zamówieniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
wymiarów na budowie. 
Materiały budowlane użyte do remontu muszą być przed wbudowaniem 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczególnych przypadkach 
wskazanych w umowie również przez Inwestora. Zgłoszenie materiału do akceptacji 
na druku wniosku materiałowego. 
 
2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 



Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
 
2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania prac remontowych i 
wbudowania znajduje się w kosztorysie . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być sprawny, posiadać niezbędne badania techniczne i używany zgodnie z 
przeznaczeniem. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
-umową 
-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5. 
- harmonogramem robót 
- specyfikacją techniczną 
- poleceniami Inspektora Nadzoru 
-poleceniami organów kontrolujących nadzorujących 
-obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej 
jakości. 
 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
- plan BIOZ 
-harmonogram prac w okresie wykonywania robót w porozumieniu z Inwestorem i 
Użytkownikiem obiektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania robót, możliwości 
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, STS. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STS. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 



Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STS każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 
 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 
następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia wykonywania robót,  
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca 
Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru .Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 



Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i opracowaniu kosztorysowym. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 
dokumentacji kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Skład komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego 
odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 



 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
 
 eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4)dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z 
STS i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zgodnie z zapisami 
umowy. 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
 
Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa . 
Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT, który 
doliczony będzie na końcu kalkulacji . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące przepisy określone w ustawach. rozporządzeniach, normach, 
atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych, 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Katalogi i instrukcje producentów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
obowiązującym prawem polskim. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313), Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz. 851), Ustawa z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. 



zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. nr 47 poz. 401), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 
r. nr 62 poz. 628 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z późn. 
zm.), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. 
nr 166 poz. 1360 z późn. zm.). 
 
 
  



 

 
  



ST.1.2 

Wymiana stolarki drzwiowej 

 

Materiały 

drzwi pełne ,płycinowe wewnętrzne i zewnętrzne , rodzaj i kolor ustalony z 

Inwestorem 

 • stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 

drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów 

budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

• okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do 

stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 

użytkowaniem. 

• ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 

mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 

ościeży. 

• ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, 

który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 

 

Wykonanie 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z 

wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy 

osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny 

przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić 

wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić 

ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć 

klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 

przeprowadzić jej regulację. 

 

Odbiory 

 

Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, 

pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i 

zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte 

skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe 

powinny być odporne na zwichrowanie. Wykonawca winien w dokumentacji 

powykonawczej przedłożyć zasady eksploatacji i utrzymania drzwi w czystości. 

  



 

ST.1.3 

Roboty murowe 
 
Zaprawa cementowo-wapienna - stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa, - 
przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, - do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 Woda zarobowa do zaprawy Do przygotowania zapraw stosować można każdą 
wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 Cegła pełna klasy 150- wymiary l=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm, - masa 4,0 kg do 
4,5 kg, - powinna odpowiadać aktualnej normie , 
-dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 60 mm nie 
może przekraczać dla cegły 10 % cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %, - wytrzymałość na ściskanie 15,0 
MPa, - gęstość pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3, 
 - współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk, 
 - odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 0C 
– brak uszkodzeń po badaniu, 
 - odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczona z wysokości 1,5 
m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymogu 
nie powinna być większa niż: 2 na 15 sprawdzanych cegieł 3 na 25 sprawdzanych 
cegieł 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
Siatka Rabitza 
 Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, tkane według 
normy BN90/5032, splotem płóciennym z drutu gołego żarzonego. 
Parametry • średnica drutu: 0,8 - 1,2 mm • oczka prostokątne: 10 x 16 mm i 10 x 20 
mm • oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm • szerokość siatek: 
500 - 1200 mm 
 
 Nadproża i podciągi stalowe. Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i 
przekroju zawartych w dokumentacji projektowej spełniające wymagania normy   ze 
stali węglowej ST3SX posiadający zaświadczenie o jakości zgodnie  wg. zestawienia 
stali w przedmiarze robót. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farb: 



 a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub 
dowolny podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH. 
 b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy 
 
Wykonanie 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. W 
okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi 
sposobami wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 0°C 
stosuje się specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny 
być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Mury należy układać warstwami, z 
przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z zachowaniem pionu i 
poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. 
Przy murach wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione 
końcowe. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 
co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać 
mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
 W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. Wiązanie bloczków w murze powinno zawierać 
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy górnej 
z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie o ½ bloczka 

Elementy muru układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać 
elementy ceramiczne lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku 
przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Spoiny poziome powinny być grub. 
12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny pionowe powinny być grub. 10 mm (max 
15mm; min 5mm). 
 

Przemurowania 
Zasady ogólne - przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku 
zachodzi przeważnie konieczność wykonania robót zabezpieczających, mających na 
celu odciążenie wzmacnianych elementów. W takich przypadkach dokumentacja 
projektowa powinna określać rodzaj i sposób wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń. 
 
 
 
 Konieczność wykonania robót zabezpieczających, poza sytuacjami specjalnymi, na 
ogół nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniające nie zmieniają pracy 
układu konstrukcyjnego budynku i nie powodują przeciążenia elementów 
konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego fragmentu 
ściany murowanej, którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układu 
konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przeciążeń sąsiednich odcinków 



ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym znajdują się elementy 
żelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, które przekazują obciążenie z wyższych 
kondygnacji na sąsiednie jej elementy, nie powodując przeciążenia i zmiany układu 
konstrukcyjnego, wymianę fragmentu wykonuje się w ścianie mało obciążonej, przy 
czym chwilowe usunięcie jej części nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 
naprężeń, stan techniczny nie wymagających wzmocnienia lub wymiany pozostałych 
części ściany jest bardzo dobry. 
We wszystkich pozostałych przypadkach należy bezwzględnie przed przystąpieniem 
do wzmacniania ściany wykonać odciążenie wzmacnianego jej fragmentu. 
Odciążenie nie może spowodować naruszenia stateczności budynku i jego 
poszczególnych elementów oraz przeciążenia sąsiednich elementów. Czasem 
niezbędne jest przeprowadzenie sprawdzających obliczeń obciążenia. Jako 
konstrukcję odciążającą stosuje się stemplowanie stropów od podłogi piwnicy na 
wszystkich kondygnacjach, na których wykonuje się przemurowanie ścian, przy czym 
rzędy stempli muszą być ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna się od 
ułożenia podwaliny z twardego drewna na której ustawia się stemple. Po stężeniu 
stempli deskami układa się na stemplach oczep, a następnie) pod każdym stemplem 
podbija się równocześnie dwa kliny aż do dociśnięcia oczepu do stropu. W 
analogiczny sposób postępuje się na każdej kondygnacji. 
Montaż nadproży 
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć 
nadproża. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem 
występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży 
należy wykonać zgodnie z normą . 
 Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej 
z marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. 
 Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla nadproży 
stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm. 
Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W nadprożach 
stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z 
pręta φ12mm co 50cm. Nadproże należy zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka 
wypełnić zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne . 
 
Montaż podciągów i nadproży z belek stalowych 
 Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych 
połączeń spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. 
 
 
 
 
 Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą jak dla nadproży 
stalowych. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne. 
 Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia  winny być suche i oczyszczone do 
II stopnia czystości  odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. 
 
W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i pyły – 
przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować 
zgodnie przedmiarem robót. 



 Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte w kartach 
katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania 
przed nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów 
malarskich winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac 
malarskich winna być co najmniej 30 C wyższa od temperatury punktu rosy 
otaczającego powietrza, chyba że instrukcje producenta dopuszczają inaczej. 
Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , smug, plam , 
śladów pędzla , zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna 
pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów . 
 
Kontrola jakości 
 
. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
− grubość muru, 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
 − pionowość powierzchni i krawędzi, 
− poziomość warstw cegieł, 
− grubość spoin i ich wypełnienie, 
− zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
5.1.8.Podłoża i posadzki 
 
Materiały 
 
Beton na podłoża i posadzki. 

– Płyta betonowa podłoży musi być wykonana z betonu kompozytowego 
niskoskurczliwego. Zakłada się, że do wykonania podłoży użyty zostanie 
beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora 
nadzoru recepturze, dostarczony zwyspecjalizowanej wytworni betonu. 

 
 
 
 Minimalna klasa betonu: 
- Dla pomieszczeń użytkowych, pomocniczych, pracowni i komunikacji – C25/30 
- Dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych, zapleczy, kuchni, sanitariatow, 
garażu C20/25 
- Dla przestrzeni zewnętrznych (dziedzińce, podjazdy itp.) – C30 wodoszczelny i 
mrozoodporny 
- Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o zawartości frakcji drobnych (≤ 
0,125 mm) do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%. 
-Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A. 
 

- Należy zwrocić uwagę, aby na powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się 
wody. 



- Wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie 
powinna przekraczać 4,5%, a czas od posadzki do wykonania warstwy wierzchniej 
nie powinien być krotszy niż 28 dni. 
- Ponieważ dodatek włokien stalowych obniża urabialność mieszanki, konieczne jest 
zastosowanie plastyfikatorow 
celem uzyskania odpowiedniej konsystencji. 
-Zawibrowaną i wyrownaną powierzchnię należy zacierać mechanicznie stosując 
spalinowe zacieraczki skrzydełkowe. Do wstępnego zatarcia nakładany jest dysk, a 
kolejne zatarcia dokonywane są skrzydełkami ustawianymi stopniowo pod coraz 
większym kątem. Szczegołowe wymagania, dotyczące betonu, zawarto w projekcie. 
 
Zbrojenie posadzki 
 
- Beton do podłoży układany na zewnątrz nalezy zbroić siatką. Do betonu wewnątrz 
stosuje się zbrojenie rozproszonymi włoknami, wg obliczeń na etapie projektowania 
posadzki lub przy dużych obciążeniach zbrojenie siatką stalową. 
 
Wykonanie 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoży pod posadzki w obszarze roboczym 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, 
zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. W ramach wykonania podłoży należy przewidzieć 
zabezpieczenie elementow instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Na powierzchni płyt stropowych pod podłoza posadzkowe nalezy zbić wystające 
resztki zaprawy, nadlewki betonu, płytę należy oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
 

Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegołowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
- wybor składnikow betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

–  
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposob transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposob betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposob pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania podłoży powinnabyć stwierdzona przez 
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających 
betonowanie, a w szczegolności: 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość obszaru prowadzenia robot, 
- prawidłowe zagęszczenie podłoży tłuczniowych, 



- prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementow wbudowanych w 
betonowe podłoża posadzkowe (kanałow, wpustow, sączkow, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Ogolne warunki wykonania podłoży 
 
- Na całym obwodzie podłoży (ściany i słupy) wykonać dylatację poprzez ułożenie 
paska styropianu o grubości 1cm oraz o wysokości ok. 3cm nizszej od poziomu 
podłoża. Powyżej zamocować listwę drewnianą, wysoką na około 5cm, o kształcie 
trapezowym, przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki 
obwodowe listwy 
drewniane zostaną usunięte. powstała w ten sposob szczelina nie będzie większa niż 
15mm. 
-Podziały dylatacyjne należy wykonać w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. 
-Ewentualne dodatkowe podziały przeciwskurczowe należy bezwzględnie 
przedstawić do akceptacji nadzoru architektonicznego. 
-Dylatacje na granicy pomieszczeń wykonywać w linii skrzydła drzwi. 
- W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe należy włożyć sznur dylatacyjny i 
uzupełnić masą dylatacyjną zapewniającą podobną elastyczność i dobrą 
przyczepność do warstwy betonowej i ścian w przedziale temperatur +40 - –15°C 
- W pomieszczeniach w ktorych występuje izolacja przeciwwodna jako warstwa 
podłoża, w miejscu styku ściany i płyty konstrukcyjnej należy wykonać kliny z 
polistyrenu ekstrudowanego umożliwiające prawidłowe wywinięcie izolacji na ścianę. 
- Grubość warstwy podłoża powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z 
uwzględnieniem grubości warstw wykończeniowych. 
-Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykończenie – wg wskazań 
producenta, przy braku wskazań zaleca się okres minimum 28 dni. 
 
 
 
 
 
 
Betonowanie 
 
Przed rozpoczęciem robot betonowych, dla podłoży zbrojonych siatką, należy 
rozłożyć zbrojenie podłoży z siatek zgrzewanych z prętow zbrojeniowych, w jednej 
lub dwoch warstwach, zależnie od projektu posadzek. Ułożone siatki zbrojeniowe 
należy 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem przy pomocy systemowych podkładek 
dystansowych betonowych lub podporek wykonanych z prętow zbrojeniowych. 
Zabronione jest stosowanie jako podkładek kawałkow cegieł, odpadow drewna i 
innych 
przypadkowych materiałow. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 



pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na ktorą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości8,0 m). Tam, gdzie jest to wymagane 
projektem, przy betonowaniu podłoży nalezy nadawać im zaprojektowany spadek. 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
0,3÷0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrownania powierzchni betonu 
podłozy i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorow należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
- należy zwrocić uwagę, aby na powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się 
wody. 
- zawibrowaną i wyrownaną powierzchnię należy zacierać mechanicznie stosując 
spalinowe zacieraczki skrzydełkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno 
dostępnych miejscach ręcznie. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchow betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć poźniej niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na probkach przechowywanych w 



takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproŜniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niŜ 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 
ulewnego deszczu, należy wowczas zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub 
folii. 
 
Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie 
poźniej niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i rowne, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami 
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 
 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
-wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie 
powinna przekraczać 4,5%, a czas od wykonania posadzki do wykonania warstwy 
wierzchniej nie powinien być krotszy niż 28 dni. 
 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez rakow, pęknięć i ubytkow, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitow niŜ 3 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 
przekraczać 
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W podkładzie powinny być wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 



Wewnątrz budynkow pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. 
Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa ni: 3,5 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupow 
konstrukcyjnych oraz na styku roŜnych rodzajów 
 
Kontrola jakości 
 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych podłoży, w szczegolności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 
- sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytkow i porowatości,czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie rowności podkładu, ktore przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2- metrowa łatę, 
- sprawdzenie spadkow podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary rowności i spadkow należy wykonać z dokładnością do 
1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarow szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7, 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.. 
 
5.1.9.Roboty z prefabrykatów gipsowych 
 
Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
  taśma uszczelniająca piankowa 
 

 profile ścienne szerokości 50 mm oraz profile sufitowe do mocowanie obudowy 
  płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne i ognioodporne 
  taśma spoinująca, masa szpachlowa do spionowania płyt 

 elementy mocujące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie 
 
Wykonanie 
 
  Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy 
składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Podczas montażu 
temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C 
  Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 



 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt 
należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 Zakres robót przygotowawczych: 
  - wytrasowanie miejsc montażu obudów 
 - sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
 - rozmierzenie układu rusztu i określenie lokalizacji profili nośnych 
 Zakres robót zasadniczych -  obudowy z g-k 
-zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-30 do elementów    
konstrukcyjnych. 
 - zamocowanie kształtowników profilowanych C100mm 
.- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 
-montaż płyt  wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta . Zalecane jest używanie 
rękawiczek podczas montażu. 
 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
-połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z 
włókna szklanego lub papierowej, 

– po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i 
przeszlifować. 

 
Kontrola jakości . 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 Kontrole i badania laboratoryjne a) Badania laboratoryjne muszą obejmować 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w SST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
 b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej przez 
Zamawiającego. 
 Badania jakości robót w czasie budowy Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. Okładziny i ścianki działowe należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosować 
zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
 
 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-2.4 ROBOTY Z PŁYT G-K 

CPV 44171000-9 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przebudowa II piętra wraz z rozbudową o szyb windowy oraz termomodernizacją 
Szkoły Podstawowej w Ostrorogu 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót z płyt gipsowo-katronowych. 
Roboty obejmują: 
- Wykonanie ścianek działowych 

- wykonanie sufitów podwieszanych  

1.3 Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
przedstawiono w STWiORB. 

1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 

1.5  Nazwy i kody; 
Grupa 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów  budowlanych, lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych ; 

Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI. 

2.1Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 

a. płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5mm GKB, GKBI, GKF z krawędziami KS – PN-
B-79405:1997, 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 
b. gips szpachlowy – PN-B-30042:1997 

c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego 
– aprobata techniczna, DIN 18182 



d. wełna mineralna, płyty o gęstości do 35kg/m3 – PN-75/B-23100, PN-
EN13162:2002 

e. płyty styropianowe EPS-70, EPS-100 – PN-B-20130:1999, PN-EN 13163:2004, 
PN-B 20132:2005 

2.2 Składowanie materiałów i transport 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy 
zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu 
warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Montaż lekkich przegród pionowych 

Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji nośnych do stalowych..  
Profile UW ścianek działowych, z przyklejoną od spodu taśmą uszczelniającą 
mocować przy użyciu kołków rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie 
przekraczającym 600mm. Profile CW mocować w profilach UW. Skrajne słupki 
muszą być przymocowane do ścian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez 
względu na wysokość ścianki. Ścianki działowe z płyt g-k mocować do wszystkich 
granicznych elementów budowlanych.  
Przestrzenie pomiędzy profilami (łatami) wypełnić materiałem izolacyjnym. Dla ścian 
działowych stosować płyty z  wełny mineralnej o gęstości do 35 kg/m3. 
Stosować okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w 
pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostałych GKB (zwykłe) z 
krawędziami KS. 
Ze względu na wysokość pomieszczeń, ościeżnice stalowe drzwiowe osadzać w 
profilach UA poprzez kątowniki przyłączeniowe. Płyty g-k w otworach drzwiowych 
przycinać tak, aby powyżej otworu ich styki pionowe nie przebiegały w linii ościeży 
bocznych. Przesunięcie względem ich linii musi wynosić nad nadprożem co najmniej 
150mm. 

5.2 Montaż sufitów podwieszanych 

Podczas montażu sufitu z płyt g-k należy: 
- wokół pomieszczeń zamontować profil UD 27x28 na wyznaczonym wcześniej 

poziomie 

- do stropu zamontować zawiesia ES 60x75 a następnie zamontować w nie górna 
warstwę profili sufitowych CD60 



- za pomocą łączników krzyżowych zamontować na „zatrzask” dolną warstwe profili 
sufitowych CD60 

- do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontować płyty g-k GFK 
(ognioodporne) za pomocą wkrętów TN  

Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spełniać wymogi 
aprobat technicznych. 
Wykonać ocieplenia stropu z wełny mineralnej gr.20cm o gęstości do 35kg/m3 na 
uprzednio wykonanej paraizolacji z folii. Ocieplenie układać z minimum dwóch 
warstw przemiennie, aby uniknąć mostków termicznych na łączeniach materiałów 
izolacyjnych. 

5.3 Montaż płyt 

Płyty mocować wkrętami w rozstawie nie większym niż 250mm dla ścian i nie 
większym  niż 170mm dla sufitów. Minimalna głębokość osadzenia wkręta do łaty 
drewnianej wynosi 5 średnic nominalnych wkręta.  Wkręty do profili blaszanych 
muszą przenikać je na głębokość większą niż 10mm. 
Elementy mocujące powinny być oddalone: 
- od krawędzi pokrytych kartonem –co najmniej 10mm 

- od krawędzi bez powłoki kartonowej – co najmniej 15mm 

Na połączeniach płyt stosować taśmę zbrojącą i masy szpachlowej również w 
przypadku stosowania masy szpachlowej wzmocnionej włóknami przeznaczonej do 
spoinowania bez taśm. 

6KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1Program zapewnienia jakości  

Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi 
w STWiORB. 

6.2 Kontrola jakości materiałów 

a. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 

b. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów,  

- wykończenia powierzchni,  

- połączeń konstrukcyjnych,  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3 Kontrola jakości wykonania robót 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.4Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z 



zasadami określonymi w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą 
Specyfikacją jest: - m2   - ścian, sufitów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w 
naturze. 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i 
umowie. 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów 
pośrednich 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

• PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 

• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy 

• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

• PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1) 

10.2 Inne dokumenty 

Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
2.8.2. Płytki klatki schodowej ges + łazieniki 
 

• cementowa zaprawa naprawcza 
 
przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, 
przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na 
wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności. 
 

• zaprawa cementowa m. 80 
szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontów. 
Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę. Może stanowić podkład dla warstw 
posadzkowych, takich jak płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, 
panele, parkiet, posadzki i powłoki epoksydowe 
 

• folia płynna izolacyjna 
Jednoskładnikowa, masa uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej. 



Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bezspoinową 
izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz 
zdolnością pokrywania rys. Sugerowany dobór folii bez rozpuszczalników. 

• emulsja kontaktowa 
Emulsja służy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek,  
lub podkładów posadzkowych. Emulsja może być dodawana także do zapraw 
cementowych i cementowo-wapiennych, nakładanych ręcznie, mechanicznie oraz do 
betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialność, ułatwia nakładanie i 
zagęszczanie. Zwiększa też przyczepność do podłoża, elastyczność, zmniejsza 
szybkość przesychania i poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość. 
Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogą być użyte do 
jednowarstwowych napraw elementów betonowych, żelbetowych, murów oraz 
tynków,zalecana jest także jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu 
ścian i obmurówek z cegły 
 
 
klinkierowej, kształtek klinkierowych oraz szklanych. Może być stosowana wewnątrz i 
na zewnątrz budynków. 

• płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 
• stopnice 
• kształtki cokołowe 15 cm 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe lub  gresowe przeznaczone do użytku 
zewnętrznego. 
 Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
 -barwa: wg wzorca producenta, 
-nasiąkliwość (wg. normy) nie większa niż 0,5% 
 -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 
 - ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 
 - kwasoodporność nie mniej niż 98% 
-  ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: max ± 0,6 % 
-grubość: max ± 5,0 % 
 - prostość krawędzi (krzywizna) max ± 0,5 % 
 -płaszczyzna max ± 0,5 % 
 Gresy - wymagania dodatkowe: 
-twardość wg skali Mahsa 8 - ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe - min. R9 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ±1,5 mm - grubość: ±0,5 
mm - krzywizna: 1,0 mm 
Kolor,wzór do ustalenia z Inwestorem. 
 
sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm 
klej do płytek 
 
 
 
ZAKRES ROBÓT 
 



Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. 
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w 
sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 
 
 
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Gruz i materiały 
drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco. Przed przystąpieniem do robót 
należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki) 
 
-Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy 
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu. 
Podłoża pod okładziny z płytek powinny być oczyszczone i zagruntowane. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin  powierzchnię podłoża 
należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie 
starannie zmyć czystą wodą, 
- Gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej  i warstwy wyrównawczej, 
 -Układanie okładziny płytek gresowych lub terakotowych ,stopnic i podstopnic na 
kleju systemowym.Należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek.Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm –12 mm. 



Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika.Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich,docisnąć 
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar,można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 
 Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką.Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia 
jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. 



Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
 
 
 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą 
z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale  powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z 
płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i  
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
  
Kontrola jakości 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek 
z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 



 
 
 
 Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; -prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; 
 -na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej  i opisane 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i 
Wykonawcy. 
 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna  mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. 



 
 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub 
szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoże) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
5.1.4.Roboty porządkowe 
 
Materiały rozbiórkowe winny być systematycznie usuwane z miejsca prowadzenia 
robót  do kontenera na odpady budowlane,te zaś systematycznie opróżniane.Wywóz 
odpadów budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy. 
Po zakończeniu robót  plac budowy należy doprowadzić do porządku  zdemontować 
zabezpieczenia,tablice informacyjne. 
Mycie powierzchni ścian,podłóg ,stolarki. 
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć karty przekazania odpadów poparte 
wydrukami z BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
 
 
 
 



 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.6. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.7. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
 
 
 



6.8. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
 
6.9. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.10. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 
 
 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 



- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 
następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
g) protokoły przekazania terenu budowy, 
h) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
i) protokoły odbioru robót, 
j) protokoły z narad i ustaleń, 
k) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca .Obmiar potwierdza  Inspektor Nadzoru . 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i opracowaniu kosztorysowym. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 
dokumentacji kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
e) odbiorowi częściowemu, 
f) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
g) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Skład komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego 
odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 
 
 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4)dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi,aprobatami technicznymi 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego ,zgodnie z zapisami 
umowy. 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
 
Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa . 
Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 



-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT ,który 
doliczony będzie na końcu kalkulacji . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

Budowlanej, 
-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 

zmianami 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CEz późniejszymi zmianami 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami 

 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego z późniejszymi zmianami 

- PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. 

- PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

- PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział 
i główne parametry 

-    PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami budowlanymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
-   PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 
-   PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Budownictwo ogólne Tom I.    Część 1-4. Warszawa 1990 
- inne obowiązujące PN(EN-PN) lub odpowidnie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Nie wymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 
Inne: 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Katalogi i instrukcje producentów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem 
polskim. 
 

ST.1.6. POSADZKI 

5.1.3.Roboty posadzkarskie i glazurnicze 

 

MATERIAŁY 

• cementowa zaprawa naprawcza 

 

przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, 
przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na 
wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności. 

 

• zaprawa cementowa m. 80 



szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontów. 
Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę. Może stanowić podkład dla warstw 
posadzkowych, takich jak płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i 
dywanowe, panele, parkiet, posadzki i powłoki epoksydowe 

 

• folia płynna izolacyjna 

Jednoskładnikowa, masa uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej. 

Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bezspoinową 
izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz 
zdolnością pokrywania rys. Sugerowany dobór folii bez rozpuszczalników. 

• emulsja kontaktowa 

Emulsja służy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek,  
lub podkładów posadzkowych. Emulsja może być dodawana także do zapraw 
cementowych i cementowo-wapiennych, nakładanych ręcznie, mechanicznie oraz do 
betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialność, ułatwia nakładanie i 
zagęszczanie. Zwiększa też przyczepność do podłoża, elastyczność, zmniejsza 
szybkość przesychania i poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość. 
Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogą być użyte do 
jednowarstwowych napraw elementów betonowych, żelbetowych, murów oraz 
tynków,zalecana jest także jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu 
ścian i obmurówek z cegły 

klinkierowej, kształtek klinkierowych oraz szklanych. Może być stosowana wewnątrz i 
na zewnątrz budynków. 

• płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 

• stopnice 

• kształtki cokołowe 15 cm 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe lub  gresowe przeznaczone do użytku 
zewnętrznego. 

 Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

 -barwa: wg wzorca producenta, 

-nasiąkliwość (wg. normy) nie większa niż 0,5% 

 -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 

 - ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

 - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 

 - kwasoodporność nie mniej niż 98% 

-  ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

-długość i szerokość: max ± 0,6 % 



-grubość: max ± 5,0 % 

 - prostość krawędzi (krzywizna) max ± 0,5 % 

 -płaszczyzna max ± 0,5 % 

 Gresy - wymagania dodatkowe: 

-twardość wg skali Mahsa 8 - ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe - min. R9 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ±1,5 mm - grubość: ±0,5 
mm - krzywizna: 1,0 mm 

Kolor,wzór do ustalenia z Inwestorem. 

sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm 

klej do płytek 

 

 

ZAKRES ROBÓT 

 

-Rozbiórka starych  okładzin z płytek gresowych  ze  ścian i podłogi w łazience i w 
wiatrołapie 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy 
wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i 
wygrodzenie terenu robót. Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. 
Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 

Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Gruz i materiały 
drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco. Przed przystąpieniem do robót 
należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki) 

-Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy 
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu. 

Podłoża pod okładziny z płytek powinny być oczyszczone i zagruntowane. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin  powierzchnię podłoża 
należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie 
starannie zmyć czystą wodą, 

- Gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej  i warstwy wyrównawczej, 

 -Układanie okładziny płytek gresowych lub terakotowych ,stopnic i podstopnic na 
kleju systemowym.Należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek.Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 



symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm –12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika.Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich,docisnąć 
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 



gumowym.W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar,można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 

 Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 

stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą 
z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką.Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia 
jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. 

Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. 



 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą 
z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale  powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z 
płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

 

 

 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 



Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i  
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

  

Kontrola jakości 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek 
z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 

 Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; -prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 



– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; 

 -na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej  i opisane 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i 
Wykonawcy. 

 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 

 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna  mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub 

szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości 1 m i 

3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 

5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 



– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 
podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 

 

W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoże) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

 

ST. 1. 7  Roboty izolacyjne 

 

1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoły  

 

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoły 

granulatem z wełny mineralnej o ƛ= 0,039 W/mK, grubości 25mcm układanym 

metodą nadmuchową w przestrzeni wentylowanej stropodachu. 

 

1.2. Zakres robót 

 

Uwaga! Roboty związane z ociepleniem stropodachu wentylowanego należy 

skoordynować z robotami związanymi z montażem instalacji odgromowej , 

montażem klap dymowych , instalacji fotowoltaicznej . 

 

- Roboty izolacyjne 

 

W  istniejących płytach betonowych stropodachu wykonać otwory rewizyjne w 

celu określenia układu ścianek i przyjęcia miejsc do wykonania wydmuchu, tak 

by izolacja wypełniła równomiernie powierzchnię stropodachu warstwą 

wskazanej grubości. 



 

-Wdmuchiwanie granulatu wykonać przez otwory w przestrzeni wentylowanej 

stropodachu, jak również przez otwory wykonane w płycie stropodachu. 

-Po zakończeniu wdmuchiwania granulatu otwory rewizyjne zaślepić blachą 

stalową gr.1mm i odtworzyć istniejące warstwy stropodachu, 

-W miejscach przebić przez strop, w otworach przez które wdmuchiwano 

granulat zamontować kominki wentylacyjne, na ścianach elewacji nowe kratki 

wentylacyjne [podczas remontu elewacji], 

 

1.3.MATERIAŁY 

 

- granulat z wełny mineralnej  o grubości 25 cm, lambda 0,039W/m K 

Granulat wytwarzany jest z półproduktu o określonej gęstości oraz z odpadów 

powstających przy produkcji płyt i mat z wełny mineralnej. Granulat o 

nieregularnym kształcie i jednolitej barwie, bez obcych wtrąceń i 

zanieczyszczeń, przeznaczony jest do wykonywania, bezpośrednio na 

budowie, izolacji cieplnej stropodachów wentylowanych i stropów pod 

poddaszami nieużytkowymi. 

Materiał niepalny, pakowany w worki . Gęstość nasypowa 30 kg/m3 ±5 kg, 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039W/mK. 

-kominek wentylacyjny z PCV 

-papa termozgrzewalna nawierzchniowa,gr.5,2 mm  NRO, wzmocnionej wkładką 

SBS 

-papa termozgrzewalna podkładowa, gr.min.4,3 mm NRO, na welonie SBS 

-grunt   bitumiczny 

 

1.4.SPRZĘT 

 

-Maszyny i agregaty wdmuchujące- kompletny zespół 

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność 

była dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. 

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu 

aniżeli  zakładają normy, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się 

stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 



Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 

1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone 

w 

zaciski oraz dysze redukcyjne. 

3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem 

granulatu. 

Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i 

podzespoły pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz 

zdalne sterowanie niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania 

przewodu elastycznego.  

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub 

agregatu w odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a 

dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) 

podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony 

bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie 

minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego 

nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia 

nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm 

zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie 

obce 

ciała. 

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, 

w instrukcję obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na 

ścieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny 

piasek 

kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść 

anty elektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych. 

 

- Sprzęt techniczny i bhp 

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej 



przestrzeni stropodachów sprzężony z okularem peryskopowej lunety 

obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz 

inwentaryzacji ścianek ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do 

pomiaru wysokości stropodachu i kont roli grubości warstwy izolacyjnej 

wdmuchanego granulatu. 

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 

5. Wiertarka udarowa. 

6. Młotek udarowy. 

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, 

przy 

termoizolacji niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni 

poddachowej i kont roli równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu. 

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 

9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki 

wdmuchującej. 

10. Ubrania ochronne i robocze. 

11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na 

odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach 

wentylacyjnych. 

12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 

13. Kaski ochronne. 

14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki 

bezpieczeństwa 

o grubości minimum 20 mm. 

15. Rękawice pyłoszczelne. 

 

1.5.TRANSPORT 

Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 



należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje 

się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, 

wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą 

umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem 

mechanicznym. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu 

granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót ), gwarantujący, że 

granulat nie 

będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się 

zespołem dozująco-wdmuchującym, którego parametry określono  

 

1.6.WYKONANIE 

 

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej i brak danych dotyczących 

rozmieszczenia murowanych ścianek pod płytami stropodachu  przed 

rozpoczęciem wdmuchiwania granulatu należy wykonać w istniejących 

warstwach stropodachu otwory rewizyjne w celu określenia układu ścianek i 

przyjęcia miejsc do wykonania wdmuchu, tak by izolacja wypełniła 

równomiernie powierzchnię stropodachu warstwą wskazanej grubości. 

Wdmuchiwanie granulatu wykonać przez otwory w przestrzeni wentylowanej 

stropodachu, jak również przez otwory wykonane w płycie stropodachu. 

Po zakończeniu wdmuchiwania granulatu otwory rewizyjne zaślepić blachą 

stalową gr.1mm i odtworzyć istniejące warstwy stropodachu, 

W miejscach przebić przez strop, w otworach przez które wdmuchiwano 

granulat zamontować kominki wentylacyjne, na ścianach elewacji kratki 

wentylacyjne[ podczas ocieplenia ścian], 

Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy 

przeszkolone 

i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania 

termomodernizacji 



stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu 

w przestrzeń stropodachu. 

 

Zasady wykonywania prac 

 

Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie a 

następnie podawany wężem pod ciśnieniem w przygotowaną pustkę 

stropodachu wentylowanego. Granulat jest wdmuchiwany między ścianki 

ażurowe  na powierzchnię stropu żelbetowego, wstępnie oczyszczonego z 

gruzu i innych większych odpadków. 

Ocieplając w ten sposób, nie stosuje się paroizolacji i wiatroizolacji. 

Otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni równej 1/1000 powierzchni 

stropodachu należy wykonać zarówno po stronie nawietrznej, jak i zawietrznej. 

Można zamiennie stosować wywietrzaki dachowe. Sprawdzić drożność 

istniejących otworów wentylacyjnych po wykonaniu docieplenia. 

 

Kolejność robót: 

 

- Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału – po wykonaniu 

odkrywek 

- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu. 

- Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych. 

- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką. 

- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu. 

- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac. 

- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

Warstwa izolacji nie wymaga okresowych konserwacji. Należy unikać 

poruszania się po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczności 

wejścia w przestrzeń stropodachu, należy potem wyrównać i ewentualnie 

uzupełnić istniejącą izolację. 

 

Teren prowadzonych prac zabezpieczyć poprzez wygrodzenie i zabezpieczenie 

poziomów niżej położonych. W razie potrzeb stosować zabezpieczenia, 

podesty i daszki 

 



Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub 

dociepleniowych stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym 

należy przeprowadzić kontrolę  stanu istniejącego ścian działowych i innych 

elementów stropodachu przez wykonane otwory rewizyjne. 

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być 

wykonywana podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez 

nawiercone w części  (najwyższej stropodachu) otwory próbne (ø 80 mm). 

Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem 

rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. 

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość 

oraz 

układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 

 

Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych z granulowanej wełny 

Mineralnej 

 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być 

wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno 

odbywać 

się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-

wdmuchującego. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat 

wdmuchuje 

się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami 

podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do 

wdmuchiwania granulatu,a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę 

równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem 

niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: 



– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z 

dokumentacją projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub 

stropach żelbetowych należy wykorzystywać detektory do wykrywania 

zbrojenia), 

– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, 

– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu  

(w niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta 

powinna 

być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego 

podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-

montażowych. 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 

przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) 

uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator 

maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za 

pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. 

Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać 

dokumentację 

fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót . 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 

– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do 

zakrycia, 

– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki 

wentylacyjne 

na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji 

wywiewnej, 

– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 

– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 

termoizolacyjnych. 

 



 

Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 

stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna 

spełniać 

następujące wymagania: 

- Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż 

grubość skorygowana określona w dokumentacji projektowej, 

 

-Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, 

tzw. kieszeni. 

- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

– Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

–  

1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i 

stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej  

 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna 

spełniać 

następujące wymagania: 

- Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

skorygowana określona w dokumentacji projektowej, 

-Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, 

  tzw. kieszeni. 

- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

- Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

 

1.7.1.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów 

wentylowanych 

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić 



badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 

kont rolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji 

projektowej 

ze stanem faktycznym robót termoizolacyjnych. 

1.7.2. Badania materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów 

na 

budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 

dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi 

aprobatami technicznymi. 

Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni. Stan izolowanych 

przestrzeni 

podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 

Wyniki kont roli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z 

dokumentacji projektowej, a następnie odnotowane w formie protokołu 

kontroli, 

wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

1.7.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i 

instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w 



formie protokołu kont roli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) 

wilgotność 

granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz 

sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia 

termoizolacji 

w zakresie: 

a) grubości, 

b) gęstości,  

c) równomierności ułożenia, 

d) wilgotności. 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 

izolacji, za pomocą pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w 

otworach technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym 

(poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć 

z dyszy, z wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i 

niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m 

(pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy 

wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika usuwając nadmiar 

granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g. 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku 

zaizolowanych niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory 

technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.1.7. 

niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane 

do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

 

1.7.4.Badania w czasie odbioru robót 

 

1.7.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 



zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, 

w 

szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

(szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze 

stanem faktycznym, 

– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, 

zgodnie 

z wymaganiami podanymi w pkt .1.7. niniejszej ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

(protokoły kont roli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) 

dotyczące 

wykonanych robót,  a także dokumentację fotograficzną. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.1.7. 

niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest 

prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli  zamawiającego 

oraz wykonawcy. 

 

1.8. OBMIAR ROBÓT 

 

Termoizolację stropodachów wentylowanych określonej grubości oblicza się w 

metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. 

Wymiary 

powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w 

świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 

nieizolowane większe od 1 m2. 

 

1.9.ODBIÓR ROBÓT 

 



1.9.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni 

w 

poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny 

mineralnej 

są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi 

więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru 

należy 

przeprowadzać badania wymienione w pkt 1.6 I 1.7. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, 

kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany t j. 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kont rolowany zakres 

prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 

ustalić 

zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 

Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę 

i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub 

protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

 

1.9.2..Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót . 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 

dokumentach 



umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

1.9.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 

powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 

komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w 

trakcie wykonywania robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót,  o ile są prowadzone, protokoły kont roli spisywane w 

trakcie 

wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu 

termoizolacji, 

− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 

− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 



W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi  

niniejszej STS, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla 

odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza 

nieużytkowego powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna 

być 

odebrana. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań 

określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 

trwałości termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

do 

ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją 

ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 

po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

1.9.4.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 



Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 

pomiaru grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad 

opisanych 

w pkt.1.9.„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kont roli grubości warstwy izolacji 

po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach 

nieużytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą 

miernika laserowego lub pręta zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w 

miejsca osadzonych 

kominów wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny 

wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach stropodachów 

wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej 

również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

termoizolacyjnych. 

 

1.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1.10.1.Normy 

 

PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja polska  Komponenty budowlane i elementy 

budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 

 

1.10.2.Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 

92, poz. 881). 

 

1.10.3.Rozporządzenia 

 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. 

U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 

1.10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

(tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych 

stosowanych w budownictwie – ocena zagrożeń zdrowotnych i działania 

zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof . J.Nofera z Łodzi). 

– Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej 

stropów stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą 

wdmuchiwania granulatu [ opracowania producentów wełny granulowanej] 

   



ST 1.8. OKŁADZINY ŚCIAN I PODŁÓG. 
 
2.8.1. Montaż wykładziny homogenicznej 
  
1.0  Wstęp  
  

1.1  Przedmiot specyfikacji  

  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułożeniem wykładzin PCV wraz z technologią układania, w 
Szkole Podstawowej w Ostrorogu  
  

1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją   

  

Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, 
czyszczenie  i odkurzanie, impregnacja powierzchni.   
  

1.4  Określenie podstawowe  
  

- wykładzina PCV  
- masy klejowe  

  

2.0  Materiały  

Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu lub równoważnych.   

Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.  
Wykładzina homogeniczna PCV typu Tarkett Centra 43 lub równoważna: 
Specyfikacja techniczna:  
Wgniecenie resztkowe  EN ISO 24343-1  Średnia zmierzona wartość : 

0,12 mm  
Stabilność wymiarowa  EN ISO 23999  Średnia zmierzona wartość : 

≤ 0.10 %  
Ogrzewanie podłogowe  -  Tak (max. 27°C)  
Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych - ΔLw  

EN ISO 717/2  20 dB  

Poprawa akustyki  NF S31-074  Klasa A (≤ 65 dB)  
Antypoślizgowość  DIN 51130  R9, R10  
 



3.0  Sprzęt  

  
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości 
płyt materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być 
użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją 
techniczno-ruchową.  
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie 
wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości 
i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż 
w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat 
B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.  
  

4.0  Transport  

  
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i 
zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi 
dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i 
przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 
opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na 
podestach.  
  

5.0  Wykonanie robót  

  
Wykładzina PCV 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, 
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
przepisami budowlanymi.  
W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, 
zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych 
producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się 
wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie 
powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które 
są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te 
powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż 
wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze 
otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – 
max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie 
powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV  powinien być stosowany 
klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta.  
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny 
wysokość wywinięcia na ścianę 10cm.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową 
instrukcja montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej 
producenta.  
  



6.0  Kontrola jakości robót  

  

 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty 
higieniczne. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. 
Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 
2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia 
wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości 
wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów.  
  
  
  
  

7.0 Obmiar robót   

  
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się 
ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi.  
  
  
  

8.0     Odbiór robót   

  
  
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych 
pomieszczeniach osobno. W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, 
określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:  

- sprawdzenie materiałów  
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót  

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót   
  
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy 
obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować ten 
fakt                        z określeniem terminu ich wykonania.  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



2.8.2. Płytki klatki schodowej ges + łazieniki 
 

• cementowa zaprawa naprawcza 
 
przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, 
przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na 
wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności. 
 

• zaprawa cementowa m. 80 
szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontów. 
Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę. Może stanowić podkład dla warstw 
posadzkowych, takich jak płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, 
panele, parkiet, posadzki i powłoki epoksydowe 
 

• folia płynna izolacyjna 
Jednoskładnikowa, masa uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej. 

Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bezspoinową 
izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz 
zdolnością pokrywania rys. Sugerowany dobór folii bez rozpuszczalników. 

• emulsja kontaktowa 
Emulsja służy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek,  
lub podkładów posadzkowych. Emulsja może być dodawana także do zapraw 
cementowych i cementowo-wapiennych, nakładanych ręcznie, mechanicznie oraz do 
betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialność, ułatwia nakładanie i 
zagęszczanie. Zwiększa też przyczepność do podłoża, elastyczność, zmniejsza 
szybkość przesychania i poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość. 
Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogą być użyte do 
jednowarstwowych napraw elementów betonowych, żelbetowych, murów oraz 
tynków,zalecana jest także jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu 
ścian i obmurówek z cegły 
 
 
klinkierowej, kształtek klinkierowych oraz szklanych. Może być stosowana wewnątrz i 
na zewnątrz budynków. 

• płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 
• stopnice 
• kształtki cokołowe 15 cm 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe lub  gresowe przeznaczone do użytku 
zewnętrznego. 
 Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
 -barwa: wg wzorca producenta, 
-nasiąkliwość (wg. normy) nie większa niż 0,5% 
 -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 
 - ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 
 - kwasoodporność nie mniej niż 98% 
-  ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: max ± 0,6 % 



-grubość: max ± 5,0 % 
 - prostość krawędzi (krzywizna) max ± 0,5 % 
 -płaszczyzna max ± 0,5 % 
 Gresy - wymagania dodatkowe: 
-twardość wg skali Mahsa 8 - ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe - min. R9 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ±1,5 mm - grubość: ±0,5 
mm - krzywizna: 1,0 mm 
Kolor,wzór do ustalenia z Inwestorem. 
 
sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm 
klej do płytek 
 
 
 
ZAKRES ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. 
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w 
sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 
 
 
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Gruz i materiały 
drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco. Przed przystąpieniem do robót 
należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki) 
 
-Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy 
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu. 
Podłoża pod okładziny z płytek powinny być oczyszczone i zagruntowane. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin  powierzchnię podłoża 
należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie 
starannie zmyć czystą wodą, 
- Gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej  i warstwy wyrównawczej, 
 -Układanie okładziny płytek gresowych lub terakotowych ,stopnic i podstopnic na 
kleju systemowym.Należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek.Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 



Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm –12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika.Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich,docisnąć 
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar,można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 
 Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 



Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką.Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia 
jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając 
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
 
 
 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą 
z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale  powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z 
płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 



– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i  
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
  
Kontrola jakości 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek 
z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
 
 
 
 Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; -prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 



-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; 
 -na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej  i opisane 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i 
Wykonawcy. 
 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna  mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. 

 
 
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub 
szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoże) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 



podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
5.1.4.Roboty porządkowe 
 
Materiały rozbiórkowe winny być systematycznie usuwane z miejsca prowadzenia 
robót  do kontenera na odpady budowlane,te zaś systematycznie opróżniane.Wywóz 
odpadów budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy. 
Po zakończeniu robót  plac budowy należy doprowadzić do porządku  zdemontować 
zabezpieczenia,tablice informacyjne. 
Mycie powierzchni ścian,podłóg ,stolarki. 
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć karty przekazania odpadów poparte 
wydrukami z BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.11. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.12. Zasady kontroli jakości robót 



 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
 
6.13. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
 
6.14. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.15. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 



Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 
 
 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 
następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
l) protokoły przekazania terenu budowy, 
m) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
n) protokoły odbioru robót, 
o) protokoły z narad i ustaleń, 



p) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca .Obmiar potwierdza  Inspektor Nadzoru . 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i opracowaniu kosztorysowym. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 
dokumentacji kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
h) odbiorowi częściowemu, 



i) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
j) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Skład komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego 
odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 



 
 
 
 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4)dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi,aprobatami technicznymi 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego ,zgodnie z zapisami 
umowy. 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
 
Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa . 
Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 



 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i  przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT ,który 
doliczony będzie na końcu kalkulacji . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

Budowlanej, 
-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 

zmianami 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CEz późniejszymi zmianami 



- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego z późniejszymi zmianami 

- PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. 

- PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

- PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział 
i główne parametry 

-    PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami budowlanymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
-   PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 
-   PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Budownictwo ogólne Tom I.    Część 1-4. Warszawa 1990 
- inne obowiązujące PN(EN-PN) lub odpowidnie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Nie wymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 
Inne: 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Katalogi i instrukcje producentów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem 
polskim. 
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CPV-45442100-8 Roboty malarski 

  



 
5.1.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z robót 
remontowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, do kontenera 
następnie wywieźć do utylizacji. Teren uporządkować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-renowacyjnych należy trwale usunąć 
wszystkie elementy i instalacje nie będące częścią składową ścian np. anteny, 
szyldy, reklamy, kable, przewody itp. 
Elementy takie jak okna, drzwi, parapety, muszą być zabezpieczone folią,taśmami 
malarskimi  przed rozpoczęciem robót malarskich. 
  
5.1.2.Roboty malarskie 
 

• grunt lateksowy 
 
Przeznaczony jest jako podkład na podłoża o nierównej chłonności i niejednolitym 
odcieniu. W szczególności polecany jest do malowania tynków, płyt gipsowo-
kartonowych, tapet papierowych oraz elementów drewnianych, materiałów 
drewnopochodnych i elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń. 
Ułatwia nakładanie farb nawierzchniowych. Szczególnie polecany jako podkład pod 
emulsje kolorowe wszystkich rodzajów (np. akrylowe, lateksowe, ceramiczne, 
poliwinylowe). Doskonale nadaje się do pierwszego malowania płyt gipsowo-
kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze. 
 

•  farba lateksowa wewnętrzna biała 
•  farba lateksowa wewnętrzna biała+kolorant 

 
 
Farby lateksowe są emulsjami . W składzie farb lateksowych znajdują się pigmenty 
oraz duże ilości żywicy, co decyduje o ich właściwościach.  Farby lateksowe  są one 
bardzo wygodne w aplikacji, doskonale kryją, cechują się wysoką przyczepnością do 
podłoża oraz nie wydzielają drażniącego zapachu. Wykazują bardzo dobrą 
odporność na działanie promieni słonecznych oraz na zmywanie i szorowanie. 
Pozostawione przez nie powłoki są paroprzepuszczalne, co oznacza, że „oddychają”. 
Dzięki temu umożliwiają odprowadzenie wilgoci z podłoża, sprzyjając utrzymaniu we 
wnętrzach zdrowego mikroklimatu. 

•  biała gładź szpachlowa 
 
Biała gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i 
sufitów oraz do wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach wewnątrz 
budynków .Gładź tworzy trwałe i śnieżnobiałe podłoże pod powłoki malarskie i tapety. 
 



Zakres robót malarskich objmuje malowanie ścian i sufitów ,drobnych elementów ,w 
tym: 
 -zeskrobanie i zmycie starej farby, 
-przygotowanie podłoża pod malowanie, 
-uzupełnienia ubytków tynków poprzez szpachlowanie , 
-gruntowanie podłoży gruntem  lateksowym powierzchni ścian i sufitów pod 
malowanie, 
 -malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów , 
-malowanie lamperii lakierem lameryjnym 
 
Malowanie drobnych elementów ,balustrad schodów zewnętrznych 
- malowanie farbą olejną emalią do metalu podkładową i nawierzchniową 
balustrady,wycieraczek stalowych 
 
 
Założenia techniczne do wykonania robót malarskich 
Ściany  malowane w minimum dwóch  kolorach  farbą emulsyjną lateksową o niskiej 
emisji zapachowej ,przeznaczoną do malowania pomieszczeń w 
szkołach,przedszkolach. 
Kolor do ustalenia z Inwestorem.Sufity malowane farbą emulsyjną lateksową białą. 
Balustradę schodów zewnętrznych pomalować  dwukrotnie  emalią  ftalową do 
metalu. Kolor do ustalenia z Inwestorem. 
 
 Przygotowanie podłoża pod malowanie 
 
Zabezpieczyć przed zamalowaniem rury gazowe, zawory i inne elementy. 
Powierzchnie do malowania  należy dokładnie oczyścić , podłoże zmyć wodą. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, 
bez spękań .Ubytki w tynkach należy wcześniej uzupełnić poprzez szpachlowanie 
ścian i sufitów. Powierzchnie oczyszczone pod malowanie zagruntować gruntem 
lateksowym. 
do wyrównania chłonności podłoża . 
 
 
Balustradę i słupki oczyścić ze starych powłok malarskich, usunąć złuszczenia farby, 
oczyścić szczotką drucianą, przed malowaniem zagruntować farbą olejną 
podkładową   Całość powierzchni należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć 
pył. 
 
 Malowanie 
 
Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Technologia malowania zgodnie z 
etykietą producenta.Konieczna krotność malowania - aż do uzyskania uzgodnionego 
koloru z palety producenta w razie potrzeby rozcieńczenia, woda w ilości max. 5% 
obj. drugą warstwę można nałożyć dopiero po wyschnięciu pierwszej.Krotność 
malowania ,aż do uzyskania pełnego krycia,przyjęto dwie warstwy. W wyniku 
malowania należy uzyskać jednolitą barwę, równe pokrycie bez prześwitów i 
smug.Po zakończonych pracach malarskich ściany mają być jednolitej 
barwy,podobnie elementy stalowe balustrad . 



Malowanie przy pomocy wałka ze zwartej pianki poliuretanowej, wałka z krótkim 
włosiem, pędzla z miękkiego włosia, natrysku pneumatycznego lub 
hydrodynamicznego Dodatkowe informacje Po zakończeniu malowania farbami 
ftalowymi narzędzia malarskie umyj rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych 
ogólnego stosowania. 
 Po zakończeniu malowania farbą lateksową narzędzia należy umyć wodą . 
 
Dodatkowe informacje 
 
malowanie należy wykonać w temperaturze +5°C do + 30 0°C .Świeże tynki 
tradycyjne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od ich nałożenia . 
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Malowanie wykonywać w 
przedziale  temperatur +5ºC do +30ºC. 
 Przechowywać w temp. powyżej 0°C 
 
Wskazówki BHP i PPOŻ 
 
Farby emulsyjne ,lateksowe. 
W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu, chronić przed dziećmi w razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza – pokazując opakowanie lub etykietę stosować się do 
zaleceń podanych na opakowaniu szczegółowe informacje zamieszczone są w 
Karcie Charakterystyki . 
 
Farby ftalowe ,emalie do metalu ,drewna 
 Wyroby łatwopalne, zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. 
 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i 
ognia, stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub 
przewietrzanych ,chronić przed dziećmi w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza - pokazując opakowanie lub etykietę stosować się do zaleceń 
podanych na opakowaniu szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie 
charakterystyki preparatu. 
 
 
 
Kontrola jakości 
 
Roboty malarskie 
 sprawdzeniu podlegają: 
-przygotowanie podłoża i jakość pomalowanych powierzchni 
 -równość powierzchni 
 -odporność na ścieranie pomalowanych powierzchni 
- gładkość powierzchni pochwytów, wykończenie na zakrętach balustrady i końcach 
poręczy 
- stabilność umocowania do konstrukcji stalowej 
- prawidłowość (równolinijność) odcięcia powłok malarskich: lamperii, przy stolarce 
drzwiowej i okiennej oraz na krawędziach belek policzkowych. 
 
  


