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Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu

l. Roboty ogéIinobudowlane -ST-1

STS 1-00

Pojecia ogdblne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach zadania :

Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowa o szyb windowy oraz
termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Ostrorogu

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Inwestor

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4 Kierownik budowy

1.3.0gdIna charakterystyka przedsiewziecia

Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowa o szyb windowy oraz
termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu

1.4.Zakres roboét objetych STS
1.4. Rodzaje wystepujacych robét

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikaciji Wspolnego
Stownika Zaméwien.

Grupy robét wystepujgce przy realizacji projektu:

— kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne

W ramach termomodernizacji planowane sg nastepujgce roboty:

l. roboty ogélnobudowlane -STS-1

-ocieplenie stropodachdéw niewentylowanych budynku gtéwnego i gospodarczego
-wymiana orynnowania i obrobek blacharskich

Il. roboty instalacyjne elektryczne-STS-2

-wymiana instalacji odgromowej

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i
stanowigca podstawe realizacji robét

Zakres prac remontowych okresla:
1.Projekt Budowlano-Wykonawczy
»Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz

termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z §4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy



dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Roboty budowlane na
zgtoszenie)

2. Opis przedmiotu zamowienia przygotowany przez Zamawiajgcego
3.Przedmiar robot

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢c w STS jest mowa o:

1.6.2. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami,

1.6.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.6.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzenh, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.6.5. pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu rozpoczecia robot budowlanych -
nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego
pozwalajgcy na rozpoczecie robot .

1.6.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.6.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.6.10 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy

organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robaot.



1.6.11.rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.12.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z zakresem przedmiaru robét i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.6.13.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.14 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng- jednostke
projektowg lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.15 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie

i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

lub robét budowlanych.

1.6.16.przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg kosztorysowg, projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze wewnetrzny dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji STWIORB i projektowej .

1.7.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STS

Dokumentacja STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dodatkowo
konieczne jest ich sprawdzenie w obiekcie budowlanym.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, STS, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Wielkosci okreslone w dokumentaciji kosztorysowej i w STS bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku. Gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg kosztorysowa, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami
materiatowymi lub STS i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia. Porecze, oswietlenie. Sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowng.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk. Ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d)segregacje rozbiorkowych materiatdw budowlanych i poddanie tychze materiatow



utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty,
e)przywrocenie terenu budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét,w
szczegolnosci w zakresie utrzymania zieleni.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z planem BIOZ
sporzgdzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy . W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzen infrastruktury
drogowej na terenie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za jej naprawe .

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich pracownikéw budowy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.7.09. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robot.

1.7.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 wraz z
pozniejszymi zmianami).Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spos6b cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczgce parametréw technicznych materiatow budowlanych
zawarte sg w dokumentach wymienionych w pkt.1.5.

2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczace materiatow
2.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawianych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przed zamowieniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiarow na budowie.

Materiaty budowlane uzyte do remontu muszg by¢ przed wbudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczegdlnych przypadkach
wskazanych w umowie rowniez przez Inwestora. Zgtoszenie materiatu do akceptacii
na druku wniosku materiatowego.

2.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SwWojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje mozliwosc
zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegodlnych
elementow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykaz sprzetu i urzadzen przewidzianych do wykonania prac remontowych i
wbudowania znajduje sie w kosztorysie .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ sprawny, posiadac niezbedne badania techniczne i uzywany zgodnie z
przeznaczeniem.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
-umowg

-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5.

- harmonogramem robét

- specyfikacjg techniczng

- poleceniami Inspektora Nadzoru

-poleceniami organéw kontrolujgcych nadzorujgcych

-obowigzujgcymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdbw o wymaganej
jakosci.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan BIOZ
-harmonogram prac w okresie wykonywania rob6t w porozumieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania rob6t, mozliwosci
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STS.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STS.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STS kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i

bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

strony budowy. Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonywania robaot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zagdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca

Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru .Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow



Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i opracowaniu kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w pozycjach
dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Skfad komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego
odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z
STS i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) wnioski materiatowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami
umowy.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Sposob rozliczenia za wykonane roboty budowlane kazdorazowo okresla umowa .
Podstawg ptatnosci moze byc¢ cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez podatku VAT, ktory
doliczony bedzie na koncu kalkulaciji .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce przepisy okreslone w ustawach. rozporzgdzeniach, normach,
atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych,

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcym prawem polskim.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z
pozn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313), Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 122 poz. 851), Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pézn.



zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr47 poz. 401), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001
r. nr 62 poz. 628 z pézn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.), Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn.
zm.), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r.
nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.).






ST.A1.2
Wymiana stolarki drzwiowej

Materiaty

drzwi petne ,ptycinowe wewnetrzne i zewnetrzne , rodzaj i kolor ustalony z
Inwestorem

« stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

* okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do
stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

* oScieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

* oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany,
ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

Wykonanie

Stolarke drzwiowg zamontowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowac za pomocg kotew, ktére powinny
przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢
wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢
ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢
klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy
przeprowadzi€ jej regulacje.

Odbiory

Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkdéw, uszkodzen, odrapan,
pekniec oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwierac i
zamykac. Rozwierane skrzydfa nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu. Zamkniete
skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegaé do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe
powinny by¢ odporne na zwichrowanie. Wykonawca winien w dokumentac;ji
powykonawczej przedtozy¢ zasady eksploatacji i utrzymania drzwi w czystosSci.



ST.1.3

Roboty murowe

Zaprawa cementowo-wapienna - stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa, -
przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, - do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zaprawy Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdag
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta petna klasy 150- wymiary =250 mm, s=120 mm , h= 65 mm, - masa 4,0 kg do
4.5 kg, - powinna odpowiadac¢ aktualnej normie ,

-dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubo$¢ cegty o dtugosci powyzej 60 mm nie
moze przekraczac dla cegty 10 % cegiet badanych,

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %, - wytrzymatosc na sciskanie 15,0
MPa, - gestos¢ pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 0C

— brak uszkodzenh po badaniu,

- odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegtg puszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki, moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymogu
nie powinna by¢ wieksza niz: 2 na 15 sprawdzanych cegiet 3 na 25 sprawdzanych
cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Siatka Rabitza

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokgtnych, tkane wedtug
normy BN90/5032, splotem ptéciennym z drutu gotego zarzonego.

Parametry « Srednica drutu: 0,8 - 1,2 mm ¢ oczka prostokgtne: 10 x 16 mm i 10 x 20
mm ¢ oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm ¢ szerokos¢ siatek:
500 - 1200 mm

Nadproza i podciggi stalowe. Nadproza stalowe z profilu stalowego o wymiarach i
przekroju zawartych w dokumentaciji projektowej spetniajgce wymagania normy ze
stali weglowej ST3SX posiadajgcy zaswiadczenie o jakosci zgodnie wg. zestawienia
stali w przedmiarze robdét.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu farb:



a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub
dowolny podktad antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.
b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spetniajgca wymagania normy

Wykonanie

Przed przystgpieniem do wykonania roboét nalezy wytrasowac potozenie scian. W
okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi
sposobami wytgcznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C
stosuje sie specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i
poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugosci.
Przy murach wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzepia zazebione
konhcowe. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac
mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koncowe. Wigzanie bloczkow w murze powinno zawierac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy gérnej
z przesunigciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie o 72 bloczka

Elementy muru ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac
elementy ceramiczne lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Mury grubosci mniejszej niz 1
cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku
przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Spoiny poziome powinny by¢ grub.
12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm (max
15mm; min 5mm).

Przemurowania

Zasady ogolne - przy wzmacnianiu $cian, stupow i innych elementéw budynku
zachodzi przewaznie koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajgcych, majgcych na
celu odcigzenie wzmacnianych elementow. W takich przypadkach dokumentacja
projektowa powinna okreslac rodzaj i sposéb wykonania odpowiednich
zabezpieczen.

Koniecznos¢ wykonania rob6t zabezpieczajgcych, poza sytuacjami specjalnymi, na
0got nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajgce nie zmieniajg pracy
uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powodujg przecigzenia elementow
konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje sie wymiane tylko niewielkiego fragmentu
Sciany murowanej, ktérego krotkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu
konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przecigzen sgsiednich odcinkéw



Sciany, wymienia sie tylko fragment Sciany, nad ktorym znajdujg sie elementy
zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktdre przekazujg obcigzenie z wyzszych
kondygnacji na sgsiednie jej elementy, nie powodujgc przecigzenia i zmiany ukfadu
konstrukcyjnego, wymiane fragmentu wykonuje sie w Scianie mato obcigzonej, przy
czym chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
naprezen, stan techniczny nie wymagajgcych wzmocnienia lub wymiany pozostatych
czesci sciany jest bardzo dobry.

We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy bezwzglednie przed przystgpieniem
do wzmacniania $ciany wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu.

Odcigzenie nie moze spowodowac naruszenia statecznosci budynku i jego
poszczegolnych elementdw oraz przecigzenia sgsiednich elementéw. Czasem
niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajgcych obliczen obcigzenia. Jako
konstrukcje odcigzajgcyg stosuje sie stemplowanie stropow od podtogi piwnicy na
wszystkich kondygnacjach, na ktorych wykonuje sie przemurowanie $cian, przy czym
rzedy stempli muszg by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna sie od
utozenia podwaliny z twardego drewna na ktérej ustawia sie stemple. Po stezeniu
stempli deskami ukfada sie na stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem
podbija sie rownoczesnie dwa kliny az do docisniecia oczepu do stropu. W
analogiczny sposob postepuje sie na kazdej kondygnacji.

Montaz nadprozy
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozyé
nadproza. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod kgtem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg .

Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej
z markg zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowac w kierunku
podtuznym i poprzecznym.

Minimalna gtebokosc¢ oparcia koncowego nadproza winna wynosic¢ : dla nadprozy
stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm.
Wypetnienie nadprozy stalowych wykonac z cegty petnej klasy 100. W nadprozach
stalowych wykonywanych na budowie nalezy ponadto wykonac¢ $ciggi stalowe z
preta @12mm co 50cm. Nadproze nalezy zabezpieczy¢ siatkg Rabitza, a jej oczka
wypetni¢ zaprawg cementowg. Podcigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne .

Montaz podciggdéw i nadprozy z belek stalowych

Kazdy podcigg nalezy wykonac¢ z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych
potgczen spawanych na dtugosci belki). Podcigg nalezy wypoziomowac w kierunku
podtuznym i poprzecznym.

Montaz belek stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma jak dla nadprozy
stalowych. Podcigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ suche i oczyszczone do
Il stopnia czystosci odpowiadajgce stopniu chropowatosci Rz=25-75um.

W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i pyty —
przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. llo$¢ warstw zabezpieczenia: stosowac
zgodnie przedmiarem robot.



Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte w kartach
katalogowych wyrobow malarskich w szczegolnosci dotyczgce czasu wysychania
przed natozeniem nastepnej warstwy. Sposob i warunki przechowywania materiatow
malarskich winny spetnia¢ wymagania producentow. Temperatura wykonywania prac
malarskich winna by¢ co najmniej 30 C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza, chyba ze instrukcje producenta dopuszczajg inaczej.
Powtoki po malowaniu powinny miec¢ jednolitg barwe bez uszkodzen , smug, plam,
Sladéw pedzla , zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna
pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitow .

Kontrola jakosci

. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- grubos¢ muru,

— wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomosc¢ warstw cegiet,

— grubosc spoin i ich wypetnienie,

— zgodnos$¢ uzycia materiatow z wymaganiami projektu,

- ocene estetyki wykonanych robot.

5.1.8.Podtoza i posadzki
Materiaty

Beton na podtoza i posadzki.

— Ptyta betonowa podtozy musi by¢é wykonana z betonu kompozytowego
niskoskurczliwego. Zakfada sie, ze do wykonania podtozy uzyty zostanie
beton towarowy o odpowiednigj klasie i zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru recepturze, dostarczony zwyspecjalizowanej wytworni betonu.

Minimalna klasa betonu:

- Dla pomieszczen uzytkowych, pomocniczych, pracowni i komunikacji — C25/30
- Dla pomieszczen technicznych, gospodarczych, zapleczy, kuchni, sanitariatow,
garazu C20/25

- Dla przestrzeni zewnetrznych (dziedzince, podjazdy itp.) — C30 wodoszczelny i
mrozoodporny

- Zaleca sie komponowanie stosu okruchowego o zawartosci frakcji drobnych (<
0,125 mm) do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%.

-Zalecane rodzaje cementu to CEM | lub CEM III/A.

- Nalezy zwroci¢ uwage, aby na powierzchni podtoza nie nastepowato oddzielanie sie
wody.



- Wilgotnos¢ podtoza w momencie wykonywania warstwy wykonczeniowej nie
powinna przekraczac 4,5%, a czas od posadzki do wykonania warstwy wierzchniej
nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni.

- Poniewaz dodatek wiokien stalowych obniza urabialnos¢ mieszanki, konieczne jest
zastosowanie plastyfikatorow

celem uzyskania odpowiedniej konsystencji.

-Zawibrowang i wyrownang powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc
spalinowe zacieraczki skrzydetkowe. Do wstepnego zatarcia naktadany jest dysk, a
kolejne zatarcia dokonywane sg skrzydetkami ustawianymi stopniowo pod coraz
wiekszym kagtem. Szczegotowe wymagania, dotyczgce betonu, zawarto w projekcie.

Zbrojenie posadzki

- Beton do podtozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. Do betonu wewnatrz
stosuje sie zbrojenie rozproszonymi wioknami, wg obliczen na etapie projektowania
posadzki lub przy duzych obcigzeniach zbrojenie siatkg stalowa.

Wykonanie

Przed przystgpieniem do wykonywania podtozy pod posadzki w obszarze roboczym
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zwilaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy. W ramach wykonania podtozy nalezy przewidziec
zabezpieczenie elementow instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Na powierzchni ptyt stropowych pod podtoza posadzkowe nalezy zbi¢ wystajgce
resztki zaprawy, nadlewki betonu, ptyte nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungc z
catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:
- wybor skfadnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnosc¢ i sposob betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnaciji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania podtozy powinnaby¢ stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegolnosci:
- zgodnosc¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ obszaru prowadzenia robot,
- prawidtowe zageszczenie podtozy ttuczniowych,



- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementow wbudowanych w
betonowe podtoza posadzkowe (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Ogolne warunki wykonania podfozy

- Na catym obwodzie podtozy (Sciany i stupy) wykonac¢ dylatacje poprzez utozenie
paska styropianu o grubosci 1cm oraz o wysokosci ok. 3cm nizszej od poziomu
podtoza. Powyzej zamocowac listwe drewniang, wysokg na okoto 5cm, o ksztatcie
trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki
obwodowe listwy

drewniane zostang usuniete. powstata w ten sposob szczelina nie bedzie wieksza niz
15mm.

-Podziaty dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscu dylatacji konstrukcyjnych.
-Ewentualne dodatkowe podziaty przeciwskurczowe nalezy bezwzglednie
przedstawi¢ do akceptacji nadzoru architektonicznego.

-Dylatacje na granicy pomieszczen wykonywac w linii skrzydta drzwi.

- W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe nalezy wtozy¢ sznur dylatacyjny i
uzupetni¢ masg dylatacyjng zapewniajgcg podobng elastycznosc¢ i dobrg
przyczepnos¢ do warstwy betonowej i Scian w przedziale temperatur +40 - -15°C

- W pomieszczeniach w ktorych wystepuje izolacja przeciwwodna jako warstwa
podtoza, w miejscu styku sciany i ptyty konstrukcyjnej nalezy wykonac kliny z
polistyrenu ekstrudowanego umozliwiajgce prawidtowe wywiniecie izolacji na sciane.
- Grubos¢ warstwy podtoza powinna by¢ dostosowana do ostatecznego poziomu z
uwzglednieniem grubosci warstw wykornczeniowych.

-Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykonczenie — wg wskazan
producenta, przy braku wskazan zaleca sie okres minimum 28 dni.

Betonowanie

Przed rozpoczeciem robot betonowych, dla podtozy zbrojonych siatkg, nalezy
roztozy¢ zbrojenie podtozy z siatek zgrzewanych z pretow zbrojeniowych, w jednej
lub dwoch warstwach, zaleznie od projektu posadzek. Utozone siatki zbrojeniowe
nalezy

zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem przy pomocy systemowych podktadek
dystansowych betonowych lub podporek wykonanych z pretow zbrojeniowych.
Zabronione jest stosowanie jako podktadek kawatkow cegiet, odpadow drewna i
innych

przypadkowych materiatow. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub



pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci8,0 m). Tam, gdzie jest to wymagane
projektem, przy betonowaniu podtozy nalezy nadawac im zaprojektowany spadek.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu
podtozy i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

- nalezy zwroci¢ uwage, aby na powierzchni podtoza nie nastepowato oddzielanie sie
wody.

- zawibrowang i wyrownang powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc
spalinowe zacieraczki skrzydetkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno
dostepnych miejscach recznie. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy

szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w



takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproSniania betoniarki nie powinna byé
wyzsza niS 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub
folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami

zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton
nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy
Ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

-wilgotnos¢ podtoza w momencie wykonywania warstwy wykonczeniowej nie
powinna przekraczac 4,5%, a czas od wykonania posadzki do wykonania warstwy
wierzchniej nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni.

Powierzchnia podktadu powinna byc¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow niS 3 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekraczac¢

2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W podktadzie powinny by¢ wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.



Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niS 5x6 m.
Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigeksza ni: 3,5 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupow
konstrukcyjnych oraz na styku roSnych rodzajow

Kontrola jakosci

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych podtozy, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci,czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2- metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé¢ z doktadnos$cig do
Tmm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru..

5.1.9.Roboty z prefabrykatéw gipsowych

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

[ ta8ma uszczelniajgca piankowa

0 profile scienne szerokosci 50 mm oraz profile sufitowe do mocowanie obudowy
[ ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne i ognioodporne
[ tadma spoinujgca, masa szpachlowa do spionowania ptyt
[ elementy mocujgce
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie

Wykonanie

Ptyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy
sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ poditoza. Podczas montazu
temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C

Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2.



Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt
nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
Zakres robot przygotowawczych:

- wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie kgtow i poziomow pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie ukfadu rusztu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Zakres robot zasadniczych - obudowy z g-k
-zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-30 do elementéw
konstrukcyjnych.

- zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C100mm
.- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocag wkretow
-montaz ptyt wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Producenta . Zalecane jest uzywanie
rekawiczek podczas montazu.

Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k
-potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z
widkna szklanego lub papierowej,
— po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i
przeszlifowac.

Kontrola jakosci .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i
urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot na terenie | poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedag
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac
sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w SST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej przez
Zamawiajgcego.

Badania jakosci robot w czasie budowy Badania jakosci robét w czasie ich realizacii
nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych. Oktadziny i $cianki dziatowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosowac
zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2.4 ROBOTY Z PLYT G-K
CPV 44171000-9

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamodwienia

Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowg o szyb windowy oraz termomodernizacjg
Szkoty Podstawowej w Ostrorogu

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét z ptyt gipsowo-katronowych.
Roboty obejmuja:

Wykonanie scianek dziatowych

wykonanie sufitow podwieszanych

1.3  Wyszczegodlnienie i opis prac
towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
przedstawiono w STWIORB.

1.4  Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

Grupa

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych, lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1Wymagania dotyczgce materiatow i wyroboéw budowlanych

a. ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS — PN-
B-79405:1997,
PN-B-79405:1997/Ap1:1999

b. gips szpachlowy — PN-B-30042:1997

c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego
— aprobata techniczna, DIN 18182



d. wetna mineralna, ptyty o gestosci do 35kg/m? — PN-75/B-23100, PN-
EN13162:2002

e. ptyty styropianowe EPS-70, EPS-100 — PN-B-20130:1999, PN-EN 13163:2004,
PN-B 20132:2005

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem.
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy
zachowaniu warunkoéw ogolnych okreslonych w STWiIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu
warunkow ogoélnych okreslonych w STWiIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Montaz lekkich przegrod pionowych

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do konstrukcji nosnych do stalowych..

Profile UW $cianek dziatowych, z przyklejong od spodu tadmg uszczelniajgca
mocowac przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 600mm. Profile CW mocowac w profilach UW. Skrajne stupki
muszg by¢ przymocowane do scian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez
wzgledu na wysoko$é $cianki. Scianki dziatowe z ptyt g-k mocowaé do wszystkich
granicznych elementéw budowlanych.

Przestrzenie pomiedzy profilami (fatami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian
dziatowych stosowac ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3.

Stosowac okfadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w
pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z
krawedziami KS.

Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w
profilach UA poprzez katowniki przytgczeniowe. Plyty g-k w otworach drzwiowych
przycinac tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty w linii osciezy
bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmnie;j
150mm.

5.2 Montaz sufitow podwieszanych

Podczas montazu sufitu z ptyt g-k nalezy:

- wokot pomieszczen zamontowac profil UD 27x28 na wyznaczonym wczesniej
poziomie
do stropu zamontowaé zawiesia ES 60x75 a nastepnie zamontowaé w nie gérna
warstwe profili sufitowych CD60



za pomocg tgcznikow krzyzowych zamontowac na ,zatrzask” dolng warstwe profili
sufitowych CD60
do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontowac ptyty g-k GFK
(ognioodporne) za pomocg wkretéw TN
Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spetnia¢ wymogi
aprobat technicznych.
Wykona¢ ocieplenia stropu z wetny mineralnej gr.20cm o gestosci do 35kg/m? na
uprzednio wykonanej paraizolacji z folii. Ocieplenie uktada¢ z minimum dwdch
warstw przemiennie, aby unikng¢ mostkow termicznych na tgczeniach materiatéw
izolacyjnych.

5.3 Montaz ptyt

Ptyty mocowac wkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250mm dla Scian i nie
wiekszym niz 170mm dla sufitdw. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia wkreta do taty
drewnianej wynosi 5 srednic nominalnych wkreta. Wkrety do profili blaszanych
muszg przenikac je na gtebokosc¢ wiekszg niz 10mm.
Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone:

od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej 10mm

od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15mm
Na potgczeniach ptyt stosowac tasme zbrojgcg i masy szpachlowej rowniez w
przypadku stosowania masy szpachlowej wzmocnionej widknami przeznaczonej do
spoinowania bez tasm.

6KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi
w STWIORB.

6.2 Kontrola jako$ci materiatow

a. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

b. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw,

- wykonczenia powierzchni,

- potfgczen konstrukcyjnych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac¢ zgodnie z



zasadami okreslonymi w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robdét objetych niniejszg

Specyfikacjg jest: - m? - $cian, sufitow

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w
naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB i
umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw

posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

« PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

« PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy

« PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

« PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.

2.8.2. Plytki klatki schodowej ges + tazieniki
e cementowa zaprawa naprawcza

przeznaczona do naprawiania podtozy budowlanych wewnatrz i na zewnatrz,
przeznaczonych pod ptytki, gtadzie, tynki, podktady podtogowe. Pozwala na
wypetnianie ubytkdw, zagtebien i niwelowanie innych nierownosci.

e zaprawa cementowa m. 80
szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontow.
Tworzy podktad podtogowy lub posadzke. Moze stanowi¢ podktad dla warstw
posadzkowych, takich jak ptytki ceramiczne i kamienne, wyktadziny PVC i dywanowe,
panele, parkiet, posadzki i powtoki epoksydowe

» folia ptynna izolacyjna
Jednoskfadnikowa, masa uszczelniajgca w postaci dyspersji zywicy akrylowej.



Po wyschnieciu tworzy szczelng, zwartg, elastyczng, odporng na wode, bezspoinowg
izolacje powtokowg, ktora charakteryzuje sie bardzo duzg przyczepnoscig oraz
zdolnoscig pokrywania rys. Sugerowany dobér folii bez rozpuszczalnikow.

e emulsja kontaktowa
Emulsja stuzy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek,
lub podktadoéw posadzkowych. Emulsja moze by¢ dodawana takze do zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych, naktadanych recznie, mechanicznie oraz do
betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialnosc¢, utatwia naktadanie i
zageszczanie. Zwieksza tez przyczepnosc do podtoza, elastycznos¢, zmniejsza
szybkosc¢ przesychania i poprawia odpornos¢ na spekania, zwieksza wytrzymatosc¢.
Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogg by¢ uzyte do
jednowarstwowych napraw elementoéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz
tynkéw,zalecana jest takze jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu
Scian i obmuréwek z cegty

klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze by¢ stosowana wewnatrz i
na zewnagtrz budynkow.
e ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm
e stopnice
o ksztattki cokotowe 15 cm
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe lub gresowe przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
-barwa: wg wzorca producenta,
-nasigkliwos¢ (wg. normy) nie wieksza niz 0,5%
-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm2
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 500
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugos¢ i szerokos¢: max £ 0,6 %
-grubos¢: max £ 5,0 %
- prostos¢ krawedzi (krzywizna) max £ 0,5 %
-ptaszczyzna max £ 0,5 %
Gresy - wymagania dodatkowe:
-twardos¢ wg skali Mahsa 8 - Scieralnosc V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugosc i szerokos¢: £1,5 mm - grubos¢: £0,5
mm - krzywizna: 1,0 mm
Kolor,wzor do ustalenia z Inwestorem.

sucha zaprawa do spoin. waska 1-7 mm
klej do ptytek

ZAKRES ROBOT



Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robaot.
Strefy gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbiorki usuwac w
sposbb ograniczajgcy rozrzut i pylenie.

Przejscia i i przejazdy w zasiegu rob6t muszg by¢ zabezpieczone. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac z rejonu roboét na biezgco. Przed przystgpieniem do robot
nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki)

-Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkow, przy
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu.

Podtoza pod oktadziny z ptytek powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane.
Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania okfadzin powierzchnie podtoza
nalezy starannie oczyscic¢ z resztek zaprawy, tlustych plam, kurzu i btota, a nastepnie
starannie zmy¢ czystg woda,

- Gruntowanie podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej i warstwy wyrownawczej,
-Uktadanie oktadziny ptytek gresowych lub terakotowych ,stopnic i podstopnic na
kleju systemowym.Nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich
wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Wybor kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze
gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkosS¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkoSci
ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm =12 mm.



Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,docisngc
i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgce;
powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar,mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania ptytek mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukodnymi do krawedzi
pltytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty

ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabkg.Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia
jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa.



Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z
ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do
wykonania tych robaot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych

miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkoéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary

réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

dokonujgc pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyze;j i

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
z

dokumentacjg projektowag i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.



Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju
i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag
taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; -przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
dokfadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru;

-na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

-grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej i opisane
w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych roznorodnosc barw jest zamierzona),
— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosé) ij.



przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j
(mierzone tatg dtugosci 2

m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub

szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 mii

3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i

5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykiadzin i oktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtoze) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.1.4.Roboty porzadkowe

Materiaty rozbiérkowe winny by¢ systematycznie usuwane z miejsca prowadzenia
rob6t do kontenera na odpady budowlane,te zas systematycznie oprézniane.Wywoz
odpaddéw budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy.

Po zakonczeniu roboét plac budowy nalezy doprowadzi¢ do porzgdku zdemontowaé
zabezpieczenia,tablice informacyjne.

Mycie powierzchni $cian,podtog ,stolarki.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ karty przekazania odpadéw poparte
wydrukami z BDO zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robaot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.7. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca.



6.8. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty. okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedag
dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bedg czytelne. dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robaot.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
g) protokoty przekazania terenu budowy,
h) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
i) protokoty odbioru robat,
j) protokoty z narad i ustalen,
k) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét



Obmiaru dokonuje sie na zgdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robaot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca .Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru .
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i opracowaniu kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w pozycjach
dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e) odbiorowi czesciowemu,

f) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

g) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Skfad komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego
odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite konczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) wnioski materiatowe wraz z kartami technicznymi,aprobatami technicznymi
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego ,zgodnie z zapisami
umowy.

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Sposdb rozliczenia za wykonane roboty budowlane kazdorazowo okresla umowa .
Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez podatku VAT  ktory
doliczony bedzie na koncu kalkulaciji .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych z pozniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska z poOzniejszymi
zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CEz p6zniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (z
pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z pdzniejszymi zmianami

- PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

- PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

- PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat
i gtbwne parametry

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami budowlanymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Budownictwo ogdlne Tom |. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990

- inne obowigzujgce PN(EN-PN) lub odpowidnie normy krajéow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych obowigzujgcym prawem
polskim.

ST.1.6. POSADZKI

5.1.3.Roboty posadzkarskie i glazurnicze

MATERIALY

* cementowa zaprawa naprawcza

przeznaczona do naprawiania podtozy budowlanych wewnatrz i na zewnatrz,
przeznaczonych pod ptytki, gtadzie, tynki, podktady podtogowe. Pozwala na
wypetnianie ubytkow, zagtebien i niwelowanie innych nieréwnosci.

. zaprawa cementowa m. 80



szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontow.
Tworzy podktad podtogowy lub posadzke. Moze stanowic¢ podkfad dla warstw
posadzkowych, takich jak ptytki ceramiczne i kamienne, wyktadziny PVC i
dywanowe, panele, parkiet, posadzki i powtoki epoksydowe

. folia ptynna izolacyjna
Jednoskfadnikowa, masa uszczelniajgca w postaci dyspersji zywicy akrylowe;.

Po wyschnieciu tworzy szczelng, zwartg, elastyczng, odporng na wode, bezspoinowg
izolacje powtokowa, ktéra charakteryzuje sie bardzo duzg przyczepnoscig oraz
zdolnoscig pokrywania rys. Sugerowany dobdér folii bez rozpuszczalnikow.

. emulsja kontaktowa

Emulsja stuzy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek,
lub podktadéw posadzkowych. Emulsja moze by¢ dodawana takze do zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych, nakladanych recznie, mechanicznie oraz do
betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialnos¢, utatwia nakfadanie i
zageszczanie. Zwieksza tez przyczepnos¢ do podtoza, elastycznos¢, zmniejsza
szybkos¢ przesychania i poprawia odporno$¢ na spekania, zwieksza wytrzymatosc.
Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogg by¢ uzyte do
jednowarstwowych napraw elementow betonowych, zelbetowych, murow oraz
tynkdw,zalecana jest takze jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu
Scian i obomuréwek z cegty

klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze by¢ stosowana wewnatrz i
na zewnagtrz budynkow.

. ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm
. stopnice
. ksztattki cokotowe 15 cm

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe lub gresowe przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos¢ (wg. normy) nie wieksza niz 0,5%
-wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm2
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 500

- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugosc¢ i szerokos¢: max £ 0,6 %



-grubosc: max £ 5,0 %

- prostosc¢ krawedzi (krzywizna) max = 0,5 %

-ptaszczyzna max £ 0,5 %

Gresy - wymagania dodatkowe:

-twardos¢ wg skali Mahsa 8 - scieralnos¢ V klasa scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugosc i szerokos¢: £1,5 mm - grubosé: £0,5
mm - krzywizna: 1,0 mm

Kolor,wzér do ustalenia z Inwestorem.
sucha zaprawa do spoin. wagska 1-7 mm

klej do ptytek

ZAKRES ROBOT

-Rozbiérka starych oktadzin z ptytek gresowych ze $cian i podtogi w tazience i w
wiatrotapie

Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do robo6t rozbidérkowych nalezy
wykonac¢ bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
wygrodzenie terenu robot. Strefy gromadzenia odpaddéw wygrodzié¢ i oznakowad.
Materiaty z rozbiérki usuwaé w sposob ograniczajgcy rozrzut i pylenie.

Przejscia i i przejazdy w zasiegu robot muszg byé zabezpieczone. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac z rejonu roboét na biezgco. Przed przystgpieniem do robot
nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyé i w
przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki)

-Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkéw, przy
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu.

Podtoza pod oktadziny z ptytek powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane.
Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania oktadzin powierzchnie podtoza
nalezy starannie oczys$cic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie
starannie zmy¢ czystg woda,

- Gruntowanie podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej i warstwy wyrownawczej,

-Uktadanie oktadziny ptytek gresowych lub terakotowych ,stopnic i podstopnic na
kleju systemowym.Nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich
wielkosc¢ i szerokosc¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone



symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosc¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca

okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Wybor kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze
gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

—50x 50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm
— 150 x 150 mm — 6 mm
— 200 x 200 mm — 6 mm
— 250 x 250 mm — 8 mm
—300 x 300 mm — 10 mm
—400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,docisngc
i mikroruchami odsungé¢ na szerokosc¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigeksze ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem



gumowym.W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgce;
powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar,mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi

stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania ptytek mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabkg.Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia
jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa.

Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.



Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z
ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do
wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i

kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowe;j taty i
poziomnicy; pomiary

réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.



Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi powyzej i
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
z

dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.

Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju
i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentac;ji

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz
dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca
taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; -przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzyé¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,



- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru;

-na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

-grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej i opisane
w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosé) ij.

przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2

m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub

szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m i

3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i

5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,



— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo t;.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtoze) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

ST. 1. 7 Roboty izolacyjne

1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoty

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku szkoty
granulatem z weitny mineralnej o A= 0,039 W/mK, grubosci 25mcm uktadanym
metoda nadmuchowa w przestrzeni wentylowanej stropodachu.

1.2. Zakres roboét

Uwaga! Roboty zwigzane z ociepleniem stropodachu wentylowanego nalezy
skoordynowaé z robotami zwigzanymi z montazem instalacji odgromowej ,
montazem klap dymowych , instalacji fotowoltaicznej .

- Roboty izolacyjne

W istniejgcych ptytach betonowych stropodachu wykonaé otwory rewizyjne w
celu okreslenia uktadu scianek i przyjecia miejsc do wykonania wydmuchu, tak
by izolacja wypelnita rownomiernie powierzchnie stropodachu warstwa
wskazanej grubosci.



-Wdmuchiwanie granulatu wykonaé¢ przez otwory w przestrzeni wentylowanej
stropodachu, jak réwniez przez otwory wykonane w ptycie stropodachu.

-Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu otwory rewizyjne zaslepi¢ blacha
stalowag gr.1mm i odtworzy¢ istniejgce warstwy stropodachu,

-W miejscach przebi¢ przez strop, w otworach przez ktére wdmuchiwano
granulat zamontowaé¢ kominki wentylacyjne, na scianach elewacji nowe kratki
wentylacyjne [podczas remontu elewaciji],

1.3.MATERIALY

- granulat z welny mineralnej o grubosci 25 cm, lambda 0,039W/m K

Granulat wytwarzany jest z pétproduktu o okreslonej gestosci oraz z odpadow
powstajacych przy produkcji ptyt i mat z wetny mineralnej. Granulat o
nieregularnym ksztatcie i jednolitej barwie, bez obcych wtracen i
zanieczyszczen, przeznaczony jest do wykonywania, bezposrednio na
budowie, izolacji cieplnej stropodachéw wentylowanych i stropow pod
poddaszami nieuzytkowymi.

Materiat niepalny, pakowany w worki . Gestos¢é nasypowa 30 kg/m3 5 kg,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,039W/mK.
-kominek wentylacyjny z PCV

-papa termozgrzewalna nawierzchniowa,gr.5,2 mm NRO, wzmocnionej wkiadka
SBS

-papa termozgrzewalna podktadowa, gr.min.4,3 mm NRO, na welonie SBS

-grunt bitumiczny

1.4.SPRZET

-Maszyny i agregaty wdmuchujace- kompletny zespot

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos¢
byta dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowac wigksze zuzycie granulatu

anizeli zaktadaja normy, a jednoczesnie formowac tzw. , kieszenie”. Zaleca sie
stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.



Kompletny zesp6t dozujgco-wdmuchujacy stanowia:
1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone
w

zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajace sterowanie strumieniem
granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢é wyposazone w odpowiednie mechanizmy i
podzespoty pozwalajgce na regulacje i r6znicowanie dozowania granulatu oraz
zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania

przewodu elastycznego.

Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub
agregatu w odpowiedni zawor pomiedzy koncéwka wdmuchujaca a
dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie)
podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony
bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie
minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego
nagrzewania si¢ i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisnienia
nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm

zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujace si¢ w granulacie
obce

ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora,
w instrukcje obstugi wraz z informacja o ewentualnych zagrozeniach.
Koncoéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na

scieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny
piasek

kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadaé rekojes¢

anty elektrostatyczng i Srednice dopasowang do przewodoéw elastycznych.

- Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej



przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem peryskopowej lunety
obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w plytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz
inwentaryzacji scianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do
pomiaru wysokosci stropodachu i kont roli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca,

przy

termoizolacji niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni

poddachowej i kont roli rownomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujace;.

10. Ubrania ochronne i robocze.
11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na

odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach
wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciw uciskowa oraz linki
bezpieczenstwa

o grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pyltoszczelne.

1.5.TRANSPORT
Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach



nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza
umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu

granulatéw, uzgodniony z odbiorca (wykonawca robét ), gwarantujacy, ze
granulat nie

bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.
Transport granulatu do koncéwki wdmuchujacej odbywa sie

zespotem dozujgco-wdmuchujacym, ktérego parametry okreslono

1.6.WYKONANIE

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej i brak danych dotyczacych
rozmieszczenia murowanych scianek pod ptytami stropodachu przed
rozpoczeciem wdmuchiwania granulatu nalezy wykonaé w istniejacych
warstwach stropodachu otwory rewizyjne w celu okreslenia uktadu scianek i
przyjecia miejsc do wykonania wdmuchu, tak by izolacja wypetnita
réwnomiernie powierzchnie stropodachu warstwa wskazanej grubosci.

Wdmuchiwanie granulatu wykona¢ przez otwory w przestrzeni wentylowanej
stropodachu, jak rowniez przez otwory wykonane w ptycie stropodachu.

Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu otwory rewizyjne zaslepié¢ blacha
stalowg gr.1imm i odtworzy¢ istniejace warstwy stropodachu,

W miejscach przebi¢ przez strop, w otworach przez ktére wdmuchiwano
granulat zamontowaé¢ kominki wentylacyjne, na scianach elewacji kratki
wentylacyjne[ podczas ocieplenia scian],

Izolacje cieplne z granulatu powinny byé wykonywane przez firmy
przeszkolone

i poinstruowane w zakresie warunkéw i technologii wykonywania
termomodernizaciji



stropodachoéw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu
w przestrzen stropodachu.

Zasady wykonywania prac

Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie a
nastepnie podawany wezem pod ciSnieniem w przygotowang pustke
stropodachu wentylowanego. Granulat jest wdmuchiwany miedzy scianki
azurowe na powierzchnie stropu zelbetowego, wstepnie oczyszczonego z
gruzu i innych wiekszych odpadkow.

Ocieplajgc w ten sposéb, nie stosuje sie paroizolacji i wiatroizolaciji.

Otwory wentylacyjne o tgcznej powierzchni réwnej 1/1000 powierzchni
stropodachu nalezy wykonaé zarowno po stronie nawietrznej, jak i zawietrznej.
Mozna zamiennie stosowa¢ wywietrzaki dachowe. Sprawdzi¢ droznosé
istniejagcych otworéw wentylacyjnych po wykonaniu docieplenia.

Kolejnos¢ robot:

- Wykonanie otworéw umozliwiajagcych podawanie materiatu — po wykonaniu
odkrywek

- Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.
- Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

- Podanie granulatu za pomoca odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Warstwa izolacji nie wymaga okresowych konserwacji. Nalezy unika¢
poruszania sie po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku koniecznosci
wejscia w przestrzen stropodachu, nalezy potem wyréwnacé i ewentualnie
uzupetnié istniejaca izolacje.

Teren prowadzonych prac zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie i zabezpieczenie

poziomow nizej potozonych. W razie potrzeb stosowac¢ zabezpieczenia,
podesty i daszki



Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub
dociepleniowych stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym

nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu istniejgcego scian dziatlowych i innych
elementoéw stropodachu przez wykonane otwory rewizyjne.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by¢
wykonywana podswietlong lunetg obserwacyjna, poprzez

nawiercone w czesci (najwyzszej stropodachu) otwory prébne (g 80 mm).
Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem
rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych w plytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubosé¢
oraz

uklad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérng ptyte dachu w
stropodachu.

Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych z granulowanej weiny

Mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej powinny by¢
wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno
odbywacé

sie metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujaco-
wdmuchujacego.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat
wdmuchuje

sie przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy sciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do
wdmuchiwania granulatu,a drugi przeciwlegty do obserwaciji przez lunete
réwnomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢é poprzedzone wykonaniem

niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak:



— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowa (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub

stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania
zbrojenia),

— wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i szczegbétowa specyfikacja techniczna,
— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nhadmuchu

(w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnos¢ ta
powinna

by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),
— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektoérych otworéw technologiczno-
montazowych.

W celu rbwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie¢ samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie)
uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator
maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznosé, za
pomoca radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchujacej.

Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywacé
dokumentacje

fotograficzna, stanowigcg zatacznik do protokotu odbioru robét .

Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé¢, zgodnie z dokumentacja projektowa i
szczegobtowa specyfikacja techniczng, czynnosci koincowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do
zakrycia,

— zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki
wentylacyjne

na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji
wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét
termoizolacyjnych.



Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i

stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej
Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna
spetniaé

nastepujace wymagania:
- Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz

grubos¢ skorygowana okreslona w dokumentacji projektowej,

-Termoizolacja powinna by¢ utozona réowna warstwg bez przerw i ubytkoéw,
tzw. kieszeni.

- Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosié nie wiecej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i

stropow w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna
spetniaé

nastepujace wymagania:

- Grubos$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosé
skorygowana okreslona w dokumentacji projektowej,

-Termoizolacja powinna by¢ utozona rownag warstwg bez przerw i ubytkéw,
tzw. kieszeni.
- Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

1.7.1.Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw
wentylowanych

Przed przystapieniem do robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzié



badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz

kont role zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentaciji
projektowej

ze stanem faktycznym robét termoizolacyjnych.
1.7.2. Badania materiatow
Badania materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatéw
na

budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysyice materiatléw przez
dostawce,

potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) roboét termoizolacyjnych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, a takze odpowiednimi
aprobatami technicznymi.

Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni. Stan izolowanych
przestrzeni

podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu scianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérna ptyte dachu w
stropodachu.

Wyniki kont roli powinny byé poréwnane z opisem stanu istniejacego z

dokumentaciji projektowej, a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli,

wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

1.7.3.Badania w czasie robé6t
Badania w czasie robét termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami

specyfikacji technicznej (szczegétowej), instrukcji producenta granulatu i
instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robét nalezy réwniez sprawdzac¢ i odnotowywaé w



formie protokotu kont roli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony)
wilgotnosé

granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnosé¢ powietrza) oraz
sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postepem robét dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokonaé sprawdzenia
termoizolacji

w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

c) rbwnomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m2

izolacji, za pomoca preta zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w
otworach technologicznych (stropodachy) badz miernikiem laserowym
(poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposob: granulat nalezy wdmuchnaé
z dyszy, z wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i
niezmiennym ksztatcie, o wymiarach (w swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m
(pojemnosé rowna 0,25 m3). Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy
wyrownagé przy uzyciu liniatu do goérnej krawedzi zbiornika usuwajac nadmiar
granulatu. Zawartos¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscia do 100 g.

Réwnomiernosé utozenia nalezy sprawdzié wzrokowo, w przypadku
zaizolowanych niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory
technologiczne do obserwaciji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.1.7.

niniejszej specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane

do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.7.4.Badania w czasie odbioru robot

1.7.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione



zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét termoizolacyjnych,
w

szczegollnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag
(szczegbtowa) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze
stanem faktycznym,

— prawidlowosci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu,
zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt .1.7. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
(protokoty kont roli) dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony)
dotyczace

wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.1.7.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli zamawiajacego

oraz wykonawcy.

1.8. OBMIAR ROBOT

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych okreslonej grubosci oblicza sie w

metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscia do 0,2 m2.
Wymiary

powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w
swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
nieizolowane wigksze od 1 m2.

1.9.0DBIOR ROBOT



1.9.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni
w

poddaszach nieuzytkowych metoda wdmuchiwania granulowanej wetny
mineralnej

sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi

wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru
nalezy

przeprowadza¢ badania wymienione w pkt 1.6 | 1.7. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki

badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé,
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidiowo wykonany t j.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegobtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kont rolowany zakres

prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
ustali¢

zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po

wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene
i odbior.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych

zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub
protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

1.9.2..0dbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét .

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach



umownych, wedltug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego

rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

1.9.3 Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w

odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robét, o ile sg prowadzone, protokoty kont roli spisywane w
trakcie

wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu
termoizolacji,

= wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
niniejszej STS, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej roboét (szczegétowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza
nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna
by¢

odebrana. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé
nieprawidiowosci wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawicé jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci termoizolacji zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru

koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do

ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac¢ ja
ponownie i

powtodrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany

po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

1.9.4.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu termoizolaciji

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.



Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie

pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych

w pkt.1.9.,,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Kont roli grubosci warstwy izolacji
po okresie rekojmi i gwarancji dokonuje sie na stropach w poddaszach
nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomoca
miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem badz olejem wktadanego w
miejsca osadzonych

kominéw wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek (kapturkéw). Oceny
wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw
wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej
réwniez w miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
termoizolacyjnych.

1.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1.Normy

PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja polska Komponenty budowlane i elementy
budynku -- Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

1.10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr

92, poz. 881).

1.10.3.Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.

U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

1.10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych
(tom I, czesé 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Sztuczne widkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych
stosowanych w budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych i dzialania
zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof . J.Nofera z Lodzi).
— Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej

stropow stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda
wdmuchiwania granulatu [ opracowania producentéw weitny granulowanej]



ST 1.8. OKLADZINY SCIAN | PODLOG.
2.8.1. Montaz wyktadziny homogenicznej

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem wyktadzin PCV wraz z technologig uktadania, w
Szkole Podstawowej w Ostrorogu

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacjg

Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza,
czyszczenie i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

1.4 Okreslenie podstawowe

- wyktadzina PCV
- masy klejowe

2.0 Materiaty

Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu lub réwnowaznych.
Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.
Wyktadzina homogeniczna PCV typu Tarkett Centra 43 lub rbwnowazna:
Specyfikacja techniczna:

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 Srednia zmierzona warto$¢ :
0,12 mm

Stabilnos¢ wymiarowa EN ISO 23999 Srednia zmierzona warto$é :
<0.10 %

Ogrzewanie podtogowe - Tak (max. 27°C)

Izolacyjnosé¢ od dzwiekdw EN ISO 717/2 20 dB

uderzeniowych - ALw

Poprawa akustyki NF S31-074 Klasa A (< 65 dB)

Antyposlizgowosé DIN 51130 R9, R10



3.0 Sprzet

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac¢ narzedzi dostosowanych do twardosci
ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi by¢
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg
techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci
i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz
w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat
B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentdéw.

4.0 Transport

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i
zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi
dotyczgcymi transportu samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i
przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i
opadéw atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajgc je np. na
podestach.

5.0 Wykonanie robét

Wyktadzina PCV

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne,
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z
przepisami budowlanymi.

W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych,
zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych
producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie
wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podioza (CM-%) nie
powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére
sg réwne, posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknie¢. Podtoza te
powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz
wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ sie w temperaturze
otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej —
max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany
klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta.

Wokot scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny
wysokos¢ wywiniecia na $ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegdtowg
instrukcja montazu wyktadzin Tarkett znajdujgcej sie na stronie internetowej
producenta.



6.0 Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty
higieniczne. Przed przystgpieniem do robdt wykonaé badanie wilgotnosci podtoza.
Nalezy zbadac¢ twardos¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyrdwnanie na dtugosci
2,5m mierzonej tatg, gdzie nierébwnosci nie mogg przekraczac¢ 1-2 mm. Kazda partia
wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosSci
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1m? uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie
ilo$¢ m? wykonanej i odebranej podiogi.

8.0  Odbidr robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych
pomieszczeniach osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek,
okreslajgc ich rodzaj i miejsce. Podstawg odbioru robot sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie materiatéw

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdét

Po odbiorze sporzgdza sie protokdt powykonawczy, ktéry zawiera szczegdtowy
obmiar robét. W przypadku wystgpienia poprawek w protokole nalezy odnotowaé ten
fakt z okresleniem terminu ich wykonania.



2.8.2. Plytki klatki schodowej ges + tazieniki
e cementowa zaprawa naprawcza

przeznaczona do naprawiania podfozy budowlanych wewnatrz i na zewnatrz,
przeznaczonych pod ptytki, gtadzie, tynki, podktady podtogowe. Pozwala na
wypetnianie ubytkow, zagtebien i niwelowanie innych nieréwnosci.

e zaprawa cementowa m. 80
szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontow.
Tworzy podktad podtogowy lub posadzke. Moze stanowi¢ podktad dla warstw
posadzkowych, takich jak ptytki ceramiczne i kamienne, wyktadziny PVC i dywanowe,
panele, parkiet, posadzki i powtoki epoksydowe

» folia ptynna izolacyjna
Jednoskfadnikowa, masa uszczelniajgca w postaci dyspersji zywicy akrylowe;.

Po wyschnieciu tworzy szczelng, zwartg, elastyczng, odporng na wode, bezspoinowg
izolacje powtokowg, ktora charakteryzuje sie bardzo duzg przyczepnoscig oraz
zdolnoscig pokrywania rys. Sugerowany dobér folii bez rozpuszczalnikow.

e emulsja kontaktowa
Emulsja stuzy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek,
lub podktaddéw posadzkowych. Emulsja moze by¢ dodawana takze do zapraw
cementowych i cementowo-wapiennych, naktadanych recznie, mechanicznie oraz do
betonu natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialnosc¢, utatwia naktadanie i
zageszczanie. Zwieksza tez przyczepnosc do podtoza, elastycznosé, zmniejsza
szybkos¢ przesychania i poprawia odpornos$¢ na spekania, zwieksza wytrzymatoscé.
Zaprawy i beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogg by¢ uzyte do
jednowarstwowych napraw elementéw betonowych, zelbetowych, muréw oraz
tynkéw,zalecana jest takze jako dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu
Scian i obmuréwek z cegty

klinkierowej, ksztattek klinkierowych oraz szklanych. Moze by¢ stosowana wewnatrz i
na zewngtrz budynkow.
» plytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm
e stopnice
e ksztattki cokotowe 15 cm
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe lub gresowe przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
-barwa: wg wzorca producenta,
-nasigkliwos¢ (wg. normy) nie wieksza niz 0,5%
-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm2
- Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 500
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugos$c¢ i szerokos¢: max £ 0,6 %



-grubosc: max £ 5,0 %

- prostos¢ krawedzi (krzywizna) max = 0,5 %

-ptaszczyzna max £ 0,5 %

Gresy - wymagania dodatkowe:

-twardos¢ wg skali Mahsa 8 - scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dlugosc i szerokos¢: £1,5 mm - grubosé: £0,5
mm - krzywizna: 1,0 mm

Kolor,wzor do ustalenia z Inwestorem.

sucha zaprawa do spoin. wagska 1-7 mm
klej do ptytek

ZAKRES ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot.
Strefy gromadzenia odpadoéw wygrodzic¢ i oznakowac. Materiaty z rozbiorki usuwac w
SposOb ograniczajgcy rozrzut i pylenie.

Przejscia i i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco. Przed przystgpieniem do robét
nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyé i w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki)

-Naprawa i wyrownanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkow, przy
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu.

Podtoza pod oktadziny z ptytek powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane.
Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania okfadzin powierzchnie podtoza
nalezy starannie oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie
starannie zmy¢ czystg woda,

- Gruntowanie podtoza, wykonanie warstwy kontaktowej i warstwy wyréwnawczej,
-Uktadanie oktadziny ptytek gresowych lub terakotowych ,stopnic i podstopnic na
kleju systemowym.Nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek.Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich
wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Wybdér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.



Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycije klejgcg naktada sie na podtoze
gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

—50 x50 mm — 3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm =12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub
wybranego naroznika.Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,docisngé
i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejgcej
powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢
jego nadmiar,mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania ptytek mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).



Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng ggbka.Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia
jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacag
z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z
ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do
wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i

kierunkach 2-metrowa fate,



— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary

réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej i
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
z

dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.

Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju
i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentac;ji

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg
taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; -przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
dokfadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh
z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,



-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru;

-na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

-grubosc¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji rob6t lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi powyzej i opisane
w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktoérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),
— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosé) ij.

przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j

(mierzone tatg dtugosci 2

m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub

szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 mii

3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i

5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okftadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
okfadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtoze) oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle



podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.1.4.Roboty porzadkowe

Materiaty rozbiorkowe winny by¢ systematycznie usuwane z miejsca prowadzenia
robot do kontenera na odpady budowlane,te za$ systematycznie oprézniane.Wywoz
odpaddéw budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy.

Po zakonhczeniu robdt plac budowy nalezy doprowadzi¢ do porzadku zdemontowac
zabezpieczenia,tablice informacyjne.

Mycie powierzchni $cian,podtog ,stolarki.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc¢ karty przekazania odpadow poparte
wydrukami z BDO zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.11. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.12. Zasady kontroli jakosci roboét



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6.13. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.14. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.15. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg

dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.



Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robaot.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
[) protokoty przekazania terenu budowy,
m)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
n) protokoty odbioru robat,
0) protokoty z narad i ustalen,



p) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zgdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robét bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca .Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru .
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i opracowaniu kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w pozycjach
dokumentacji kosztorysowe;.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
h) odbiorowi czesciowemu,



i) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
j) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Skfad komisji odbiorowej reguluje umowa .W przypadku braku zapisu umownego
odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosC¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robaot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) wnioski materiatowe wraz z kartami technicznymi,aprobatami technicznymi
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego ,zgodnie z zapisami
umowy.

W przypadku. gdy wg komisiji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdélne

Sposdb rozliczenia za wykonane roboty budowlane kazdorazowo okre$la umowa .
Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez podatku VAT ,ktory
doliczony bedzie na koncu kalkulaciji .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych z pozniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pozniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska z poOzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CEz p6zniejszymi zmianami



- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z pdzniejszymi zmianami

- PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

- PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

- PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat
i gtbwne parametry

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami budowlanymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Budownictwo ogdlne Tom |. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990

- inne obowigzujgce PN(EN-PN) lub odpowidnie normy krajéw UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych obowigzujgcym prawem
polskim.
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Przebudowa

Roboty ogéinobudowlane — roboty malarskie
ST1.9

»Przebudowa Il pietra wraz z rozbudowa o szyb windowy oraz
termomodernizacjg Szkoty Podstawowej w Ostrorogu”

CPV-45442100-8 Roboty malarski



5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z robot
remontowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Materiaty z rozbiorki sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, do kontenera

nastepnie wywiez¢ do utylizacji. Teren uporzgdkowac i oczyscic z resztek materiatow.

Przed przystgpieniem do prac remontowo-renowacyjnych nalezy trwale usungc
wszystkie elementy i instalacje nie bedgce czescig skladowg scian np. anteny,
szyldy, reklamy, kable, przewody itp.

Elementy takie jak okna, drzwi, parapety, muszg by¢ zabezpieczone folig,tasmami
malarskimi przed rozpoczeciem robét malarskich.

5.1.2.Roboty malarskie
e grunt lateksowy

Przeznaczony jest jako podkfad na podfoza o nieréwnej chtonnosci i niejednolitym
odcieniu. W szczegodlnosci polecany jest do malowania tynkéw, ptyt gipsowo-
kartonowych, tapet papierowych oraz elementéw drewnianych, materiatéw
drewnopochodnych i elementdéw z tworzyw sztucznych wewngtrz pomieszczen.
Utatwia naktadanie farb nawierzchniowych. Szczegdlnie polecany jako podktad pod
emulsje kolorowe wszystkich rodzajow (np. akrylowe, lateksowe, ceramiczne,
poliwinylowe). Doskonale nadaje sie do pierwszego malowania ptyt gipsowo-
kartonowych i podtozy o niejednorodnej fakturze.

o farba lateksowa wewnetrzna biata
o farba lateksowa wewnetrzna biata+kolorant

Farby lateksowe sg emulsjami . W sktadzie farb lateksowych znajdujg sie pigmenty
oraz duze iloéci zywicy, co decyduje o ich wiasciwosciach. Farby lateksowe sg one
bardzo wygodne w aplikacji, doskonale kryjg, cechujg sie wysokg przyczepnoscig do
podtoza oraz nie wydzielajg draznigcego zapachu. Wykazujg bardzo dobrg
odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych oraz na zmywanie i szorowanie.
Pozostawione przez nie powtoki sg paroprzepuszczalne, co oznacza, ze ,oddychajg”.
Dzieki temu umozliwiajg odprowadzenie wilgoci z podtoza, sprzyjajac utrzymaniu we
wnetrzach zdrowego mikroklimatu.

e biata gtadz szpachlowa
Biata gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wygtadzania powierzchni scian i

sufitbw oraz do wypetniania niewielkich ubytkéw i rys na tynkach wewnatrz
budynkow .Gtadz tworzy trwate i Snieznobiate podtoze pod powtoki malarskie i tapety.



Zakres robdt malarskich objmuje malowanie Scian i sufitow ,drobnych elementéw ,w
tym:

-zeskrobanie i zmycie starej farby,

-przygotowanie podtoza pod malowanie,

-uzupetnienia ubytkdw tynkéw poprzez szpachlowanie ,

-gruntowanie podtozy gruntem lateksowym powierzchni $cian i sufitow pod
malowanie,

-malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitéw ,

-malowanie lamperii lakierem lameryjnym

Malowanie drobnych elementow ,balustrad schodow zewnetrznych
- malowanie farbg olejng emalig do metalu podktadowg i nawierzchniowg
balustrady,wycieraczek stalowych

Zatozenia techniczne do wykonania rob6t malarskich

Sciany malowane w minimum dwéch kolorach farbg emulsyjng lateksowg o niskiej
emisji zapachowej ,przeznaczong do malowania pomieszczen w
szkotach,przedszkolach.

Kolor do ustalenia z Inwestorem.Sufity malowane farbg emulsyjng lateksowg biata.
Balustrade schodéw zewnetrznych pomalowac¢ dwukrotnie emalig ftalowg do
metalu. Kolor do ustalenia z Inwestorem.

Przygotowanie podioza pod malowanie

Zabezpieczy¢ przed zamalowaniem rury gazowe, zawory i inne elementy.
Powierzchnie do malowania nalezy doktadnie oczyscic , podtoze zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona,
bez spekan .Ubytki w tynkach nalezy wczes$niej uzupetni¢ poprzez szpachlowanie
Scian i sufitow. Powierzchnie oczyszczone pod malowanie zagruntowaé gruntem
lateksowym.

do wyréwnania chtonnosci podtoza .

Balustrade i stupki oczysci¢ ze starych powtok malarskich, usung¢ ztuszczenia farby,
oczysci¢ szczotkg druciang, przed malowaniem zagruntowac farbg olejng
podktadowg Catosc¢ powierzchni nalezy przeszlifowaé papierem sciernym i usungé

pyt.

Malowanie

Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Technologia malowania zgodnie z
etykietg producenta.Konieczna krotnos¢ malowania - az do uzyskania uzgodnionego
koloru z palety producenta w razie potrzeby rozcienczenia, woda w ilosci max. 5%
obj. drugg warstwe mozna natozy¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej.Krotnos¢
malowania ,az do uzyskania petnego krycia,przyjeto dwie warstwy. W wyniku
malowania nalezy uzyskac¢ jednolitg barwe, rowne pokrycie bez przeswitow i
smug.Po zakoniczonych pracach malarskich sciany majg by¢ jednolitej
barwy,podobnie elementy stalowe balustrad .



Malowanie przy pomocy watka ze zwartej pianki poliuretanowej, watka z krotkim
wtosiem, pedzla z miekkiego wtosia, natrysku pneumatycznego lub
hydrodynamicznego Dodatkowe informacje Po zakonczeniu malowania farbami
ftalowymi narzedzia malarskie umyj rozpuszczalnikiem do wyrobdw ftalowych
0golnego stosowania.

Po zakonczeniu malowania farbg lateksowg narzedzia nalezy umy¢ wodg .

Dodatkowe informacje

malowanie nalezy wykonaé w temperaturze +5°C do + 30 0°C .Swieze tynki
tradycyjne mozna malowac dopiero po 3-4 tygodniach od ich natozenia .
Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Malowanie wykonywac w
przedziale temperatur +5°C do +30°C.

Przechowywac w temp. powyzej 0°C

Wskazéwki BHP i PPOZ

Farby emulsyjne ,lateksowe.

W trakcie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia wietrzy¢é do zaniku
charakterystycznego zapachu, chroni¢ przed dzie¢mi w razie potkniecia niezwtocznie
zasiegnac¢ porady lekarza — pokazujgc opakowanie lub etykiete stosowac sie do
zalecen podanych na opakowaniu szczegétowe informacje zamieszczone sg w
Karcie Charakterystyki .

Farby ftalowe ,emalie do metalu ,drewna

Wyroby tatwopalne, zawierajg szkodliwe dla zdrowia substancje lotne.
Przechowywac w opakowaniach szczelnie zamknietych z dala od zrodet ciepta i
ognia, stosowac¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub

przewietrzanych ,chroni¢ przed dzieCmi w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza - pokazujgc opakowanie lub etykiete stosowac sie do zalecen
podanych na opakowaniu szczegétowe informacje zamieszczone sg w karcie
charakterystyki preparatu.

Kontrola jakosci

Roboty malarskie

sprawdzeniu podlegaja:

-przygotowanie podtoza i jakos¢ pomalowanych powierzchni

-réwnos¢ powierzchni

-odpornosc¢ na scieranie pomalowanych powierzchni

- gtadko$¢ powierzchni pochwytéw, wykonczenie na zakretach balustrady i korncach
poreczy

- stabilno$¢ umocowania do konstrukcji stalowe;j

- prawidtowos¢ (rownolinijno$¢) odciecia powtok malarskich: lamperii, przy stolarce
drzwiowej i okiennej oraz na krawedziach belek policzkowych.



