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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * 0,00

1.1
D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* * * 0,00

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,91 0,00 0,00

1.2
D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe 

* * 0,00 0,00

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 72,00 0,00 0,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 6,00 0,00 0,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 8,00 0,00 0,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 3,00 0,00 0,00

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 4,00 0,00 0,00

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 2,00 0,00 0,00

1.2.7
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 4,00 0,00 0,00

1.2.8
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 2,00 0,00 0,00

1.2.9
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.10
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.11
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 3,00 0,00 0,00

1.2.12
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.13
Mechaniczne ścięcie drzew 2-pniowe z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 2,00 0,00 0,00

1.2.14
Mechaniczne ścięcie drzew 3-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.15
Mechaniczne ścięcie drzew 4-pniowe z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 2,00 0,00 0,00

1.2.16
Mechaniczne ścięcie drzew 4-pniowe z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.17
Mechaniczne ścięcie drzew 5-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 2,00 0,00 0,00

1.2.18
Mechaniczne ścięcie drzew 5-pniowe z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.19
Mechaniczne ścięcie drzew 6-pniowe z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 2,00 0,00 0,00

1.2.20
Mechaniczne ścięcie drzew 8-pniowe z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

szt. 1,00 0,00 0,00

1.2.21
Mechaniczne ścięcie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z 
zasypaniem wykopów po karczowaniu m2 35,50 0,00 0,00

1.3
D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * 0,00 0,00

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją m3 4 962,03 0,00 0,00

1.4
D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* * 0,00 0,00

1.4.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 24,79 0,00 0,00

1.4.2
Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 25x25, gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz 
z utylizacją m2 2,67 0,00 0,00

1.4.3
Rozebranie nawierzchni gruntowo - żużlowej, gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją m2 503,75 0,00 0,00

1.4.4
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją m2 87,06 0,00 0,00

1.4.5 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m2 87,06 0,00 0,00

1.4.6 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 38,00 0,00 0,00

1.4.7 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 10,00 0,00 0,00

1.4.8 Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 11,00 0,00 0,00

1.4.9 Rozebranie oporników betonowych 12x25 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 24,00 0,00 0,00

1.4.10 Rozebranie ławy betonowej z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m3 4,15 0,00 0,00

1.4.11 Rozbiórka istn. przepustów drogowych z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m 7,00 0,00 0,00

1.4.12
Rozbiórka istniejących ścianek czołowych przy przepustach z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz 
z utylizacją

szt 2,00 0,00 0,00

Cena 
jednostkowa

Warto ść

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastruktur ą drogow ą i towarzysz ącą w m. Jacewo - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści
Jm Ilo ść



1.5
D 01.03.03
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PR ZEBUDOWIE DRÓG
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* * 0,00 0,00

1.5.1
Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) 
wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz 
zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

m 64,00 0,00 0,00

1.5.2
Zabezpieczenie przewodów elektroenergetycznych rurą osłonową dzieloną  wraz z odkryciem przewodu, 
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopu

m 34,00 0,00 0,00

1.6
D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA URZ ĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania ora z oczyszczenia terenu pod budow ę

* * 0,00 0,00

1.6.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 1,00 0,00 0,00
1.6.2 Regulacjia studni gazowych szt 1,00 0,00 0,00
1.6.3 Regulacja studni teletechnicznych szt 1,00 0,00 0,00
1.6.4 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 3,00 0,00 0,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * 0,00 0,00

2.1
D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * 0,00 0,00

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m3 615,86 0,00 0,00

2.2
D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * 0,00 0,00

2.2.1 Formowanie nasypów z zakupem materiału m3 2 633,59 0,00 0,00
3 D 04.00.00 PODBUDOWY * * 0,00 0,00

3.1
D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* * 0,00 0,00

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 5 800,00 0,00 0,00

3.2
D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* * 0,00 0,00

3.2.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m2 5 800,00 0,00 0,00

3.3
D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWI ĄZANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

* * 0,00 0,00

3.3.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30cm m2 5 800,00 0,00 0,00

0,00RAZEM (netto)


