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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewngtrznej— ul. Mazurska w

msc. Antonie.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
Infra-Kom

Cezary Mikotajewski

ul. Witosa 6/3

06-300 Przasnysz

3. NAZWA INWESTORA
Wéjt Gminy Olszewo — Borki
ul. Broniewskiego 13

07-415 Olszewo Borki

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Gming Olszewo - Borki

- Ustawa z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA I KOLEJNOSC REALIZACJI
Projekt uwzglednia:

- modernizacj¢ jezdni

- profilowanie i1 uzupelnianie poboczy

-wykonanie zjazdow indywidualnych

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej

oraz w terenie $rodpolnym. Droga ta stanowi w gldwnej mierze dojazd do posesji



prywatnych, gruntow rolnych. Nawierzchnia drogi jest w chwili obecnej zwirowa,
zawiera znaczace ubytki w strukturze.
6.1 Przekroj normalny
Droga
- droga bedaca wtasnos$ciag Gminy Olszewo-Borki
— jezdnia o nawierzchni zwirowej szerokos$ci ok. 4,00 m, dlugosci ok 830 mb
— nawierzchnia jezdni z licznymi ubytkami, niejednorodna struktura
— pobocza gruntowe, porosnigte ro§linnoscia
6.2 Uzbrojenie terenu
W okolicy przedmiotowej drogi wystepuja nastepujace sieci:
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
- kablowa sie¢ elektroenergetyczna
- podziemna sie¢ teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
6.3 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. NR 2
Projekt zaktada:

- modernizacj¢ jezdni

- profilowanie i1 uzupelnianie poboczy

-wykonanie zjazdéw indywidualnych

Zakres prac na etapie realizacji przedsigwzigcia:

1. mechaniczne $cinanie i uzupehianie poboczy,

2. wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy.

Przed wykonaniem nawierzchni podloze pod nawierzchni¢ bedzie zaggszczane
w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilnosci podtoza. Spadki poprzeczne
beda dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.

Roboty w wigkszo$ci wykonywane beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przewiduje si¢ rowniez wykonywanie robot recznie, szczegodlnie w miejscach
wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej. Nalezy rowniez mie¢ na uwadze, ze
na terenie inwestycji moga wystapi¢ niezinwentaryzowane sieci podziemne. W przypadku

natrafienia na taka sie¢, nalezy bezzwlocznie przerwaé prace i zawiadomic jej gestora.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- jezdnia 5 082,00 m*
- pobocze 1120,00 m?
RAZEM 6202,00 m*



9. DANE INFORMACYJNE

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja:

- nie jest wpisany do rejestru zabytkow nie jest objety ochrong konserwatorska,

- nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000,

- nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

10. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach inwestora:

- dz. nr ew. 15/3, 16/3, 23, 24/1, 25/3, 17/2, 18/2, 19/2, 27/1, 26/1, 20/14, 28/1, 20/16,
21/1, 20/8, 21/8, 29/5, 29/10, 22/3, 30/10, 30/9, 30/2, 30/11, 22/7, 30/12, 30/33, 49/5,
30/5, 50/3, 31/3, 51/1, 51/7, 53/2, 54/6, 32/4, 55/2, 32/2, 648/3, 30/35, 649/2, obreb 0001

Antonie

11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na $rodowisko projektowanej inwestycji

zarowno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.

a)

b)

c)

Roboty rozbidrkowe wykonywane beda mechanicznie i r¢cznie. Materiat z rozbiorki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtornego (recyklingu) poprzez
specjalne firmy badz na specjalne skladowisko materiatow odpadowych.
Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robdt ziemnych odwieziony
bedzie na specjalne sktadowisko i1 zhaldowany w bezpieczny sposob. Przy
prowadzeniu robot ziemnych uwage nalezy zwraca¢ na sieci podziemne, w razie
konieczno$ci roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy sa elementy rozbieranych nawierzchni i
ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstalego w skutek profilowania
pobocza oraz czyszczenia rowoOw.

— Odpady powstate na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz
na etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynno$ci w tym
zakresie. Utylizacja lub zagospodarowywanie materiatow odpadowych
dokonywane bedzie przez przedsigbiorstwa specjalistyczne posiadajace
odpowiednie zezwolenia na prowadzenie niniejszej dziatalnosci.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie

przyjazna dla obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji.



— Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim
sprzetem mechanicznym do rob6t drogowych.

— Materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie
zgodno$ci ze $wiadectwami, aprobatami, certyfikatami 1 atestami
technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

d) Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.

e) Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana jezdnia do przebudowy zostala zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich

usytuowanie (Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr 2).

W zwiagzku z powyzszym, projektowane przedsigwzigcie budowlane nie bgdzie

oddziatywa¢ na dziatki sgsiednie.

13. ZIELEN
W granicach pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja

drzewa 1 krzewy kolidujace z planowang inwestycja.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt jakim jest projektowana przebudowa drogi dojazdowej zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Warunki gruntowe

wystepujace na obszarze inwestycji zakwalifikowano jako proste.



