Zalacznik nr 8a

UMOWANR............ 12021

Niniejsza umowa zawartaw dniu ....................... pomiedzy:

Wojewodztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421
- Zarzadem Drég Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528

Zwanym dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

PPN - Dyrektora

Na podstawie uchwaty Nr .............. Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia .................... w
sprawie udzielenia penomoOCNICIWaA .........o.iiiiiii i e

2 e
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 — tekst
jednolity; dalej rowniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt.:

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 409” z podzialem na zadania:

Zadanie nr 2 — Przebudowa zatoki autobusowej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 409 w m.
Steblow

- w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(dalej rowniez SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwang dalej STWiORB), ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najpozniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bgdzie stanowilo podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego
w § 3 ust. 8 umowy.



w

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie moglt on
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwo$cig hiedotrzymania terminu
okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastagpi¢ zmiana terminu zakonczenia robot wymienionego w §
3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wigcej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢
w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany do umowy moga by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych
W postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, na kwotg:

Netto: e PLN
podatek VAT23 %:  ceveveivecnrnnens PLN
brutto: e PLN
(SIOWHEE DIULLO: «ueueeneeeeaeneereeensesensescnsnsensesensnsascnsensasassnsassnsasansnsnns PLN).

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4
i § 13 umowy.

Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie
i bedzie zgodne z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

Wszelkie zmiany w przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany
warto$ci robdt przewidzianych do wykonania w poszczeg6lnych latach moga zosta¢ wprowadzone
wylgcznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent $rodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie,
z ktorego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie
21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkoéw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni
zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy
zostanie wskazany przez Zamawiajacego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie
pbzniejszym,

3) Strony sa obowigzane dokonaé, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacji
rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy;
inwentaryzacj¢ robot przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji
robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej okoliczno$ci (tj. informacja o zawieszeniu
finansowania) moze od umowy odstapi¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem,



5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy
ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac nie
p6zniej niz do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym do zakonczenia calosci robot budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru kencowego robot
oraz wystawienia Protokolu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami
§ 14 niniejszej umowy w terminie do 1 miesiaca od dnia podpisania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji
(tj. przedmiotu umowy) ktorykolwiek z Czlonkoéw Konsorcjum zlozyt wniosek o ogloszenie
upadtosci i z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania
przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia
wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robot przez pozostatych Partnerow Konsorcjum.
Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robot przez Konsorcjum,
wedlug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci, stosuje si¢ odpowiednio. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10.Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 7 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z
zaawansowaniem prac, nie czg¢sciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawce na kwote nie mniejsza niz 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane,.

Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot (zestawienie zbiorcze) musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drog
ZDW w Opolu lub osobe upowazniong i winno by¢ zlozone wraz z zestawieniem wczesniej
przyjetych faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robdt nastapi w
ciggu 7 dni o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone dokumenty, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czgsciowe, faktura koncowa) zalaczone beda
nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czeSciowych: zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow robot
budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to
rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez



zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow, faktur wraz
z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktorych
uptyngt juz termin platnosci (faktur wymagalnych) oraz oswiadczeniami tych
podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (platnosci) ze strony
Wykonawcy zostaly na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktérych umowy
zostaty przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami
wystawionych przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru
dostaw lub ustug, bedacych podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu
faktur, dla ktorych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami
tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze
strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane.

1.2 Podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda Protokoly Odbioru Czesciowego Robot, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zaptatg naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
robot oraz podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami na rzecz podwykonawcow
robét lub podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich
wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami czgsciowymi lub fakturg
koncowg dokumentdw, o ktorych mowa w pkt. 1.1 1 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaplate
faktur cze$ciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia
roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci umowy.

1.5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokot Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, o ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowg, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

- w przypadku wczeséniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzglgdem podwykonawcow:
pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez
Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatno$ci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow robot budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych ptatnos$ci za wykonane roboty budowlane, wynikajagce z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego Uumow podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcow dostaw lub ustug, o ktorych
mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1.6 W razie wystawienia cesji platnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci
koncowej platnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec
podwykonawcow ktore wykraczajg poza warto$¢ koncowa nalezng Wykonawcy, musza byé
uregulowane przez Wykonawceg przed wystawieniem faktury koncowe;.

1.7 W sytuacji powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen
przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
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zadania od Wykonawcy dalszych dokumentow, w tym faktur i dowodow zaptaty dot. wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcow.

Faktury (zaréwno czgéciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewodztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Piastowska 14 ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego.

Naleznos$ci za wykonane roboty beda regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drog
Wojewodzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy) zostang zwrocone Wykonawcy.

Termin platnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury.

Zamawiajacy dopuszcza platnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego
podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.

Warunkiem platnos$ci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac taka cesje¢ wylacznie w sytuacji, gdy ptatnos$¢ bedzie dotyczyla naleznosci za
wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg przedtozy rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapiséw § 4 ust.7 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiacych
zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§ 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia
Zamawiajacego do dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty rownej tej naleznosci
z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

.Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja nalezno§¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzana

Z niniejsza umowa z kazdej platnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajacego tej naleznoSci z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.



§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czeScia niniejszej umowy s3:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zalacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna,

3) specyfikacja warunkoéw zamowienia (SWZ) wraz z zalgcznikami oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych (STWIORB) wraz ze
Zmianami,

5) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla si¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta
Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) wraz ze
Zmianami,
3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowiazki stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowiazani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot objetych niniejsza umowa z nalezyta

starannos$cia, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z:

1) postanowien niniejszej umowy,

2) specyfikacji warunkéw zamowienia,

3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskiec normy zharmonizowane, a w
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do

przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przepisami prawa
budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

5) STWIORB.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpocze¢cie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
I podwykonawcoéw w celu biezacej analizy i oceny postepu robot, ptatnosci za wykonane
i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-
wykonawczych zglaszanych przez uczestnikow procesu budowlanego lub organizowanie
spotkan w innym celu, wskazanym przez Zamawiajacego, a niezbednym do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy.



4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) opracowanie szczegOtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot (harmonogram
roboczy aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Inspektorow Nadzoru),

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB oraz
w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz
przedmiarow robot zuwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB i przepisach
powszechnie obowiazujacego prawa,

5) kontrola jako$ci materiatlow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB i przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania),

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zglaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci do
odbioru czesciowego wykonanych robot, odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbioru koncowego robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, oraz
zapewnienie udzialu podwykonawcy/ podwykonawcéw (odpowiednio rowniez dalszego
podwykonawcy / podwykonawcow) w odbiorach czeSciowych i koncowym.

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i
ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o ktorych mowa powyzej nastepuja poprzez
dokonywanie stosownych wpiséw w dziennikach budowy (w przypadku obowigzywania),

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikte na
skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow
przeznaczonych do wykonania robot od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstaltych w
okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

15) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem



kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem
termindw i ustalen okre§lonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi
Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru
koncowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewodzkie w trakcie
realizacji robot budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzgdcéw wyznaczone
odcinki drog, utrzyma je w stanie umozliwiajacym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji
Czasowej organizacji ruchu przywréci je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze
zarzadcom,

23) powiadomienie wiasciwych organow i shuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu
zastgpczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu robot tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a
nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow zajetych pod
pas drogowy i zgloszenie zmian do wilasciwego ODGIK - Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu kserokopi¢ wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian
ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru robot wykonanych przez podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkéw okre$lonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach
niniejszej umowy.

Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2

umowy przekaze dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do
akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.
Wykonawca najpozniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy przekaze dokumenty, o ktéorych mowa w § 6 ust. 5w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczgcie robot do czasu przedlozenia dokumentow i ich
zaakceptowania, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwtoka z tego tytutu nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.



§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowga przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie
Z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks
pracy) osob wykonujacych czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji
warunkow zamowienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawié
Zamawiajacemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o§wiadczenie o sposobie
zatrudnienia oséb, o ktéorych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktorych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub
o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez
osoby bedace pracownikami, wykonujgce czynnosci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt.
9.15 specyfikacji warunkdéw zamowienia, w tym rowniez kopie umow poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem, ktére stanowig 0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego
podwykonawce) osob wykonujacych czynno$ci, ktore zostalty wymienione w tabeli w pkt. 9.15
specyfikacji warunkéw zamowienia (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnos$ci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia
(zanonimizowania) danych osobowych, ktére sa zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji
przez Zamawiajacego lub ktére moglyby narusza¢ dane osobowe pracownikow). Zamawiajacy
wzywajac Wykonawcg do przedstawienia do wgladu dokumentéw okre§lonych w zdaniu
poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych
dokumentow.

4a) Niespelnienie wymogow, o ktoérych mowa w ust. 2-4 powyzej, W tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganych o$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust.
4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w cze$ci niewykonanej, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze
wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstagpienia
od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18
ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie
0sob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana
.................... do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktory zrzeszony jest we
wlasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy (oséb, ktdre zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob), musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez



Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postgpowania
przetargowego. Brak o§wiadczenia Zamawiajacego w ciagu tego terminu oznacza akceptacje.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowsg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 5
powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania) i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w § 19 umowy oraz zataczniku nr 1
do umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowsg/robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
niniejszej umowy mMoze stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci
niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy
moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia

od umowy.
§ 8 Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ................. jako Inspektora Nadzoru, ktory zrzeszony jest
w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami
ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9 Nadzor nad realizacja umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo
Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie mial pelny dostgp do wszystkich czgséci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych sa
pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobéw i materiatdéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa
oraz do sprawdzania postepu robot oraz pozyskiwania i wyrobéw i materiatow;
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10.

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego pelne wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynnosci, wlgcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i
wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
sprzet, paliwo, §rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i stosownie wykwalifikowany
i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sa konieczne do sprawnego przeprowadzenia
wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania
prob kazdego z urzadzen, materialdw oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegoty wyspecyfikowanych prob lub poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe proby pokaza,
ze poddawane probom urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt
przeprowadzenia tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne
postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o
zamiarze obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym
miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do prob i beda one
wtedy uwazane za wykonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujac si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, Wykonawca dozna opoznienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajacemu i
bedzie uprawniony do przedluzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwtocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania
z prob. Gdy proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna
$wiadectwo przeprowadzonych prob sporzadzone przez Wykonawcg. Jezeli Inspektor Nadzoru sam
nie byt obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek urzadzenia,
materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejsza
umowa, to Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucié
i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem powodow i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie
miat obowiazek usuni¢cia wad i1 zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom
umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagal, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo
byly ponownie poddane probom, to proby beda powtdérzone przy tych samych ustaleniach i
warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajacy poniesie
dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemu.

Bez wzgledu na jakagkolwiek uprzednig probe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze polecié
Wykonawcy:

1) usuna¢ z placu budowy i zastapi¢ whasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktore nie sg
zgodne z umowa;

2) usuna¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z Umowsg;

3) wykona¢ kazdg prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robot z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje si¢ do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli
Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do
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11.

12.

13.

14.

zatrudnienia 1 oplacenia innych osob dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikle z tego niezastosowania si¢ lub Zamawiajacy pomniejszy
wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a
Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych
Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wylacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, oplaty dzierzawne i inne
platnosci za:

1) materialy budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usunigcie i sktadowanie materiatow z rozbidrki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatow
(zaro6wno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w
umowie podane sg obszary sktadowania w obrgbie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy stanowia wiasnos¢
Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15
ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z
aktow prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu

umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska poniesie Wykonawca.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie méogt zatrudni¢ podwykonawce robdt budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawce robot budowlanych) pod warunkiem niezgloszenia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy
oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.
W przypadku checi powierzenia wykonywania czeSci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robot budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim obowigzki
okres$lone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy odpowiednim zastosowaniu
art. 647 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyl wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastgpujgce roboty przy udziale podwykonawcow:

a)

(rodzaj robot i nazwa firmy)
(rodzaj robot i nazwa firmy)
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5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow
nie oznacza zgloszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji
z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji
checi powierzenia wykonania cze$ci wykonania robdt budowlanych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgloszenia,
okreslonego szczegotowo w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadal zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow
zamoOwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (odpowiednio
takze z podwykonawca, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym
podwykonawca, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy,
nalezy przez to rozumie¢ réwniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszemu
podwykonawcy) z tytulu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robot budowlanych, ktoérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
przed przystapieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciagu 30 dni od
dorgczenia zgloszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i1 zgloszonemu podwykonawcy
(odpowiednio rowniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych robot budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce).

W celu zgloszenia Zamawiajagcemu podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy
podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badZ projekt zmiany
umowy podwykonawczej (wczesniej zgloszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie wnidst on
sprzeciwu), ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w
szczegolnosci:  wysoko§¢  wynagrodzenia podwykonawcy  (odpowiednio  dalszego
podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiazany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowiazki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposdb mniej
korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Nniniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgltosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentow, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedlozenia
kompletu dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia Skutkujg jednoczesnie brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy) z tytulu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) robot budowlanych. Niezgloszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 1 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegdlnosci w

sytuacji, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w
przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre§lony w ust. 8 powyzej,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

¢) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie¢ odpowiednio do zgloszenia sprzeciwu do
umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12
powyzej). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za
wynagrodzenie podwykonawcy robdt budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z
tytulu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot
budowlanych. Niezgloszenie sprzeciwu, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w
terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robot
budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajacego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac
(zaréwno rob6t budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy
Zamawiajacy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw, o ktorym mowa w
ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca)
zostanie na koszt Wykonawcy usunigty z terenu, na ktorym bedzie realizowana umowa zawarta
pomigdzy nim a Wykonawca, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedlug wlasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia
mu kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
- naliczenia kary umownej wzglgdem Wykonawcy o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy,
bez korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, o ktorym mowa w
tiret pierwszym powyzej.
Uprawnienie do odstapienia od umowy, o ktorym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajgcy
moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu
jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego
podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13
powyzej, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych.
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50.000,- z} netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przektada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej
mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy
informuje o terminie zgloszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 powyzej, W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust.19 powyzej, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego uprawnia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego w terminie 90 dni od
zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w §
3 ust. 8 umowy.

27. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz
wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcodw, pomimo niewskazania w postgpowaniu 0
udzielenie zamoéwienia publicznego zadnej czgsci zamowienia przeznaczonej do wykonania w
ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.
Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji.

28. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, o ktorych
mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do
udostepnienia zasobow, za szkode¢ poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg wykonania czesci umowy podwykonawcom,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci
wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom
wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponosza wobec podwykonawcow solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaplate tych wynagrodzen — do wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktoére Zamawiajacy
zaplacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow
niezaspokojonych przez Wykonawce, W terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z
wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy.

§ 11 Materialy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny probki materiatdow (jesli sg konieczne)
i odno$ne informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych
materialow dla realizacji robot objetych niniejszg umows:
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1) standardowe probki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach
umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie
stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez
dostarczenia probek materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w STWiORB oraz rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 22016 r., poz. 124 z
pézn. zm.).

5. Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujacg pochodzenie i zamierzone uzycie w
realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu
umowy, a niewyszczegolnionych w przedmiarach robot,

2) zwigkszenia, zmniejszenia lub zaniechania czgéci robot objetych przedmiarem robot.
Wynikajace zmiany musza by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane
oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji,
sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej (W przypadku
Jjej obowigzywania); zmniejszenia badz zwigkszenia ilo$ci robot ujetych w poszczegodlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego.

2. Nawniosek Wykonawcy, za zgoda Inspektora Nadzoru, moga by¢ dokonywane zmiany technologii
oraz materiatdow wykonania elementéw robdt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis
proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztoéw. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wyceng
zgodng z zapisami § 13 umowy.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty
koniecznosci.

Zakaczniki do protokotow konieczno$ci beda stanowily kopie odpowiednich rysunkow
przedstawiajace wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone
przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak
rowniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
whniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy
oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze
nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktéorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
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wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w
ramach aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem
art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ wydluzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkoéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza
si¢ skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy. Podstawa do skrocenia powyzszego
terminu bedzie wystapienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajagcego. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 13 Rozliczanie robo6t dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sa to roboty nieprzewidziane w
kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw
cenotworczych nie wyzszych niz warto$ci $rednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla
kwartalu poprzedzajacego miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposob opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez robot realizowanych w ramach robot
dodatkowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej

roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku

jego obowigzywania), beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu

postanowien § 19 umowy.

. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robot, o czym mowa w

ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywaja nastegpujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych
uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w
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przypadku jego obowigzywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby
sprawujgce nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (w przypadku
jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci
niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajacemu po wczesniejszym uzyskaniu
od Zamawiajacego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1
- 4 powyzej.

. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego

zakresu robot i STWiORB.

. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajacych z projektu

zamiennego bez zgody Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominigcie jakiejkolwiek

czesci robdt z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene
tych robot zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i
wycena muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

11.Podstawe do wykonania robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokot

koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktdrym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego
paragrafu.

12.Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia kosztorysow

ofertowych na kosztorysy szczegotowe w celu udokumentowania wskaznikow cenotworczych, a
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ kosztorys szczegdlowy najpozniej w ciagu 7 dni od dnia
wystgpienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji robot wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

. Odbiory poszczegdlnych zakresoOw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé si¢ beda w
okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy.

. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) cze$ciowe wykonanych robot,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbidr koncowy.

. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

. Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zglasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy (w przypadku
Jjego obowigzywania) i zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

. Dokonanie odbioru cze¢sciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Robdt na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg 1 akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu
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wykonanych robot, w terminie 7dni, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

6. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich
wykonania oraz ich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do
zakrycia wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenie wykonanych roboét, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od daty
zgloszenia gotowos$ci do ich odbioru.

10.Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2
(dwoch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowos$ci do odbioru roboét zanikajagcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ stan
poprzedni.

12.Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze
czesciowym wykonanych robdt 1 odbiorze robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli
podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

13.Protokoty odbioru robdt (zardwno czesciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawca
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

14.0dbior koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia 0 zakoniczeniu robot
budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.

15.0Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacj¢ geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki Iub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

- os$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow Robodt (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane),

- W razie zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu (W przypadku
jego obowigzywania) lub warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), 2z
naniesionymi zmianami oraz uzupelniajagcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o
ktorym mowa wyzej powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego
uczestnictwa w procesie budowlany) i Inspektora Nadzoru.
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16.Czynnosci odbioru konicowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciagu 30
dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
zakonczeniu robot budowlanych i zlozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem
stwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14
umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu kompletna
dokumentacje powstala w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajaca, ze
wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaly zinwentaryzowane, a dokumenty
powstale w wyniku inwentaryzacji zostaly przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wlacznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Roboét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie
nizszg niz 100 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcow (np.:
Konsorcjum firm, spdtka cywilna) polise, o ktorej mowa powinien zlozy¢ jeden dowolny
Wykonawca sposrod Wykonawcow majacych realizowa¢ wspolnie umowe na warto$¢ wskazang
powyzej. Polisa musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe wspdlnie.
Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polisg¢ ubezpieczenia obejmujacg zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
- wadliwego wykonania robot i ustug,
- nienalezytego wykonania zobowigzania,
- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu osob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw
no$nych, polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

3. Umowy ubezpieczenia nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyplate odszkodowania za
zobowigzania wobec Wojewodztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoséci cywilnej umowy nie moga zawiera¢ zapisOw
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okre$lonych takg franszyza kwot.

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwot¢ nie nizszg od wynagrodzenia kosztorysowego
Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wiaczajac w to koszty rozbiorki, a takze koszty
usuniecia szkod powstalych w wykopach, skarpach, nasypach, usuniecia gruzu i honoraria
konsultantow. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty przekazania placu budowy az do daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych.
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Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczone ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia,
o ktorych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktoérych mowa w
ust. 6 powyzej. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosc¢
oraz koszty za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0so6b trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z
ruchem pojazdow mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow zawarcia umdw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lub 5 powyze;j,
optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie
waznosci polis), to Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robdt poniesie wylacznie Wykonaweca.
Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniowy lub ja przedtuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz r¢kojmi za wady

fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci wynosi .......... lat.

Strony ustalaja, ze okres gwarancji jakosci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesigey (3 lata), za$

okres rekojmi za wady wydtuza si¢ na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w ust. 2

powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany

w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie¢:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robot
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastgpnego po
potwierdzeniu ich usunigcia,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zglosit wade przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazaja zgodg¢ na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku r¢kojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust.

13 ponize;j.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady,
zwanego dalej przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesige przed uptywem gwarancji jakosci
i rekojmi za wady, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji lub r¢kojmi za wady.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W okresie trwania gwarancji i rgkojmi za wady dokonywane bg¢da przeglady gwarancyjne, CO
najmniej jednokrotnie w ciggu kaidego roku.

Stwierdzone podczas przegladow, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie
w ramach gwarancji lub r¢kojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w
Protokotach z przegladow. Termin usuni¢gcia wad powinien uwzglednia¢ techniczne
uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawcg, jak rowniez fakt czy
skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest zlozenie przez
Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w ciagu 30 dni od wykrycia
wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci maja
zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy..

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady
Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z
przegladow gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi
w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Celem
unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne
wylacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia
usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci na zasadach
przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rgkojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w peinej wysokos$ci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej
naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych si¢ do

usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okre§lonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy
oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument

gwarancyjny nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w

niniejszej umowie (w tym w jej zalgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu

gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej
sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez

Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu

gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rOwniez zawarcie w

23



niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych si¢ wprost w niniejsze;j
umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejszg umows, a ktore beda niekorzystne dla
Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie tj. ............... PLN
(stownie: ............... PLN.)
w formie ..............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrocone
w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Inwestycyjnych, o ile nie
stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia
usunie¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

Pozostala czgs¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowic bedzie zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego Wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedluzajacego termin zakonczenia robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opdznien w wykonaniu przez Wykonawce
robot budowlanych w terminie okre§lonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed
uplywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, jednak nie poézniej niz na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres wazno$ci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robot budowlanych i
dokonania odbioru koncowego robot inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego
powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na pieni¢znag,
zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych i
dokonania odbioru konicowego robot inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad przedmiotu umowy, ma
obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢é Zamawiajagcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbgdny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢
przez Wykonawcg z tego zobowiazania uprawnia Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy
kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.
1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najp6zniej na
14 dni przed uplywem okresu waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym
mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres wazno$ci tego zabezpieczenia lub przedlozy¢
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich
wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do
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uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z
usunieciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze
z przyczyn odstapienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

2) kar¢ umowna w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac
za kazdy dzien zwtoki od umownego terminu zakonczenia robot, wskazanego w § 3 ust. 8
umowy,

3) kar¢ umowna za zwltoke w usunig¢ciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koncowego Robot
Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego do usunigcia wad,

4) kar¢ umowna w razie zwloki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do
harmonogramu — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust.1 umowy za kazdy miesige zwloki,

5) kar¢ umowna w wysokosci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robot objetych umowsg podwykonawcy rob6t budowlanych oraz dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, co do ktorych Zamawiajacy wniost sprzeciw, zgodnie z §
10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7) kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
umowy, Ww przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany nha
zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
umowy, W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi
ujete umowa o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10)kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1
umowy, w przypadku niewywigzania si¢ z obowiazku, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11)kar¢ umowna w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowiazku okreslonego w §
7 ust. 3 umowy,

12)kar¢ umowna w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowiazku okreslonego w §
7 ust. 4 umowy,
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13)kar¢ umowna w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowiazkow
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie  Zamawiajacego — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytulu odstapienia od umowy nie jest nalezna
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1
ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

L3czna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod
(strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadac, na
zasadach ogoélnych, odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w
§18 umowy z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rowniez okoliczno$ci wskazanych
W niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych
zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogdlny
charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak
réwniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zataczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z
art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rowniez warunki ich wprowadzenia.
W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (W tym mozliwos¢
przesunigcia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje
zadania w poszczegodlnych latach jego wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.
Whniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywaé postanowienia
umowy dajace podstawe do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wplywajacych na zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy (np. w
sytuacji zaistnienia robdt zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust.
2 Pzp, Strony uznaja za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie
Protokotu Koniecznos$ci na przedmiotowa okoliczno$¢.
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§ 20 Zglaszanie zmian realizacji robét

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajacemu
przed ich wprowadzeniem i nie poézniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem zadania.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§ 21 Poufnosé pozyskanych informacji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a)

b)

zachowania nalezytej staranno$ci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie
wykonywania niniejszej umowy,

zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych

1 organizacyjnych dotyczacych systemow i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawno$¢ lub bezpieczenstwo
danych.

§ 22 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 1.

w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy
informuje, ze:

a)

b)

c)

d)

Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest
Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300,
REGON: 000126528.

Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac
si¢ z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.
Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbgdne do realizacji okre§lonego
celu przetwarzania, w tym w szczegdlnosci:

- imi¢, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu,
adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego
rejestru (CEIDG, KRS),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
pelnomocnikéw oraz 0os6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,
- imi¢, nazwisko, stanowisko stluzbowe, informacje dot. doswiadczenia i1 kwalifikacji,
uprawnien 0sob wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbgdne do realizacji przedmiotu
Umowy.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonaweca jest strong lub w celu podjecia dziatan na

zadanie Wykonawcy, ktorego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
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f)

9)

h)

)

- w celu wykonania cigzagcych na Administratorze danych obowiazkéw prawnych, w
szczegblnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia
naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wladzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt
telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwiazku z zawarciem
lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy beda przechowywane przez
okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze
by¢ wydtuzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac
tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej
powierzonej Administratorowi danych — dane beda przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgloszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych
obowigzkoéw prawnych przetwarzane sa przez czas wykonywania przez Administratora danych
obowigzkoéw wynikajacych z przepisdw prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym przepisy prawa
nakazuja przechowywac te dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa
w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia Iub obrony
przed roszczeniami do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym
okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac¢ tego przepisy prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe moga zosta¢ ujawnione m.in.
podmiotom prowadzacym dzialalno$¢ platnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnos¢
kurierska lub pocztowa, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych,
podmiotom $§wiadczacym uslugi doradcze, pomoc prawna, podatkowa, rachunkowsa, innym
podmiotom, ktorym dane zostaly lub zostang udostgpnione na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom,
ktorym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Dane moga by¢ tez ujawniane naszym partnerom i podwykonawcom, jesli
bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z zawartej umowy Dane mogg by¢ takze
ujawnianie w trybie dostepu do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie
internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu
Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku
niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie
przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany, w szczego6lnosci nie
poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane dotycza.

Osobie, ktorej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych
(Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art.
15 ust. 1-3 RODO, wymagaloby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zadaé
od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15
ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatacznikach, wymagatoby niewspotmiernie
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duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania
dodatkowych informacji majgcych w szczegolnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamoOwienia), prawo do sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatacznikach, nie moze narusza¢ integralno$ci
protokotu oraz jego zatacznikoéw), - prawo zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

K) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO. Administrator
danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykazaé, ze w
stosunku do danych istnieja dla Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy,
ktore sg nadrzedne wobec interesow, praw 1 wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub dane beda
niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca
ktorej bedzie realizowal niniejsza Umowg, ktorej dane osobowe sa lub beda przetwarzane przez
Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajac tym samym
Administratora danych z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Administratora danych jest
zobowiazany udostepni¢ dokumentacje¢ lub przedlozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zalezno$ci od
zadania Administratora danych) potwierdzajace dopelnienie obowigzku informacyjnego,
okreslonego w zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy i poufno$ci wszelkich danych osobowych,
do ktoérych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwiazku z realizacja Umowy, zarowno w trakcie
jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, procz przypadkow wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, w nastgpujacych sytuacjach:

1)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje¢ przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie w tym
przypadku moze nastagpi¢ w terminie od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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10)

11)

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia przyshugujacego mu z
tytulu wykonania cze$ci umowy;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejsza umowa;

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacjg robot oraz pozostatych zobowiagzan
umownych;

z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

dysponent srodkow finansowych odmowi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim
wypadku majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje
wylacznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej
inwentaryzacji, w szczego6lnosci Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zglaszania roszczen z
tytutu utraconych korzysci;

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

nie wypelniania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy
zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢
kroétszy niz 7 dni;

wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usunigcia,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
istotne);

w terminie 60 dni od powzi¢cia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawa do
odstgpienia od umowy, o ktorych mowa w pkt. 1)-11) powyze;.

W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania jej realizacji przez Wykonawce obydwie
Strony umowy obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

W celu zinwentaryzowania robot oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciggu 10 dni od zgloszenia
dokonania odbioru robot powota komisje w sktad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego,
Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.

tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania
komisji, 0 ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robdt wtoku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia;

Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W
protokole zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi 1 gwarancji,
ujawnionych wadach robdt oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawcg.

Protokét, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu
odbioru robdt i wystawienia przez Wykonawce faktury.
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8) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru, nie poézniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru
robdt, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajgcych z
gwarancji jakosci jakie uzyskat od 0sob trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstapienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy
na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na usuni¢cie przyczyny odstgpienia oraz
bezskutecznego uptywu tego terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawceg do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§ 24 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstalego w zwiazku z niniejszag umowg Strony dazy¢ beda do
ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknigcia
watpliwos$ci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposob
ostateczny 1 niebudzacy watpliwo$ci jego rozwigzania, oznacza to, iz spor moze zostaé
rozstrzygnigty przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznos$ci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sgdem wiasciwym do rozpoznawania
sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wlasciwe dla Zamawiajacego.

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub
stanu epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza
si¢ nastepujace zalecenia (stosowanie si¢ do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miar¢ mozliwo$ci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej,
przesytajac dokumenty na nastepujacy adres e-mail: ......................... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez druga Strong). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze
dokumenty elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe¢ umocowang do skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji
przestania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajacemu
oryginatu pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze
réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy. Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny
by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagaé, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z
realizacjg umowy odbywaty sie, w miar¢ mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomoca
telekonferencji lub wideokonferencji;

c) W sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ ilos¢
0s0b, ktore moga by¢ obecne na spotkaniu, jak rowniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania
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okreslonych §rodkow bezpieczenstwa (np. zachowania odlegloéci, wyposazenia w maseczki lub
rekawiczki ochronne na koszt kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od osob
przebywajacych na spotkaniu ztozenia oswiadczenia, z ktorego przede wszystkim wynikaé
bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie
ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowa kwarantanng lub nadzorem sanitarno-
epidemiologicznym;

d) Zamawiajacy moze wprowadzac¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25
Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla
Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy
Zatgcznik nr 2 — karta gwarancyjna
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Zatacznik nr 2 do umowy

GWARANCJA JAKOSCI

Karta gwarancji jakosci wykonanych robot sporzadzona w dniu.......................

1. Zamawiajacy: Wojewodztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-
231 Opole, REGON 000126528

2. WWYKONAWCE: ...eveereeieeiteeeie e sie sttt st ettt et et e s te et et et e e sbees e besbesmeeneeebenbeenaenbeeneabeaneesensreentens ,

3. Umowa nr

4. Umowal/y na roboty budowlane/dodatkowa/e:

4.1. itd.

5. Przedmiot umowy:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 409” z podzialem na zadania:

Zadanie nr 2 — Przebudowa zatoki autobusowej w ciagu drogi wojewédzkiej nr 409 w m.

6.

7.

Steblow

Przedmiot gwarancji: tacznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte
materialy wykonane w ramach wymienionych uméw.
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:

a. ilczba przebudowanych zatok autobusowych —

b. oznakowanie pionowe i poziome

Co  errereee e

ponadto gwarancja objete sa wszystkie roboty towarzyszace.

8.
9.

10.

Data odbioru koncowego: dzien ............. MIESIgC covevirrrerrerirrenenn, 100) QU

Okres gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty
wynosi ..... lat (ilekro¢ w niniejszym dokumencie mowa o gwarancji, nalezy przez to rozumieé
rowniez rekojmie za wady)

Warunki gwarancji jakosci:

10.1 Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany
zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

10.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniegjszajace wartos¢
uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych Robot.

10.3 Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na wykonane roboty na okres ................... , od dnia
nastepnego

liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych.

10.4 Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci
odbioru koncowego robot oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgloszonych przez
Zamawiajacego nie pozniej niz w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w
formie elektronicznej.

10.5 Ustala si¢ terminy usunigcia wad:
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a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
(w tym stwarza zagrozZenie bezpieczenstwa ruchu) — niezwlocznie, lecz nie pézniej niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia,
b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usuni¢cia wad dla robot, ktorych realizacja uzalezniona
jest od warunkow atmosferycznych.
€. w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin
ich usuniecia przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze
uwarunkowania techniczno —organizacyjne oraz technologi¢ usuwania wady/wad.
10.6 Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10.7 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu zamiast
rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca
wymienit czes$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czeSci wymienione;.
10.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niego korzystaé.
10.9 Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
10.10sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,
10.11normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.
10.12W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej,
protokotu odbioru konicowego i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
10.13Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac
przy
usuwaniu wad.
10.14 Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunigcie
wad
nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami
zZwigzanymi
Z zastepczym usuni¢ciem wad Zamawiajacy obciazy Wykonawce.
11. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady robot budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakos$ci Przyjmujacy gwarancje jako$ci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciele Zamawiajacego
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