STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdow
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Deby
ADRES INWESTYCJI  :  woj. Warminsko - Mazurskie
Powiat: Bartoszycki
Gmina: Gérowo ltaweckie
obr. ew.: 280105_2.0035 obr. Piasty Wielkie
obiekt usytuowany na dz. nr: 3029, 3028/1, 3028/2, 3033
obr. ew.: 280105_2.0052 ob. Wojmiany
obiekt usytuowany na dz. nr: 53

INWESTOR : Nadlesnictwo Gérowo ltaweckie

ADRES INWESTORA  :  ul. Sikorskiego 30A, 11-220 Gérowo laweckie
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Tomasz Rykowski

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2023 r.

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiiiiniieeeieeeeen % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Rowy obustronne wzdtuz drogi 995mx2 oraz na zjaz-
dach 338,5x2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi lesnej w Lesnictwie Deby
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,952
d.1|03 trasa drogi w terenie réwninnym
D-01.01.01
km od 0+000,00 do km 0+951,80
2 Prygotowanie terenu pod budowe drogi
2|KNNR 1 0104- |Usunigcie karp po drzewach koparkg podsiebierng w szt. 259,000
d.2|07 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
D-01.02.01
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 8 361,200
d.2|/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
4/KNR 2-31 0103- |[Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 9 533,400
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Profilo-
D-04.01.01. wanie i zageszczenie podtoza pod droge lesng, plac ma-
newrowy, zjazdy, mijanki lesne oraz pobocza i
skfadnice.
3 Roboty ziemne
5|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 259,000
d.3|01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I
Zasypywanie dotow po usunieciu karp urobkiem z kory-
towania
6|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 277,000
d.3|01 spycharkami w gruncie kat. |-
D-02.03.01 Sktadnica na drewno (wykorzystaé materiat z wykopow i
korytowania)
4 Warstwa odcinajgca
7|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca -pospotka niesortowana stabilizo- |m?2 8 361,200
d.4|03 + KNR 2-31 |wana mechanicznie 0,63 mm gr. po zageszczeniu 20
0106-04 cm:
D-04.02.01a - droga le$na/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 925,70m2
5 Warstwa dolna
8|KNR 2-31 0204-|Warstwa dolna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/ |m?2 8 286,600
d.5/01 + KNR 2-31 |30 stablizowane mechanicznie 0/63mm gr. po zagesz-
0204-02 czeniu 20 cm:
D-05.02.01.
- droga le$na/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 851,10m2
6 Warstwa goérna
9|KNR 2-31 0204-|Warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/ |m?2 8 147,400
d.6/05 + KNR 2-31 |30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po za-
0204-06 geszczeniu 12 cm:
D 05.00.00.
- droga le$na/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 711,90m2
7 Warstwa wzmachniajaca
10/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca — geotkanina wzmacniajgca po- |m2 17 546,100
d.7|/0101-02 lipropylenowa ASR PP
D-04.02.02.
- droga le$na/plac manewrowy - 7 941,80m2
- Zjazdy - 4 492,60m2
- mijanki - 436,60m2
- pobocza - 4 675,10m2
UWAGI:
Geotkanina uktadana podwdjnie - zamykajgca pospotke
w formie materaca zamknietego, uktadanego poprze-
cznie do osi podiuznej drogi, na zaktadach zgodnychz
wytycznymi producenta lub projektanta
8 Rowy
11|KNR 2-01 0223- | Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 950,120
d.8|02 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/
D-06.04.01. m
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Przepusty
12 Wykonanie przepustu z rury PP SN8 fi 600mm na tawie |m 18,000
d.9 fundamentowej z pospotki stabilizowanej mechanicznie
o grubosci 25cm wraz ze $ciankami czotowymi na ka-
mieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
10cm.
2 przepusty po 9m
4 Scianki czotowe
10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja wiasna
13|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,952
d.10|01 trasa kolei w terenie rowninnym + wykonanie inwentary-
D-01.01.01. zacji geodezyjnej powykonawczej

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379




